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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje podstawowych pojęć i określeń:

Użyte w treści niniejszych ogólnych warunków kontraktu pojęcia i określenia mają znaczenie zgodnie z poniżej
podanymi objaśnieniami:

1. „Zamawiający” jest  to  osoba prawna lub fizyczna, zlecająca  wykonanie robót budowlanych na warunkach
określonych w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z wykonawcą lub jej legalny następca
prawny.

2. „Wykonawca”  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna,  z  którą  zamawiający  zawarł  umowę  na  warunkach
określonych w kontrakcie o wykonanie robót budowlanych w wyniku wyboru ofert lub jej  legalny następca
prawny.

3. „Podwykonawca” jest  to  osoba prawna lub  fizyczną,  z  którą  wykonawca zawarł  za  zgodą zamawiającego
umowę o wykonanie części robót budowlanych lub usług objętych kontraktem.

4. „Inni wykonawcy” są to osoby prawne lub fizyczne, z którym zamawiający zlecił bezpośrednio wykonanie
robót lub usług na placu budowy, na którym wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

5. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” są to roboty budowlane wszelkich branż budownictwa, montażowe,
modernizacyjne  i  remontowe  oraz  usługi  budowlane,  które  wykonawca  ma  wykonać  i  przekazać
zamawiającemu w ramach umowy.

6. „Oferta” jest wyceniona propozycja wykonawcy złożona zamawiającemu na wykonanie robót oraz usunięcie
wad zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej.

7. „Pismo  akceptujące”  jest  to  pisemne  potwierdzenie  ofert  wybranej  przez  zamawiającego  w  wyniku
przeprowadzonego przetargu.

8. „Kontrakt” jest to zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robót
oraz  wzajemne  prawa  i  obowiązki  zamawiającego  i  wykonawcy zaakceptowane  umową podpisaną  przez
obydwie strony.

9. „Umowa” jest to wyrażone na piśmie zgodne oświadczenie woli zamawiającego i wykonawcy o wykonanie
określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

10. „Szczegółowe  warunki  kontraktu”  jest  to  opracowany  dla  konkretnego  zadania  dokument  zawierający
uściślenia lub uzupełnienia ogólnych warunków kontraktu.

11. „Dokumentacja kontraktu” lub „dokumenty kontraktowe” - dokumenty i inne informacje, stanowiące integralną
część kontraktu.

12. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany oraz rysunki dostarczone wykonawcy przez zamawiającego,
jak również wszelkie obliczenia techniczne rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, konserwacji
oraz inne dokumenty i inne dostarczone przez wykonawcę a zatwierdzenie przez zamawiającego.

13. „Specyfikacja techniczna „ – określenie standardów i wymagań jakościowych oraz warunków wykonania i
kontroli jednostek obmiarowych oraz dokonywania obmiarów i odbioru poszczególnych rodzajów robót.

14. „Inspektor  nadzoru”  jest  to  osoba  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  dokumentacji  kontraktu,
upełnomocniona do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i obowiązki
inspektora nadzoru w stosunkach z wykonawcą są określone w dokumentach kontraktu.

15. „Zmiana” – każda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie wykonawcy przez inspektora nadzoru.

16. „Termin  wykonania”  –  uzgodniony termin  zakończenia  robót  po  ich  wykonaniu  i  przeprowadzeniu  prób
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końcowych.

17. „Ślepy kosztorys” – zestawienie pozycji  stanowiących podstawę wyceny oferty z wyszczególnieniem robót
występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót.

18. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez oferenta ślepy kosztorys.

19. „Cena” – zawartość wymieniona w umowie jako wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
oraz usuniecie wad.

20. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca koszty wykonania i
zysk wykonawcy.

21. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny, materiałów i ew. pracy
sprzętu wykonania robót nie ujętych w ślepym kosztorysie.

22. „Plac budowy” – tren przekazany czasowo wykonawcy przez zamawiającego dla wykonania na nim robót
budowlanych.

23. „Urządzenia  tymczasowe”  –  urządzenia  zaprojektowane,  zbudowane  lub  zainstalowane  na  placu  budowy,
potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.

24. „Wada”  –  jakakolwiek  część  robót  wykonania  niezgodnie  z  dokumentacją  projektową  specyfikacjami
technicznymi lub warunkami technicznymi wykonania robót.

 
25. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe wykonawcy oraz udostępnione mu przez zamawiającego

i innych usługodawców, przeznaczone do budowy, konserwacji i obsługi robót.

26. „Dni” i „miesiące”  - dni i miesiące kalendarzowe

27. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych, z uwzględnieniem zmian zaistniałych
w czasie realizacji robót wyników przeprowadzonych badań i prób rodzajów i ilości wykonywanych robót oraz
rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie stanowiących podstawę do dokonania odbioru końcowego

28. „Rozjemca”  –  osoba  mianowana wspólnie  przez  zamawiającego  i  wykonawcę do  rozstrzygnięcia  sporów
powstających na tle realizacji kontraktu.

2. Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

2.1 Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce a przede wszystkim :
- kodeks cywilny
- prawo budowlane
- polskie normy i branżowe normy
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych

2.2 Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i wykonawcę.

2.3 Podpisanie umowy następuje w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu,  licząc od  daty
otrzymania przez wykonawcę pisma akceptującego.

2.4 Wzór umowy jest podany przez zamawiającego w dokumentach przetargowych.

2.5 Gdziekolwiek  w treści  kontraktu  i  dokumentach kontraktowych jest  mowa o  powiadomieniu,  zezwoleniu,
zatwierdzeniu,  świadectwie  lub  postanowieniu  wydanym przez  kogokolwiek,  rozumie  się  przez  to,   że
odpowiedni  dokument  powinien  być  sporządzony  na  piśmie.  Dokumenty  takie  są  wiążące  dla  stron  po
potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

2.6 W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów kontraktowych obowiązuje
następująca kolejność ważności dokumentów:

1) umowa



2) pismo akceptujące
3) oferta wykonawcy
4) szczegółowe warunki kontraktu
5) ogólne warunki kontraktu
6) specyfikacje techniczne lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
7) dokumentacja projektowa
8) kosztorys ofertowy
9) inne dokumenty stanowiące część kontraktu (umowy).

2.7 Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji zamawiającego.

2.8 Uprawnienia inspektora nadzoru do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej określają szczegółowe
warunki kontraktu.

2.9 Dokumentację  projektową  dostarcza  wykonawcy  zamawiający  w  2  egzemplarzach.  W  razie  potrzeby
dysponowania przez wykonawcę większą ilością egzemplarzy, wykonawca sporządza je we własnym zakresie.

2.10 W przypadku opracowania części dokumentacji projektowej przez wykonawcę powinien on przekazać ją w 4
                egzemplarzach do zatwierdzenia zamawiającemu. Zakres tego opracowania określają szczegółowe warunki 
                kontraktu.

2.11Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej będzie przechowywany przez wykonawcę i będzie dostępny na
każde żądanie inspektora nadzoru.

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru

3.1 Zamawiający  powołuje  inspektora  nadzoru  i  podaje  w  warunkach  szczegółowych  kontraktu  jego  imię  i
nazwisko oraz adres.

3.2 Inspektor  nadzoru  powinien  wypełniać  obowiązki  i  działać  w ramach  kompetencji  wyszczególnionych  w
kontrakcie. Szczególne uprawnienia inspektora ustalane są w szczegółowych warunkach kontraktu.

3.3 W wypadku, gdy niezbędne jest podjecie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru,
wiążące jest ustalenie zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w kontrakcie. Inspektor
nadzoru  niema  prawa  zwolnienia  wykonawcy  z  wykonania  jakichkolwiek  zobowiązań  wynikających  z
dokumentów kontraktowych.

3.4 Inspektor nadzoru może – za zgodą zmawiającego – przekazać niektóre swoje prawa i obowiązki swojemu
przedstawicielowi.  Pełnomocnictwo  inspektora  nadzoru  udzielone  jego  przedstawicielowi  wymaga  formy
pisemnej i staje się obowiązującym po doręczeniu kopii zamawiającemu i wykonawcy.

3.5 Wszelkie czynności przedstawiciela inspektora nadzoru dokonywane zgodnie z pełnomocnictwem mają taką
samą moc, jak gdyby były dokonane przez inspektora nadzoru. 
Przyjmuje się przy tym, że;
1) jeżeli przedstawiciel inspektora nadzoru nie zakwestionuje ani nie odrzuci wadliwie wykonywanych robót,

materiałów czy urządzeń, to fakt taki nie ogranicza uprawnień inspektora nadzoru do zakwestionowania
lub odrzucenia danej roboty, materiału czy urządzenia.

2) Jeżeli wykonawca nie zgadza się z czynnością dokonaną przez przedstawiciela inspektora nadzoru, ma on
prawo  zwrócenia  się  do  inspektora  nadzoru,  który  może  potwierdzić  lub  zmienić  decyzje  swego
przedstawiciela w kwestionowanym przedmiocie.

3.6 Polecenia wydawane przez  inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli  jednak w określonych
okolicznościach  inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  wydanie  polecenia  ustnego   wykonawca  powinien
zastosować  się  do  tego  polecenia.  Inspektor  nadzoru  powinien  w  takiej  sytuacji  wystawić  pisemne
potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu przez wykonawcę tego polecenia.
Postanowienia niniejszego punktu odnoszą się także do poleceń wydawanych przez przedstawiciela inspektora
nadzoru.



4. zalecenia wykonania robót podwykonawcom:

4.1. Wykonawca  zobowiązany jest zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi. Jeśli część robót      
       objętych kontraktem  ma  być zrealizowana  przez  podwykonawców, to  szacunkowa wartość  robót do 
       wykonania   siłami  własnymi  wykonawcy  określona  jest  w szczegółowych  warunkach  kontraktu.

4.2. Zakres i  rodzaj  robót, które  mogą  być  zlecone podwykonawcom, ustalane są w szczególnych 
      warunkach kontraktu.

4.3 Zlecenie  wykonania  części  robót  podwykonawcom nie zmienia  zobowiązań wykonawcy wobec 
      zamawiającego za wykonanie tej części robót wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i     
      zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to  były  działania, 
      uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Inni wykonawcy

5.1 Wykonawca  będzie  współużytkować  plac  budowy z  innym wykonawcami  określonymi  w szczegółowych
warunkach  kontraktu.  Czas  użytkowania  placu  budowy przez  innych  wykonawców  powinien  wynikać  z
harmonogramu uzgodnionego z inspektorem nadzoru. 

5.2 Wykonawca  powinien  zapewnić  możliwość  realizacji  zadań  innymi  wykonawcom  zatrudnionym  przez
zamawiającego  lub  innym  jednostkom  prawnie  działającym  na  placu  budowy.  Korzystanie  z  urządzeń
tymczasowych czy sprzętu wykonawcy przez innych wykonawców jest odpłatne.

6. Czas pracy

6.1 Jeżeli  ze  względów technologicznych  lub  organizacyjnych,  nie  uwzględniono  w harmonogramie  realizacji
robót, niezbędne jest wydłużenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robót w dni wolne
od pracy, powinno to być uzgodnione z inspektorem nadzoru 

7.  Kierownictwo  robót i pracownicy wykonawcy

7.1 Wykonawca zatrudni  niezbędne kierownictwo robót,  na  czas  ich  wykonania  i  na  taki  długi  okres  po  ich
zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań wynikających z
kontraktu.

7.2 Kierownik  budowy  jako  upełnomocniony  przedstawiciel  wykonawcy,  będzie  otrzymywał  od  inspektora
nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

7.3 Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad takich
pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac.

7.4 Inspektor  nadzoru  ma  prawo  zgłaszać  wykonawcy  uwagi  w  stosunku  do  osób,  które  jego  zdaniem  są
niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub, których obecność na terenie placu budowy jest
uznana przez niego za niepożądaną.

8. Ryzyko wykonawcy

8.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie od zamawiającego dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych związanych z kontraktem . W przypadku stwierdzenia błędów, wykonawca zgłasza



je na piśmie zamawiającemu. 

8.2 Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie kontraktowym odpowiada
wykonawca.

8.3  Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części w materiałach i urządzeniach
przeznaczonych  do  ich  wykonania  w  okresie  w  którym wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  opiekę  nad
robotami, wykonawca powinien niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i szkody (z wyjątkiem
przyczyn, o których mowa w pkt 8.5 i 9) – naprawić stratę oraz szkodę na swój koszt w taki sposób, aby roboty
odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentacji kontraktowej.

8.4 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  i  straty  w  robotach  spowodowane  przez  niego  przy
wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i
straty  spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

8.5 Jeżeli szkoda lub strata powstała w wyniku zagrożeń wymienionych w pkt 9,  albo w połączeniu z innymi
zagrożeniami,  wykonawca na  żądanie  inspektora  nadzoru  i  w granicach  przez  niego  ustalonych powinien
naprawić szkodę lub stratę, a inspektor nadzoru określić wynagrodzenie z tego tytułu, o czym powiadamia
wykonawcę i zamawiającego. W wypadku gdyby zachodziło połączenie zagrożeń wymienionych w pkt 8 i 9,
powodujących  szkodę  lub  stratę,  inspektor  nadzoru  weźmie  pod  uwagę  proporcjonalny  podział
odpowiedzialności pomiędzy wykonawcę i zamawiającego.

9. Ryzyko zamawiającego:
:

9.1 Ryzyko zamawiającego obejmuje:
1) straty lub szkody wynikłe na skutek użytkowania lub zajęcia przez zamawiającego jakiegokolwiek odcinka lub

części robót, w wyjątkiem przypadków wynikających z kontraktu,
2) straty  lub  szkody  wynikłe  z  nie  dostarczonej  dokumentacji  projektowej  lub  takiej  jej  części,  za  którą

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
3) działania sił  natury o charakterze anomalii,  które zostały uznane za stan klęski żywiołowej,  przed którymi

doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
4) fale ciśnieniowe spowodowane przez samoloty zagrażające stateczności robót,

10. Ubezpieczenia 

10.1 Wykonawca w imieniu swoim i zmawiającego, zapewni na okres od daty rozpoczęcia do terminu ukończenia
robót lub do czasu usunięcia wad – w zależności od tego, który później się kończy – polisy ubezpieczeniowe
obejmujące:

1) ubezpieczenie  od  zniszczeń  wszelkiej  własności  prywatnej  spowodowanego  działaniem  lub
niedopatrzeniem wykonawcy,

2) ubezpieczenie  na   wypadek  śmierci  lub  kalectwa  spowodowany działaniem lub  niedopatrzeniem
wykonawcy w odniesieniu do :

- osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,
- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy,
3) ubezpieczenie  od  zniszczeń  robót  objętych  kontraktem,  materiałów i  sprzętu  oraz  innego  mienia

podczas budowy

10.2 Polisy powinny być przedstawione przez wykonawcę do wglądu inspektora nadzoru w terminie podanym w
szczegółowych  warunkach  kontraktu.  Jeżeli  wykonawca  nie  przedstawi  żadnej  polisy  i  dokumentów
ubezpieczeniowych, zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową opłacając składki ubezpieczeniowe
z kwot należnych wykonawcy.

10.3 Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą inspektora nadzoru lub jako ogólne  
           zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.
10.4 Obydwie strony kontraktu musza przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. 



                                                                                  11. Odszkodowania:

11.1 Zamawiający i wykonawca są prawnie odpowiedzialni i zabezpieczają się wzajemnie przed stratami,  
         kosztami, oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody lub utratę dóbr fizycznych, obrażenia cielesne i 
         śmierć, spowodowane ich własnym działaniem lub niedopatrzeniem.

11.2 W celu ograniczenia możliwości powstania takich strat strony powinny podjąć wszelkie odpowiednie kroki w
celu ich zmniejszenia. 

12   Zapoznanie się wykonawcy  z planem budowy

12.1 Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany stwierdzić, że  zaznajomił  się  z  warunkami  lokalnymi  w 
        których  będą   realizowane  roboty, w  tym  szczególnie  z :  ukształtowaniem    terenu   budowy, z

możliwością urządzenia    zaplecza   technicznego,  warunkami   hydrologicznymi,   możliwościami   zasilania
w energię,  parę, wodę i inne media, ze  stanem dróg dojazdowych,  urządzeniami   telekomunikacyjnymi,

        możliwościami zakwaterowania  załogi itp. Oraz  uwzględnić  je  w kalkulacji  ceny  ofertowej.  Zakłada się,   
        że wykonawca   uwzględnił  w  ofercie również  inne  warunki  lokalne  rozpoznane we  własnym  zakresie .

13 Zapoznanie się wykonawcy z planem budowy

13.1 Inspektor  nadzoru  jest  obowiązany  do  udzielenia  wykonawcy  informacji  i  wskazówek  dotyczących
dokumentów kontraktowych

14. Przekazanie placu budowy:

14.1 Zamawiający jest obowiązany przekazać wykonawcy wszystkie części placu budowy w terminach 
        ustalonych w szczegółowych warunkach kontraktu.

14.2 Jeżeli  jakaś  część  placu  budowy  nie  zostanie  przekazana  przez  zamawiającego  do  dnia  ustalonego w 
        szczegółowych  warunkach  kontraktu  i spowoduje to opóźnienie w rozpoczęciu robót, a wykonawca poniesie 
        na skutek tego dodatkowe koszty, inspektor nadzoru powinien po konsultacji z zamawiającymi i wykonawcą – 
        ustalić przedłużenia terminu zakończenia robót.

14.3 W  czasie   wykonywania  robót   wykonawca  powinien  utrzymywać   plac   budowy  w  stanie   wolnym  od  
         przeszkód,   składować  materiały  i   sprzęt   w   ustalonych  miejscach  i  w  należytym  porządku,  a  zbędne 
         przedmioty usunąć z placu budowy.

14.4 Po  zakończeniu  robót  wykonawca  powinien  uporządkować  teren  placu  budowy  i  przekazać  go
zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w szczegółowych warunkach kontraktu.

15.  Obowiązki i zadania wykonawcy:

15.1 Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów
kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i
inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w
jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być logicznie z nich wywnioskować.

15.2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zapewnienie warunków
bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

15.3 Jeżeli całość robót zostanie ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe przewidziane w dokumentach
kontraktowych, wykonawca może powiadomić o tym inspektora nadzoru,  przesyłając  kopię  zawiadomienia
zamawiającemu oraz przedstawić pisemne zobowiązanie zakończenia robót uzupełniających i usunięcia wad ze
zobowiązaniem będzie uważane za wniosek wykonawcy o dokonanie odbioru wykonywanych robót.

15.4 W trybie wynikającym z pkt. 15.3., wykonawca może wnioskować dokonanie odbioru częściowego każdego
odcinka lub części robót, które w szczegółowych warunkach kontraktu przewidziano jako przedmiotu odbioru
częściowego.



15.5 Jeżeli jakakolwiek część robót została zakończona i zadawalająco przeszła próby końcowe przewidziane w
dokumentach kontraktowych, inspektor  nadzoru może wystawić zaświadczenie o odbiorze (przyjęciu),  tych
robót, z tym, że wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich robót uzupełniających ujawnionych przy
tym odbiorze i ukończenia ich w ustalonym terminie. 

15.6 Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą  rozpoczęcia okresu gwarancyjnego dla
tych robót.

16. Wykonywanie urządzeń tymczasowych

16.1  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  projekt  i  specyfikację  techniczne  podstawowych  urządzeń
tymczasowych. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do ich akceptacji, pod warunkiem  że są one zgodne z
dokumentami kontraktowymi.

16.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt prac i urządzeń tymczasowych. Akceptacja tych prac i urządzeń
przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność wykonawcy.

        16.3 Wykonawca musi uzyskać również akceptację projektu prac i urządzeń tymczasowych od osób 
            trzecich, jeżeli jest to wymagane.

17.  Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska:

17.1  Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:
   1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
       placu budowy,
   2) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, świtała, znaki 
       ostrzegawcze  itp.

17.2   Wszelkie  czynności  niezbędne do  wykonania  i  wykończenia  robót  oraz  usunięcia  wad powinny być
przeprowadzone w taki sposób, aby – w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań
kontraktowych  - nie zakłócać więcej niż jest to konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub
zajmowania dróg publicznych i prywatnych.

17.3 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i jego otoczeniu.

17.4  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  zamawiającego  przeciw  wszelkim  roszczeniom,  postępowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w
jakim wykonawca jest  nie  odpowiedzialny, a  w razie  dopuszczenia  do  ich powstania –  zrekompensować
zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

17.5 Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego podwykonawców. 

17.6  Jeżeli  konieczny będzie  transport  urządzeń,  maszyn lub  elementów prefabrykowanych,  który mógłby
uszkodzić  drogi  i  mosty  bez  specjalnych  zabezpieczeń  lub  umocnień,  wykonawca  przed  rozpoczęciem
transportu  zawiadomi  inspektora  nadzoru  o  wadze  i  ew.  innych  danych  ładunku  oraz  przedstawi  swe
propozycje odnośnie zabezpieczenia czy umocnienia dróg i  mostów. Jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania
takiego zawiadomienia inspektor nadzoru nie stwierdzi na piśmie, że takie zabezpieczenie czy umocnienie
jest  potrzebne,  wykonawca zrealizuje  swoje propozycje z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez
inspektora. Jeśli w zestawieniu ilości nie ma odrębnej pozycji dla takich zabezpieczeń i umocnień, koszty
takich robót będą zwrócone wykonawcy przez zamawiającego.

17.7 Jeśli w czasie realizacji robót lub później wykonawca zostanie obciążony jakimikolwiek karami lub kosztami
wynikłymi  z  uszkodzenia  dróg  i  mostów,  powinien  o  tym zawiadomić  niezwłocznie  inspektora  nadzoru.
Inspektor  nadzoru  uzgodni  z  wykonawcą  wysokość  i  sposób  pokrycia  poniesionych  nakładów  wraz  z
wykonawcą wysokości i sposób pokrycia poniesionych nakładów wraz z kosztami towarzyszącymi. 



18. Odkrycia (wykopaliska)

18.1. Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartości geologicznej
lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią – w myśli obowiązujących przepisów  - własność
Skarbu  Państwa.  Wykonawca w razie  odkrycia  takich  przedmiotów,  podejmuje  stosowne środki  dla  ich
zabezpieczenia  przed  zniszczeniem  lub  zabraniem  przez  niepowołane  do  tego  osoby  i  natychmiast  po
odkryciu zawiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru oraz wykona na koszt zamawiającego, jego polecenia
odnośnie właściwego ich zabezpieczenia.

18.2.  Jeżeli w wyniku poleceń zamawiającego wykonawca poniesie koszty i wystąpi opóźnienie w wykonywaniu
robót, inspektor nadzoru – odpowiednim uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą – powinien ustalić:

1) przedłużenie terminu zakończenia robót,
2) wysokość wynagrodzenia, stanowiącego rekompensatę poniesionych kosztów i strat.

                                                                           19. Prawa patentowe

19.1   Wykonawca  zabezpieczy  zamawiającego  przed  wszelkimi  żądaniami,  roszczeniami  i  kosztami
spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw patentowych, znaków ochronnych itp. odnoszących się do
sprzętu i materiałów użytych przy realizacji robót.

                                                                                   20. Opłaty wydobywcze

20.1   Jeśli w dokumentach kontraktowych nie zostanie ustalone inaczej, wykonawca będzie ponosić wszelkie
opłaty  związane  z  pobieraniem  i  wydobywaniem  kamienia,  piasku,  żwiru,  gliny  i  innych  materiałów
potrzebnych przy realizacji robót.

                                                                                  21.Dostęp do placu budowy:

21.1  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  inspektorowi  nadzoru  i  wszystkim  osobom  przez  niego
upoważnionym dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonywanie
prac związanych z realizacją kontraktu.

  
22. Instrukcje i dyspozycje inspektora nadzoru:

   22.1  Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z prawem   
            obowiązującym w Polsce.

22.2   Jeżeli  wykonawca uzna,  że  polecenia  inspektora  nadzoru wykracza  poza  jego  uprawnienia  określone  w
dokumentach kontraktowych bądź zostało podjęte błędnie, powinien sprawę skierować do rozjemcy w ciągu
14 dni od dnia otrzymania polecenia i powiadomić o tym zamawiającego.

23. Procedura w sprawach spornych

23.1 Sprawy sporne rozstrzyga rozjemca wymieniony w szczegółowych warunkach kontraktu

23.2 Rozjemca jest wynagradzany według stawek godzinowych ustalonych w szczegółowych warunkach kontraktu.
Koszt jego wynagrodzenia dzielony jest po połowie pomiędzy zamawiającego  i wykonawcę niezależnie od
decyzji rozjemcy.

23.3. Rozjemca obowiązany jest do wydania stosownego rozstrzygnięcia w ciągu 28 dni od daty otrzymania sprawy
sporu.

23.4  Każda  ze  stron  ma prawo nie  zgodzić  się  z  rozstrzygnięciem w ciągu  28  dni  od  daty otrzymania  jego
stanowiska wystąpić w danej sprawie spornej na drogę postępowania sądowego. Jeżeli żadna ze stron nie
skieruje w tym terminie spawy da sądu rozstrzygnięcie rozjemcy staje się wiążące i ostateczne.



23.5. Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w szczegółowych warunkach kontraktu.

23.6 W przypadku śmierci rozjemcy lub rezygnacji  przez niego z pełnionej  funkcji  zamawiający i wykonawca
powołują  nowego  rozjemcę.  Powołanie  nowego  rozjemcy  może  nastąpić  również  wówczas,  jeżeli
zamawiający i wykonawca stwierdzą, że nie spełnia on swoich funkcji zgodnie z postanowieniami kontraktu.

R O Z D Z I A Ł   II

TERMINY REALIZACJI KONTRAKTU

24. Harmonogram realizacji:

24.1 Wykonawca w terminie określonym w szczegółowych warunkach kontraktu  przedstawi inspektorowi nadzoru
do akceptacji harmonogram realizacji, z którego powinny wynikać:

1) okresy robót przygotowawczych dla poszczególnych etapów lub odcinków wykonania obiektu,
2) kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów(robót),
3) terminy niezbędnych uzgodnień realizacji robót,
4) ogólne informacje o metodach wykonania robót

24.2 Harmonogram powinien być aktualizowany przez wykonawcę w zależności od faktycznego postępu robót oraz
wpływu  tego  postępowania  na  powiązania  z  innymi  robotami.  W  uaktualnionym harmonogramie  należy
uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania robót.

24.3  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  uaktualnionych
harmonogramów w terminach określonych w szczegółowych warunkach kontraktu.  Jeżeli  wykonawca nie
spełni tego warunku, inspektor nadzoru może wstrzymać płatność faktury wykonawcy aż do czasu złożenia
uaktualnionego harmonogramu.

25. Wydłużenie terminu zakończenia robót:

25.1 Inspektor nadzoru, na wniosek wykonawcy, jest zobowiązany do zmiany (wydłużenia) terminu zakończenia
robót, jeżeli:

a) wprowadzone do wykonania roboty przekraczają granice określone w szczegółowych warunkach kontraktu,
b)  zaistniały warunki podlegające  dodatkowej  opłacie przez  zamawiającego,   które  uniemożliwiły zakończenie

robót w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu.

26. Skrócenie terminu zakończenia robót :

26.1  W  przypadku  przyspieszenia  zakończenia  robót  inspektor  nadzoru  powinien  na  wniosek  zamawiającego
uzyskać od wykonawcy potwierdzenie tego terminu wraz z określeniem skutków finansowych wynikających z
tego  przyspieszenia.  Jeżeli  inspektor  nadzoru  zaakceptuje  propozycje  wykonawcy,  wówczas  termin
zakończenia zostanie odpowiednio skorygowany i potwierdzony przez zamawiającego i wykonawcę.

26.2. Zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy dotyczący skrócenia terminu będzie traktowany
jako zmiana.

27. Wstrzymanie robót:

27.1Na pisemne polecenie inspektora nadzoru wykonawca wstrzyma postęp robót w taki sposób i na taki okres,
jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonanie roboty w tym
czasie  zgodnie  z  wymaganiami  inspektora  nadzoru.  Wynikające  z  tego  tytułu  dodatkowe koszty  będzie
ponosić zamawiający, chyba, że takie wstrzymanie robót:

- zostało przewidziane w dokumentach kontraktowych,



- zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania robót,
- zostało spowodowane warunkami atmosferycznymi wpływającymi na pogorszenie jakości  

              robót,
- powstało z winy wykonawcy.

27.2 Jeśli  wykonawca  nie  zawiadomi  inspektora  nadzoru  na  piśmie  o  swych  żądaniach  związanych  z
wstrzymaniem robót w ciągu 28 dni od daty wstrzymania, nie będzie miał on prawa do zwrotu poniesionych z
tego tytułu kosztów.

28. Narady koordynacyjne:

28.1 Inspektor nadzoru i wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestnictwa w naradach koordynacyjnych.
Narady  mogą  dotyczy  omówienia  robót  pozostających  do  wykonania  lub  innych  spraw  sygnalizujących
nieprawidłowości lub zagrożenia.

28.2   Inspektor nadzoru jest zobowiązany do notowania spraw omówionych na naradzie i  przesłania protokołu
wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz zamawiającemu. O działaniach, które należy podjąć, decyduje
inspektor nadzoru i powiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w naradzie.

29. Sygnalizowanie zmian  lub nieprawidłowości

29.1 Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny lub opóźnienie terminu zakończenia. Inspektor nadzoru może zażądać od
wykonawcy  szacunkowej  wyceny tych przypadków oraz ich wpływu na termin zakończenia robót.  Skutki
finansowe tych zmian powinien przedstawić wykonawca w terminie uzgodnionym wzajemnie.

29.2  Wykonawca  będzie  współpracować  z  inspektorem  nadzoru  w  działaniach  dotyczących  uniknięcia  lub
zredukowania skutków przewidywanych zmian.

R O Z D Z I A Ł   III

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

30. Kontrola jakości

30.1.  Roboty powinny być wykonane przez  wykonawcę zgodnie  z  postanowieniami  kontraktu zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej.

30.2.  Wszystkie  materiały  powinny być  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  kontraktowej  oraz  poleceniami
inspektora  nadzoru  i  poddawane  bieżącym  badaniom  w  miejscu  wyprodukowania  lub  placu  budowy.
Wykonawca  zapewni  urządzenia,  instrumenty,  robociznę  i  materiały  potrzebne  do  wykonania  próbek  i
zbadania jakości, wagi i ilości użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.

30.3 Wszystkie próbki wykonawca dostarczy na własny koszt, jeśli tak ustalono w dokumentach kontraktowych, a
w innym przypadku –na koszt zamawiającego. 

30.4  Koszty  przeprowadzenia  badań  będzie  ponosić  wykonawca,  jeśli  są  one  wymagane  w  dokumentach
kontraktowych (z  wyłączeniem  badań  pod  obciążeniem i  badań  dla  upewnienia  się,  czy  ukończony lub
częściowo ukończony fragment robót został zaprojektowany dla celów, którym ma służyć)

30.5 Inspektor nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty badań,
jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentami kontraktu



31. Usuwanie wad 

31.1  Inspektor  nadzoru  jest  obowiązany  sprawdzić  wykonanie  robót  i  o  wykrytych  wadach  powiadomić
niezwłocznie wykonawcę,  nie należy z tym czekać do częściowego lub końcowego odbioru robót

31.2 Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru powołanej przez
zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru

31.3  Zgłoszone  wady  powinny  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę,  nie  później  niż  to  wynika  ze
szczegółowych warunków kontraktu

31.4  Wady wykryte we własnym zakresie przez wykonawcę powinny być wykonanie niezwłocznie 

31.5 Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad

31.6  Inspektor nadzoru może uznać, że wykryte wady nie maja istotnego znaczenia dla wymagań jakościowych;
może on wówczas nie  domagać się ich usunięcia,  powinien natomiast  zażądać obniżenia ceny za roboty
wykonane  z  wadami.  Jeżeli  wykonawca  przyjmuje  przedstawioną  przez  inspektora  nadzoru  propozycję
obniżenia takiej ceny, wówczas traktuje ja jako zmianę wynagrodzenia.

32.  Wady nie usunięte przez wykonawcę:

32.1  Jeżeli  wykonawca  nie  usunie  wykrytych  wad  w  terminie  wynikającym  z  dokumentów  kontraktowych.
Inspektor  nadzoru może zlecić ich usuniecie osobie  trzeciej  (innemu wykonawcy) o zmianie powierzenia
usunięcie wad osobie  trzeciej  inspektor  nadzoru powinien zawiadomić wykonawcę co najmniej  o  14  dni
wcześniej.

32.2.  Koszt  usunięcia  wad  przez  osobę  trzecią   zostanie  w  takim  przypadku  potrąceniu  z  wynagrodzenia
wykonawcy lub z kaucji gwarancyjnej

R O  Z D Z I A Ł  IV 

WYNAGRODZENIA 

33. Rodzaje wynagrodzeń:

33.1 W zależności od szczegółowych warunków kontraktu cena za wykonanie roboty może być ustalona w formie
wynagrodzenia:

1) ryczałtowego
2) ryczałtowo – ilościowego
3) według stawek godzinowych (tylko w odniesieniu do robót dodatkowych).

33.2    Wynagrodzenia ryczałtowe
33.2.1  Wynagrodzenie ustala się w formie kwoty zryczałtowanej, która nie podlega zmianie w czasie realizacji

umowy.

33.3.    Wynagrodzenia ryczałtowo – ilościowe.
33.3.1  Wynagrodzenie jednostek ustala się wg cen jednostek obmiarowych ujętych w poszczególnych
33.3.2  W szczególnych   warunkach   kontraktu   zamawiający   ustala  okresy  i  podstawy  waloryzacji cen

jednostek obmiarowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego

33.4     Wynagrodzenie  wg stawek godzinowych
33.4.1  Stawki godzinowe robocizny i usług sprzętowych podane w ofercie wykonawcy mogą być stosowane przy

ustalaniu wynagrodzeń za roboty nie ujęte kosztorysem ślepym
33.4.2 Wszelkie roboty opłacana wg stawek godzinowych musza być rejestrowane przez wykonywane na 



           zaakceptowanym przez  inspektora  nadzoru  formularzu.  Każdy  zakończony  formularz  musie  być
zweryfikowany   i  podpisany przez inspektora nadzoru. 

33.4.3 Wykonawca otrzyma zapłatę za godziny wykonywania robót jedynie wtedy, gdy uzyska potwierdzone przez
inspektora nadzoru formularze ilości przepracowanych godzin.

33.4.4 Zasady waloryzacji stawki godzinowej podane są w szczegółowych warunkach kontraktu

34. Zmiany:

 34.1  Każda  zmiana  w wykonaniu  robót  w stosunku  do  dokumentów kontraktowych winna  być  przekazana
wykonawcy w formie  pisemnej  przez  inspektora  nadzoru.  Stanowi  ona  podstawę do  zmiany warunków
kontraktu.

35. Dodatkowe opłaty poza wartością określoną kontraktem:

35.  Dodatkowe  opłaty,  jeżeli  zostały  spowodowane  przez  wykonawcę,  są  dokonywane  w  następujących
przypadkach:

1) Zamawiający nie zapewnia dostępu do placu budowy lub jego części w terminach określonych w warunkach
szczegółowych  kontraktu,  przy  czym  wysokość  tych  opłat  ustalana  jest  w  szczegółowych  warunkach
kontraktu.

2) Inspektor nadzoru zleca wykonawcy przedstawienie lub przeprowadzenie dodatkowych badań, które jak się
później okazuje nie wykrywają wad,

3) Inspektor  nadzoru  nie  wyraża  zgody  na  zlecenie  przewidzianych  w dokumentach  kontraktowych  robót
określonym podwykonawcom

4) Warunki  techniczne  są  zdecydowanie  bardziej  niekorzystne  niż  można  było  przypuszczać  z  informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozpoznania 

5) Inspektor  nadzoru  zleca  wykonanie  robót  mino  niekorzystnych  warunków  albo  przeprowadzenie
dodatkowych robót dla celów bezpieczeństwa lub innych,

6) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej lub zamawiający nie działają
zgodnie  z  terminami  innymi  ograniczeniami  określonymi  w  kontrakcie  oraz  powodują  opóźnienie  lub
dodatkowe koszty wykonawcy, 

7) Wypłata przewidzianej w warunkach szczegółowych kontraktu zaliczki następuje z opóźnieniem, przy czym
wysokość tych opłat ustalana w szczegółowych warunkach kontraktu,

8) Występują inne przypadki wymienione w warunkach szczegółowych kontraktu.

35.2.   Jeżeli przypadek podlegający dodatkowej opłacie spowoduje dodatkowe koszty lub niezakończenie robót w
           planowanym terminie, cena może być zwiększona lub termin zakończenia robót przedłużony.

35.3.  Koszty wynikające z przypadków podlegających dodatkowej opłacie określane przez wykonawcę musza być
akceptowane przez inspektora nadzoru.

36. Podatki

36.1. Zamawiający, na wniosek inspektora nadzoru, zobowiązany jest dostosować cenę , jeżeli wysokość podatku
wymienionego w warunkach szczegółowych zostanie zmieniona w okresie 28 dni przez złożeniem  ofert do
daty odbioru końcowego

37. Waluty:

37.1 Płatność za wykonane roboty są dokonywane w walucie polskiej.



38. Odszkodowania kontraktowe:

38.1 Zarówno zamawiający jak i wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub
niezależnego lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań kontraktowych.

38.2  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu a ciążących na
wykonawcy płaci  zamawiającemu  odszkodowanie  w formie  kar  pieniężnych,  których  tytuły  i  wysokość
ustalają szczegółowe warunki kontraktu.

38.3   Jeżeli  zamawiający nie  wykonał  lub  nienależycie  wykonał  swoje  zobowiązania  wynikające  z  kontraktu,
uiszcza  on wykonawcy tytułem odszkodowania odpowiednie  opłaty,  których tytuły i  wysokość określają
szczegółowe warunki kontraktu

38.4  Jeżeli przed zakończeniem całości robót objętych kontraktem jakakolwiek ich cześć zostanie uznana przez
zamawiającego  za  zakończoną  zgodnie  z  warunkami  kontraktu  oraz  przyjęta  i  użytkowana  przez
zamawiającego, kara za niedotrzymanie terminu będzie liczona od wartości robót zmniejszonej  o wartość
części robót zakończonych i przyjętych przez zamawiającego

38.5   Jeżeli  kara  pieniężna  z  któregokolwiek tytułu wymienianego w szczegółowych warunkach kontraktu nie
pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania uzupełniającego,
dokumentując swoje roszczenia wyliczaniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania kontraktowego przez stronę drugą.

38.6   Strony nie powinny pomijać ustalania kar pieniężnych w dokumentach kontraktowych

38.7  Ustanowienia  w  kontrakcie  odszkodowania  na  ogólnych  zasadach  lub  w  formie  kar  pieniężnych  oraz
uregulowanie  tych  odszkodowań  lub  kar  przez  stronę  odpowiedzialną  z  niedopełnienie  postanowień
kontraktowych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu.

38.8  Kara pieniężna powinna być płacona przez stronę, która naruszyła postanowienia kontraktu, w terminie 14 dni
od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary
może  potrącić  należna  mu  karę  z  dowolnej  należności  wykonawcy.  Wykonawca  w  przypadku  zwłoki
zamawiającego może dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych.

39. Zaliczka:

39.1.  Zamawiający  może  wypłacić  wykonawcy zaliczkę  wysokości  i  terminach  ustalonych  w szczegółowych
warunkach kontraktu.

39.2  Wykonawca wykorzysta otrzymana zaliczkę na zakup materiałów, sprzętu i urządzeń tymczasowych placu
budowy.  Na  żądania  inspektora  nadzoru  wykonawca  obowiązany  jest  wykazać,  że  zaliczka  została
wykorzystana na te cele, dokumentując to fakturami lub innym dokumentami.

39.3 Spłata zaliczki  przez wykanawcę następuje  przez potrącenie rat określonych w szczegółowych warunkach
kontraktu od płatności należytych wykonawcy z poszczególnych faktur.

39.4  Udzielona  wykonawcy  zaliczka  podlega  oprocentowaniu  na  warunkach  określonych  w  szczegółowych
warunkach kontraktu

40. Gwarancja:

40.1 Wykonawca udzieli zamawiającemu na piśmie gwarancji za wykonanie roboty, zobowiązując się w niej, że
wykona te roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robót. 

40.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót 
2) usunięcie tych wady ujawnionych w okresie gwarancyjnym.



40.3  Dla  zapewnienia  wykonania  robót  w sposób  i  w terminach  zgodnych z  kontraktem zamawiający będzie
pobierał  z  każdej  faktury  wykonawcy  kaucję  gwarancyjną  w  wysokości  określonej  w  szczegółowych
warunkach kontraktu.

40.4 Kaucja gwarancyjna polega zwrotowi na rzecz wykonawcy:
1) częściowo przy rozliczeniu faktury końcowej,
2) w pozostałej części, wraz z odsetkami, po upływie okresu gwarancyjnego i dokonaniu odbioru ostatecznego.

40.5  Kaucja  gwarancyjna  jest  oprocentowana  na  korzyść  wykonawcy  wg  stopy  procentowej  pobieranej  od
kredytów krótkoterminowych przez bank kredytujący wykonawcę.

40.6  Do  czasu  rozpoczęcia  robót  zamawiający  zatrzymuje  jako  kaucje  gwarancyjną  wadium wpłacane  przez
wykonawcę w postępowaniu przetargowym.

40.7 Okres gwarancyjny ustala się w szczegółowych warunkach kontraktu.

40.8 W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

41. Rękojmia

41.1 Wykonawca robót jest  odpowiedzialny względem zamawiającego z tytuły rękojmi  zawady fizyczne robót
objętych kontraktem, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym,
jak również po jego upływie – w okresie trwania rękojmi.

41.2 Uprawnienia zamawiającego z tytuły rękojmi za wady fizyczne robót wygasają:
1) Po upływie 3 lat – w stosunku do robót  (obiektów budowlanych), a jeżeli  normatywny okres

zużycia 
              obiektu lub jego części trwa krócej – po upływie tego okresu,

2) Po  upływie  roku  w  stosunku  do  robót  remontowych,  a  jeżeli  remont  obejmuje  wymianę
elementów 

              konstrukcji obiektu – po upływie 3 lat
3) Po upływie roku – w stosunku do urządzeń i o sprzętu instalacyjnego, chyba ze ich dostawcy 

             przewidzieli dłuższe okresy gwarancji.
        Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytuły rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do
        wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego

41.3  Okres  rękojmi  za  wady  fizyczne  nie  może  skoczy  się  wcześniej  niż  w 3  miesiące  po  upływie  okresu
gwarancyjnego

41.4  Rękojmia  może  być  ograniczona  lub  rozszerzona  odpowiednio  do  okresu  gwarancji  z  uwzględnieniem
warunków podanych w pkt. 40.7 i 40.3,

41.5  W  razie  stwierdzenia  w  okresie  rękojmi  wad  nadających  się  do  usunięcia,  zamawiający  może  zażądać
usunięcia wad, wyznaczając na to odpowiedni termin.

41.6  Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, które powstały
na  skutek  wad dostarczonych przez  zamawiającego  maszyn;  urządzeń;  konstrukcji  lub  materiałów,  albo
skutek  wykonania  robót  wg wskazówek  zamawiającego  lub  jego  inspektora  nadzoru  w  tym zwłaszcza
dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej.

          Uwolnienia od odpowiedzialności następuje wówczas, jeżeli wykonawca uprzedził inspektora nadzoru (na
piśmie) o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad, albo, jeżeli pomimo należytej staranności nie mógł
stwierdzić niewłaściwości przedmiotów, wskazówek lub dokumentacji dostarczonych przez zamawiającego 

41 Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek wad
rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek
dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

41.7Wykonawca  jest  obowiązany  usunąć  na  własny  koszt  wszystkie  wady,  z  wyjątkiem  wad  powstałych
z przyczyn, o których mowa w pkt. 41.6., odnoszących się do robót objętych kontraktem, jeżeli zamawiający



zażąda tego na piśmie  przed  upływem rękojmi.  Prawo do  roszczeń o usunięcie  wad wygasa z  upływem
terminów określonych w pkt. 41.2., o ile nie rozszerzono lub ograniczono okresu rękojmi.

41.8 Po odbiorze związanych z usunięciem wad rozpoczyna się dla tych robót okres rękojmi, chyba że strony w   
                  szczegółowych warunkach kontraktu określiły inaczej.

R O Z D Z I A Ł   V

ODBIORY I ROZLICZENIA

42. Obiory robót

42.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
Podlegają one na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji
obiektu ulegają zakryciu lub znikają .

2) Odbiory częściowe.
Polegają one na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych warunkach
kontraktu, w których określa się również terminy odbioru częściowego przez inspektora nadzoru.

3) Odbiory końcowe.
Polegają one na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia
za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowany obiekt.

4) Odbiór ostateczny.
Polega  on  na  ocenie  wykonania  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

42.2  Po zakończeniu robót przewidzianych w kontrakcie wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru zakończenie
robót, a kopię zgłoszenia przekazuje zamawiającemu.

42.3  Po  zgłoszeniu  zakończenia  robót  wykonawca  przekazuje  inspektorowi  nadzoru  kompletny  operat
kolaudacyjny.

42.4   Inspektor nadzoru  po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności i prawidłowości operatu
kolaudacyjnego,  ustala  w  terminie  określonym  w  szczegółowych  warunkach  kontraktu  termin  odbioru
końcowego zawiadamiając o tym zamawiającego, wykonawcę i użytkownika obiektu.

42.5 Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót po upływie okresu gwarancyjnego.
Termin dokonania odbioru określają szczegółowe warunki kontraktu.

43.Przejściowe rozliczenia robót:

43.1W  zależności  od  okresu  realizacji  kontraktu,  w  szczegółowych  warunkach  kontraktu  ustala  się  konieczność
przejściowego rozliczenia robót.

43.2 Wykonawca  sporządza  i  przekazuje  inspektorowi  nadzoru  fakturę  przejściową  za  roboty  wykonane
w każdym miesiącu, obliczając ich wartość na podstawie:

1) przy wynagrodzeniu ryczałtowym – procentowego szacunkowego stanu zaawansowania robót na koniec
danego miesiąca, z potrąceniem wartości faktury przejściowej z końca poprzedniego miesiąca.

2) przy wynagrodzeniu ryczałtowo –  ilościowym –  ilość  wykonanych w danym miesiącu robót  oraz  cen
jednostek  pomiarowych  z  kosztorysu  ofertowego,  zwaloryzować  wg  podstaw  określonych
w szczegółowych warunkach kontraktu.

3) Przy wynagrodzeniu wg stawek godzinowych – potwierdzonych przez inspektora nadzoru ilość godzin w
każdym miesiącu i stawek godzinowych ustalonych w kosztorysie ofertowym.



43.3  Inspektor nadzoru sprawdza zasadność faktur miesięcznych i potwierdza kwoty wypłaty w ciągu 14 dni od daty
dostarczenia.

43.4 Zamawiający  jest  obowiązany  do  zapłacenia  wykonawcy  kwoty  faktury  miesięcznej  w  ciągu  14  dni
   od  daty  potwierdzenia  jej  przez  inspektora  nadzoru.  Zamawiający  pomniejsza  należność  wykonawcy
  z tytułu faktury przejściowej o kwotę kaucji gwarancyjnej i wartość spłaty udzielonej zaliczki.

43.5  W razie opóźnienia płatności zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy odsetki od należnej mu kwoty w
        wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

44.Rozliczenie po odbiorze końcowym:

44.1  Wykonawca sporządza i przekazuje inspektorowi nadzoru w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego fakturę
końcową za  całość  robót  objętych  kontraktem,  potwierdzonych odbiorem końcowym pod  względem ilości  i
jakości.  Faktura powinna być sporządzona na podstawie dokumentów uzasadniających przyjęte w rozliczeniu
wielkości, które – na żądanie inspektora nadzoru – wykonawca jest obowiązany załączyć do faktury.

44.2Przy  wynagrodzeniu  ryczałtowo  –  ilościowym  w  dokumentach  uzasadniających  kwotę  do  wypłaty
 z  tytułu  faktury  końcowej  należy  wyodrębnić  ilości  robót  nie  objęte  poprzednio  wystawionymi  fakturami
przejściowymi  i  tylko  do  tych  ilości  zastosować  ceny  jednostkowe  zwaloryzowane  dla  okresu  końcowego
rozliczenia robót wg ustaleń podanych w szczegółowych warunkach kontraktu.

44.3. Inspektor nadzoru w czasie nie dłuższym niż 28 dni sprawdza zgodność końcowej z dokumentami odbioru    
         końcowego i przekazuje sprawdzoną fakturę zamawiającemu.

44.4.  W kwocie przypadającej  do wpłaty wykonawca z tytułu faktury końcowej zamawiający uwzględnia dopłaty i
potrącenia wynikające z:

1) zwrotu części kaucji gwarancyjnej, która zgodnie ze szczegółowymi warunkami kontraktu powinna być
zwrócona wykonawcy o odbiorze końcowym robót wg pkt. 40.4

2) zabezpieczenia kwoty niezbędnej  do usunięcia wad ujętych w wykazie wad stanowiącym załącznik do
protokołu odbioru końcowego robót.

3) nie spłaconych przez wykonawcę zaliczek wraz z  odsetkami za cały okres dysponowanie przez niego
środkami pieniężnymi zamawiającego.

44.5   .Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia wykonawcy w ciągu 28 dni należności z tytułu faktury końcowej,
           uwzględniającej w jej ostatecznym rozliczeniu kwotę potwierdzoną przez inspektora nadzoru oraz dopłaty
           potrącenia, o których mowa w pkt. 44.4

44.6     W  przypadku  opóźnienia  terminu  zapłaty  należności  z  tytułu  faktury  końcowej  mają  zastosowanie
postanowienia

           zawarte w pkt.43.5

44.7 Jeżeli  sprawdzenie  faktury  ulega  opóźnieniu  na  skutek  niemożności  wyjaśnienia  spraw  wątpliwych
 w ustalonym terminie  lub  uzgodnienia  spraw  spornych  pomiędzy  stronami,  bezsporna  część  należności
powinna        być zapłacona wykonawcy w terminie określonym w pkt. 44.5, a pozostałość niezwłocznie po
wyjaśnieniu i  

        uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych.

44.8 Jeżeli dla wykonawcy robót wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, wykonawca dostarczy
          je  w  terminie  określonym  w  szczegółowych  warunkach  kontraktu.  W  razie  niedostarczenia  ich
         w terminie, zamawiający może wstrzymać wykonawcy płatności faktury końcowej.

45. Rozliczenie po odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym):

45.1Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru przed końcem okresu gwarancyjnego szczegółowe rozliczenie   
          pełnej kwoty, którą uważa za należną w ramach kontraktu.

45.2   Inspektor nadzoru potwierdzi ostateczną kwotę w okresie 28 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy, jeżeli  



          jest ono prawidłowe i kompletne. Jeżeli inspektor nadzoru ma uwagi do przedłożonych kwot wówczas ustala 
         zakres korekt i uzupełnień. Sprawy sporne przekazuje się rozjemcy.

45.3Zamawiający  jest  obowiązany  do  zapłacenia  wykonawcy w ciągu  28  dni  od  daty  jej  potwierdzenia  przez
inspektora nadzoru należności wykonawcy, wynikającej z rozliczenia po odbiorze ostatecznym.

46.Odstąpienie od kontraktu:

46.1. Zamawiający i wykonawca mogą wypowiedzieć kontrakt, a następnie odstąpić od jego realizacji, jeżeli strona
druga w sposób podstawowy narusza postanowienia kontraktu, powoduje tym utratę zasadniczych korzyści,
jakie mają być osiągnięte w wyniku jego realizacji.

46.2 Zamawiający może odstąpić od kontraktu jeżeli:

1) wykonawca nie podjął  realizacji  robót, pomimo wygrania przetargu, w ciągu jednego miesiąca od daty
wezwania go przez zamawiającego do rozpoczęcia robót.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje robót
zgodnie z warunkami kontraktowymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania kontraktowe.

3) wykonawca zaniechał  realizację,  a  w szczególności  przerwał  realizację  robót  przez  okres  dłuższy od
jednego miesiąca.

4) nastąpiła upadłość wykonawcy lub wykonawca przedłożył zamawiającemu zgłoszenie swej upadłości.
5) wykonawca  przystąpił  do  likwidacji  swojej  firmy,  z  wyjątkiem  likwidacji  przeprowadzonej  w  celu

przekształcenia lub rekonstrukcji.
6) został wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku

na rzecz wierzycieli.

46.2. Wykonawca  może  odstąpić  od  kontraktu,  jeżeli  zamawiający  nie  dotrzymuje  warunków  kontraktu,
  a w szczególności jeżeli zamawiający:

1) ogłasza  upadłość  lub  rozwiązanie  (likwidację)  firmy,  z  wyjątkiem  likwidacji  przeprowadzonej
w celu przekształcenia lub rekonstrukcji.

2) nie wypłaca wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności
ustalonego w warunkach kontraktowych.

3) zawiadomił  wykonawcę,  że  nie  będzie  mógł  pokrywać  zobowiązań  wynikających  z  kontraktu,
w szczególności zobowiązań finansowych.

4) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

46.3. Niezależnie  od  wystąpienia  przypadków,  o  których mowa w pkt.  46.2,  zamawiający może  wypowiedzieć
kontrakt

          wg swojego uznania i po upływie wypowiedzenia odstąpić od umowy.

46.4. Jeżeli kontrakt zostanie wypowiedziany, wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, zabezpieczyć
plac

          budowy oraz opuścić plac budowy w terminie podanym przez zamawiającego.

47.Płatności przy odstąpieniu od kontraktu:

47.1. Jeżeli  kontrakt  zostanie  wypowiedziany z  powodu naruszenia  przez  wykonawcę podstawowych warunków
kontraktu,  inspektor  nadzoru  sprawdza  fakturę  wykonawcy  określając  wartość  wykonanych  robót  i
zamówionych materiałów, pomniejszoną o zaliczki nie spłacone przez wykonawcę do dnia wystawienia faktury
oraz  wartość  robót,  które  nie  zostały  do  tego  dnia  ukończone,  a  które  miały  być  wykonane  zgodnie  z
kontraktem.

          Jeżeli kwota należna zamawiającemu okaże się w wyniku rozliczenia większa od kwoty należnej wykonawcy,
różnica będzie stanowić zadłużenie względem zamawiającego. Na pokrycie tego zadłużenia zamawiający będzie
mógł przyjąć i po uprzedzeniu wykonawcy ewentualnie sprzedać dostarczone na plac budowy przez wykonawcę
materiały, sprzęt i urządzenia tymczasowe, albo ich część odpowiadającą wartości zadłużenia.

47.2. Jeżeli kontrakt zostanie wypowiedziany wg uznania zamawiającego lub z powodu podstawowego naruszenia
przez  niego  kontraktu,  wykonawca  wystawi  fakturę,  określając  wartość  robót  wykonanych
i niezapłaconych oraz wartość uzasadnionych kosztów usunięcia materiałów i  sprzętu,  odesłania personelu



wykonawcy  zatrudnionego  przy  wykonywaniu  robót,  a  także  kosztów  wykonawcy  związanych  z
zabezpieczeniem  robót,  powiększoną  o  zatrzymaną  część  kaucji  gwarancyjnej
i  pomniejszoną o niespłacone zaliczki  do dnia wystawienia faktury. Faktura ta podlega sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru, a następnie opłaceniu przez zamawiającego.

47.3. W razie  wypowiedzenia  kontraktu  przez  którąkolwiek  ze  stron  wykonane  roboty,  prace  tymczasowe oraz
materiały  i  sprzęt  opłacone  przez  zamawiającego  i  pozostaną  w jego  dyspozycji.  Ewentualne  roszczenia
wykonawcy z tego tytułu rozstrzyga rozjemca.

47.4. Jeżeli  kontrakt  stanie  się  niemożliwy  do  dalszej  realizacji  na  skutek  działań  lub  zdarzeń  całkowicie
niezależnych  od  zamawiającego  i  wykonawcy,  zamawiający  zawiadomi  wykonawcę,  że  kontrakt  stał  się
bezskuteczny.  Wykonawca  będzie  w  takim  przypadku  obowiązany  zabezpieczyć  odpowiednio  budowę  i
wstrzymać roboty niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia.

Zamawiający  wypłaci  wówczas  wykonawcy wynagrodzenie  należne  mu za  wszelkie  roboty wykonane przed
otrzymaniem takiego zawiadomienia, jak również za roboty i prace wykonane po otrzymaniu zawiadomienia, do
wykonania których był on zobowiązany (prace zabezpieczające).


