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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje podstawowych pojęć i określeń:

Użyte w treści  niniejszych ogólnych warunków kontraktu pojęcia  i  określenia mają znaczenie zgodnie z
poniżej podanymi objaśnieniami:

1. „Zamawiający”  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczna,  zlecająca  wykonanie  robót  budowlanych  na
warunkach określonych w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z wykonawcą lub jej
legalny następca prawny.

2. „Wykonawca” jest to osoba prawna lub fizyczna, z którą zamawiający zawarł umowę na warunkach
określonych w kontrakcie  o  wykonanie robót  budowlanych w wyniku wyboru ofert  lub  jej  legalny
następca prawny.

3. „Podwykonawca”  jest  to  osoba  prawna  lub  fizyczną,  z  którą  wykonawca  zawarł  za  zgodą
zamawiającego umowę o wykonanie części robót budowlanych lub usług objętych kontraktem.

4. „Inni  wykonawcy”  są  to  osoby  prawne  lub  fizyczne,  z  którym  zamawiający  zlecił  bezpośrednio
wykonanie robót lub usług na placu budowy, na którym wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

5. „Roboty  budowlane”  lub  tylko  „roboty”  są  to  roboty  budowlane  wszelkich  branż  budownictwa,
montażowe,  modernizacyjne  i  remontowe oraz  usługi  budowlane,  które  wykonawca ma wykonać i
przekazać zamawiającemu w ramach umowy.

6. „Oferta”  jest  wyceniona  propozycja  wykonawcy złożona  zamawiającemu na  wykonanie  robót  oraz
usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej.

7. „Pismo akceptujące”  jest  to  pisemne potwierdzenie  ofert  wybranej  przez  zamawiającego  w wyniku
przeprowadzonego przetargu.

8. „Kontrakt”  jest  to  zbiór  dokumentów  określających  prawne,  techniczne  i  ekonomiczne  warunki
realizacji robót oraz wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy zaakceptowane umową
podpisaną przez obydwie strony.

9. „Umowa”  jest  to  wyrażone  na  piśmie  zgodne  oświadczenie  woli  zamawiającego  i  wykonawcy  o
wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

10. „Szczegółowe warunki kontraktu” jest to opracowany dla konkretnego zadania dokument zawierający
uściślenia lub uzupełnienia ogólnych warunków kontraktu.

11. „Dokumentacja kontraktu” lub „dokumenty kontraktowe” - dokumenty i inne informacje,  stanowiące
integralną część kontraktu.

12. „Dokumentacja  projektowa”  –  projekt  budowlany  oraz  rysunki  dostarczone  wykonawcy  przez
zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje
obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty i inne dostarczone przez wykonawcę a zatwierdzenie przez
zamawiającego.

13. „Specyfikacja  techniczna  „  –  określenie  standardów  i  wymagań  jakościowych  oraz  warunków
wykonania i kontroli jednostek obmiarowych oraz dokonywania obmiarów i odbioru poszczególnych



rodzajów robót.

14. „Inspektor  nadzoru”  jest  to  osoba  wyznaczona  przez  zamawiającego  w  dokumentacji  kontraktu,
upełnomocniona do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji  robót. Prawa i
obowiązki inspektora nadzoru w stosunkach z wykonawcą są określone w dokumentach kontraktu.

15. „Zmiana”  –  każda  zmiana  w wykonaniu  robót  przekazana  na  piśmie  wykonawcy przez  inspektora
nadzoru.

16. „Termin wykonania” – uzgodniony termin zakończenia robót po ich wykonaniu i przeprowadzeniu prób
końcowych.

17. „Ślepy kosztorys” – zestawienie pozycji stanowiących podstawę wyceny oferty z wyszczególnieniem
robót występujących w każdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót.

18. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez oferenta ślepy kosztorys.

19. „Cena” – zawartość wymieniona w umowie jako wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy oraz usuniecie wad.

20. „Cena  jednostkowa”  –  cena  jednostki  obmiarowej  w  kosztorysie  ofertowym,  zawierająca  koszty
wykonania i zysk wykonawcy.

21. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny, materiałów i ew.
pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w ślepym kosztorysie.

22. „Plac budowy” – tren przekazany czasowo wykonawcy przez zamawiającego dla wykonania na nim
robót budowlanych.

23. „Urządzenia  tymczasowe”  –  urządzenia  zaprojektowane,  zbudowane  lub  zainstalowane  na  placu
budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu.

24. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonania niezgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami
technicznymi lub warunkami technicznymi wykonania robót.

 
25. „Sprzęt”  –  maszyny,  urządzenia  i  środki  transportowe  wykonawcy  oraz  udostępnione  mu  przez

zamawiającego i innych usługodawców, przeznaczone do budowy, konserwacji i obsługi robót.

26. „Dni” i „miesiące”  - dni i miesiące kalendarzowe

27. „Operat  kolaudacyjny”  –  zbiór  wszystkich  dokumentów  kontraktowych,  z  uwzględnieniem  zmian
zaistniałych  w czasie  realizacji  robót  wyników przeprowadzonych  badań  i  prób  rodzajów i  ilości
wykonywanych  robót  oraz  rozliczenia  wynagrodzeń  za  ich  wykonanie  stanowiących  podstawę  do
dokonania odbioru końcowego

28. „Rozjemca”  –  osoba  mianowana  wspólnie  przez  zamawiającego  i  wykonawcę  do  rozstrzygnięcia
sporów powstających na tle realizacji kontraktu.

2. Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

2.1 Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce a przede wszystkim :
- kodeks cywilny
- prawo budowlane
- polskie normy i branżowe normy
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych



2.2 Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i wykonawcę.

2.3 Podpisanie umowy następuje w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu, licząc od
daty otrzymania przez wykonawcę pisma akceptującego.

2.4 Wzór umowy jest podany przez zamawiającego w dokumentach przetargowych.

2.5 Gdziekolwiek  w  treści  kontraktu  i  dokumentach  kontraktowych  jest  mowa  o  powiadomieniu,
zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie się
przez to,  że odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiążące
dla stron po potwierdzeniu przez upoważnione osoby.

2.6 W  razie  wątpliwości  interpretacyjnych  dotyczących  poszczególnych  dokumentów  kontraktowych
obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

1) umowa
2) pismo akceptujące
3) oferta wykonawcy
4) szczegółowe warunki kontraktu
5) ogólne warunki kontraktu
6) specyfikacje  techniczne  lub  warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych
7) dokumentacja projektowa
8) kosztorys ofertowy
9) inne dokumenty stanowiące część kontraktu (umowy).

2.7 Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej należą do kompetencji zamawiającego.

2.8 Uprawnienia  inspektora  nadzoru  do  wprowadzenia  zmian  w  dokumentacji  projektowej  określają
szczegółowe warunki kontraktu.

2.9 Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający w 2 egzemplarzach. W razie potrzeby
dysponowania przez wykonawcę większą ilością egzemplarzy, wykonawca sporządza je we własnym
zakresie.

2.10 W przypadku opracowania części dokumentacji projektowej przez wykonawcę powinien on przekazać
ją  w  4  egzemplarzach  do  zatwierdzenia  zamawiającemu.  Zakres  tego  opracowania  określają
szczegółowe warunki kontraktu.

2.11Jeden  egzemplarz  dokumentacji  projektowej  będzie  przechowywany  przez  wykonawcę  i  będzie
dostępny na każde żądanie inspektora nadzoru.

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru

3.1 Zamawiający powołuje inspektora nadzoru i podaje w warunkach szczegółowych kontraktu jego imię i
nazwisko oraz adres.

3.2 Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji wyszczególnionych
w kontrakcie. Szczególne uprawnienia inspektora ustalane są w szczegółowych warunkach kontraktu.

3.3 W wypadku, gdy niezbędne jest podjecie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora
nadzoru,  wiążące  jest  ustalenie  zamawiającego,  z  wyjątkiem wypadków wyraźnie  stwierdzonych w
kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  niema  prawa  zwolnienia  wykonawcy  z  wykonania  jakichkolwiek
zobowiązań wynikających z dokumentów kontraktowych.

3.4 Inspektor  nadzoru  może –  za  zgodą  zmawiającego  –  przekazać  niektóre  swoje  prawa i  obowiązki
swojemu  przedstawicielowi.  Pełnomocnictwo  inspektora  nadzoru  udzielone  jego  przedstawicielowi
wymaga formy pisemnej i staje się obowiązującym po doręczeniu kopii zamawiającemu i wykonawcy.



3.5 Wszelkie czynności przedstawiciela inspektora nadzoru dokonywane zgodnie z pełnomocnictwem mają
taką samą moc, jak gdyby były dokonane przez inspektora nadzoru. 
Przyjmuje się przy tym, że;
1) jeżeli przedstawiciel inspektora nadzoru nie zakwestionuje ani nie odrzuci wadliwie wykonywanych

robót,  materiałów  czy  urządzeń,  to  fakt  taki  nie  ogranicza  uprawnień  inspektora  nadzoru  do
zakwestionowania lub odrzucenia danej roboty, materiału czy urządzenia.

2) Jeżeli wykonawca nie zgadza się z czynnością dokonaną przez przedstawiciela inspektora nadzoru,
ma on prawo zwrócenia się do inspektora nadzoru, który może potwierdzić lub zmienić decyzje
swego przedstawiciela w kwestionowanym przedmiocie.

3.6 Polecenia  wydawane  przez  inspektora  nadzoru  powinny  mieć  formę  pisemną.  Jeżeli  jednak  w
określonych  okolicznościach  inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczne  wydanie  polecenia  ustnego
wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji
wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu przez wykonawcę tego polecenia.
Postanowienia niniejszego  punktu odnoszą  się  także  do  poleceń wydawanych przez  przedstawiciela
inspektora nadzoru.

4. zalecenia wykonania robót podwykonawcom:

4.1. Wykonawca  zobowiązany jest zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi. Jeśli część robót
       objętych kontraktem  ma  być zrealizowana  przez  podwykonawców, to  szacunkowa wartość  robót do 
       wykonania   siłami  własnymi  wykonawcy  określona  jest  w szczegółowych  warunkach  kontraktu.

4.2. Zakres i  rodzaj  robót, które  mogą  być  zlecone podwykonawcom, ustalane są w szczególnych 
      warunkach kontraktu.

4.3 Zlecenie  wykonania  części  robót  podwykonawcom nie zmienia  zobowiązań wykonawcy wobec 
      zamawiającego za wykonanie tej części robót wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i
      zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to  były  działania, 
      uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

5. Inni wykonawcy

5.1 Wykonawca  będzie  współużytkować  plac  budowy  z  innym  wykonawcami  określonymi  w
szczegółowych  warunkach  kontraktu.  Czas  użytkowania  placu  budowy przez  innych  wykonawców
powinien wynikać z harmonogramu uzgodnionego z inspektorem nadzoru. 

5.2 Wykonawca powinien zapewnić możliwość realizacji zadań innymi wykonawcom zatrudnionym przez
zamawiającego lub innym jednostkom prawnie działającym na placu budowy. Korzystanie z urządzeń
tymczasowych czy sprzętu wykonawcy przez innych wykonawców jest odpłatne.

6. Czas pracy

6.1 Jeżeli  ze  względów  technologicznych  lub  organizacyjnych,  nie  uwzględniono  w  harmonogramie
realizacji robót, niezbędne jest wydłużenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie
robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z inspektorem nadzoru 

7.  Kierownictwo  robót i pracownicy wykonawcy

7.1 Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonania i na taki długi okres po ich
zakończeniu,  jaki  inspektor  nadzoru  uzna  za  konieczny  dla  właściwego  wykonania  zobowiązań



wynikających z kontraktu.

7.2 Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, będzie otrzymywał od inspektora
nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

7.3 Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i  usuwaniem w nich wad
takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie swoich prac.

7.4 Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są
niekompetentne lub niedbałe  w wykonywaniu swojej  pracy, lub,  których obecność na terenie  placu
budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

8. Ryzyko wykonawcy

8.1 Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  sprawdzenie  od  zamawiającego  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych związanych z kontraktem . W przypadku stwierdzenia błędów,
wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu. 

8.2 Za wykonanie robót  zgodnie z  kontraktem i  oddanie  ich zamawiającemu w terminie kontraktowym
odpowiada wykonawca.

8.3  Jeżeli  nastąpi  strata  lub  uszkodzenie  w  robotach  lub  jakiejkolwiek  ich  części  w  materiałach  i
urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie w którym wykonawca jest odpowiedzialny za
opiekę nad robotami, wykonawca powinien niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i
szkody (z wyjątkiem przyczyn, o których mowa w pkt 8.5 i 9) – naprawić stratę oraz szkodę na swój
koszt  w  taki  sposób,  aby  roboty  odpowiadały  pod  każdym  względem  wymogom  dokumentacji
kontraktowej.

8.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypełnianiu  swoich  zobowiązań  kontraktowych.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  również  za
szkody i straty  spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

8.5 Jeżeli  szkoda lub  strata  powstała  w wyniku zagrożeń wymienionych w pkt  9,  albo  w połączeniu z
innymi zagrożeniami, wykonawca na żądanie inspektora nadzoru i w granicach przez niego ustalonych
powinien naprawić szkodę lub stratę, a inspektor nadzoru określić wynagrodzenie z tego tytułu, o czym
powiadamia  wykonawcę  i  zamawiającego.  W  wypadku  gdyby  zachodziło  połączenie  zagrożeń
wymienionych w pkt 8 i  9,  powodujących szkodę lub stratę,  inspektor  nadzoru weźmie pod uwagę
proporcjonalny podział odpowiedzialności pomiędzy wykonawcę i zamawiającego.

9. Ryzyko zamawiającego:

9.1 Ryzyko zamawiającego obejmuje:
1) straty  lub  szkody wynikłe  na  skutek  użytkowania lub  zajęcia  przez  zamawiającego  jakiegokolwiek

odcinka lub części robót, w wyjątkiem przypadków wynikających z kontraktu,
2) straty lub szkody wynikłe z nie dostarczonej dokumentacji projektowej lub takiej jej części, za którą

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
3) działania  sił  natury o  charakterze  anomalii,  które  zostały uznane  za  stan  klęski  żywiołowej,  przed

którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,
4) fale ciśnieniowe spowodowane przez samoloty zagrażające stateczności robót,



10. Ubezpieczenia 

10.1 Wykonawca w imieniu swoim i  zmawiającego,  zapewni na okres  od  daty rozpoczęcia do terminu
ukończenia robót lub do czasu usunięcia wad – w zależności od tego, który później się kończy – polisy
ubezpieczeniowe obejmujące:

1) ubezpieczenie  od  zniszczeń  wszelkiej  własności  prywatnej  spowodowanego działaniem lub
niedopatrzeniem wykonawcy,

2) ubezpieczenie  na   wypadek  śmierci  lub  kalectwa  spowodowany  działaniem  lub
niedopatrzeniem wykonawcy w odniesieniu do :

- osób upoważnionych do przebywania na placu budowy,
- osób trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy,
3) ubezpieczenie  od  zniszczeń  robót  objętych  kontraktem,  materiałów  i  sprzętu  oraz  innego

mienia podczas budowy

10.2  Polisy  powinny  być  przedstawione  przez  wykonawcę  do  wglądu  inspektora  nadzoru  w  terminie
podanym w szczegółowych warunkach kontraktu. Jeżeli wykonawca nie przedstawi żadnej polisy i
dokumentów  ubezpieczeniowych,  zamawiający  może  zawrzeć  umowę  ubezpieczeniową  opłacając
składki ubezpieczeniowe z kwot należnych wykonawcy.

10.3 Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą inspektora nadzoru lub jako ogólne  
           zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa.
10.4 Obydwie strony kontraktu musza przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych. 

                                                                                  11. Odszkodowania:

10.5 Zamawiający i wykonawca są prawnie odpowiedzialni i zabezpieczają się wzajemnie przed stratami,  
         kosztami, oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody lub utratę dóbr fizycznych, obrażenia cielesne
         i śmierć, spowodowane ich własnym działaniem lub niedopatrzeniem.

10.6 W celu ograniczenia możliwości powstania takich strat strony powinny podjąć wszelkie odpowiednie
kroki w celu ich zmniejszenia. 

12   Zapoznanie się wykonawcy  z planem budowy

12.1  Wykonawca w składanej  ofercie  jest  zobowiązany stwierdzić,  że   zaznajomił   się   z   warunkami
lokalnymi  w których  będą   realizowane  roboty, w  tym  szczególnie  z :  ukształtowaniem    terenu
budowy,  z  możliwością  urządzenia     zaplecza    technicznego,   warunkami    hydrologicznymi,
możliwościami   zasilania w energię,  parę, wodę i inne media, ze  stanem dróg dojazdowych,  urządzeniami
telekomunikacyjnymi, możliwościami zakwaterowania  załogi itp. Oraz  uwzględnić  je  w kalkulacji  ceny
ofertowej.  Zakłada się, że wykonawca   uwzględnił  w  ofercie również  inne  warunki  lokalne  rozpoznane
we  własnym  zakresie.

13 Zapoznanie się wykonawcy z planem budowy

10.7 Inspektor  nadzoru jest  obowiązany do udzielenia wykonawcy informacji  i  wskazówek dotyczących
dokumentów kontraktowych

14. Przekazanie placu budowy:

14.1 Zamawiający jest obowiązany przekazać wykonawcy wszystkie części placu budowy w terminach 
        ustalonych w szczegółowych warunkach kontraktu.

14.2  Jeżeli   jakaś  część  placu  budowy  nie  zostanie  przekazana  przez   zamawiającego  do  dnia
ustalonego w szczegółowych  warunkach  kontraktu  i  spowoduje to opóźnienie w rozpoczęciu robót,  a
wykonawca  poniesie  na  skutek  tego  dodatkowe  koszty,  inspektor  nadzoru  powinien  po  konsultacji  z
zamawiającymi i wykonawcą –  ustalić przedłużenia terminu zakończenia robót.



14.3 W  czasie   wykonywania  robót   wykonawca  powinien  utrzymywać   plac   budowy  w  stanie
wolnym  od przeszkód,   składować  materiały  i   sprzęt   w   ustalonych  miejscach  i  w  należytym
porządku,  a  zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

14.4 Po  zakończeniu  robót  wykonawca  powinien  uporządkować  teren  placu  budowy  i  przekazać  go
zamawiającemu.  Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest  w szczegółowych warunkach
kontraktu.

15.  Obowiązki i zadania wykonawcy:

15.1  Wykonawca ma obowiązek wykonać  roboty z  należytą  starannością  i  zgodnie  z  postanowieniami
dokumentów  kontraktowych.  Wykonawca  powinien  zapewnić  kompetentne  kierownictwo,  siłę
roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz
usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może
być logicznie z nich wywnioskować.

15.2.  Wykonawca bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  wykonanie  robót  zapewnienie
warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

15.3  Jeżeli  całość  robót  zostanie  ukończona  i  przejdzie  zadawalająco  próby  końcowe  przewidziane  w
dokumentach kontraktowych,  wykonawca może  powiadomić  o  tym inspektora  nadzoru,  przesyłając
kopię  zawiadomienia  zamawiającemu  oraz  przedstawić  pisemne  zobowiązanie  zakończenia  robót
uzupełniających  i  usunięcia  wad  ze  zobowiązaniem  będzie  uważane  za  wniosek  wykonawcy  o
dokonanie odbioru wykonywanych robót.

15.4 W trybie wynikającym z pkt. 15.3., wykonawca może wnioskować dokonanie odbioru częściowego
każdego odcinka lub  części  robót,  które  w szczegółowych warunkach kontraktu przewidziano  jako
przedmiotu odbioru częściowego.

15.5  Jeżeli  jakakolwiek  część  robót  została  zakończona  i  zadawalająco  przeszła  próby  końcowe
przewidziane  w  dokumentach  kontraktowych,  inspektor  nadzoru  może  wystawić  zaświadczenie  o
odbiorze (przyjęciu), tych robót, z tym, że wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich robót
uzupełniających ujawnionych przy tym odbiorze i ukończenia ich w ustalonym terminie. 

15.6  Termin  przekazania  robót  do  użytkowania  zamawiającemu  jest  datą   rozpoczęcia  okresu
gwarancyjnego dla tych robót.

16. Wykonywanie urządzeń tymczasowych

16.1  Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  projekt  i  specyfikację  techniczne  podstawowych
urządzeń tymczasowych. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do ich akceptacji, pod warunkiem  że są
one zgodne z dokumentami kontraktowymi.

16.2 Wykonawca jest  odpowiedzialny za projekt prac i  urządzeń tymczasowych. Akceptacja  tych prac i
urządzeń przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność wykonawcy.

        16.3 Wykonawca musi uzyskać również akceptację projektu prac i urządzeń tymczasowych od osób 
            trzecich, jeżeli jest to wymagane.

17. Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska:

17.1  Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:
   1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 
       placu budowy,



   2) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, świtała, znaki  ostrzegawcze  itp.

17.2   Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być
przeprowadzone  w  taki  sposób,  aby  –  w  granicach  wynikających  z  konieczności  wypełnienia
zobowiązań kontraktowych  - nie zakłócać więcej niż jest to konieczne warunków życia oraz dostępu,
użytkowania lub zajmowania dróg publicznych i prywatnych.

17.3Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i jego otoczeniu.

17.4Wykonawca powinien zabezpieczyć zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom,
odszkodowaniom i  kosztom,  jakie  mogą powstać  wskutek lub  w związku z  tymi  zakłóceniami w
zakresie, w jakim wykonawca jest nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania –
zrekompensować zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty.

17.5Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do
placu  budowy  przed  zniszczeniem  spowodowanym  jego  środkami  transportowymi  lub  jego
podwykonawców. 

17.6Jeżeli konieczny będzie transport urządzeń, maszyn lub elementów prefabrykowanych, który mógłby
uszkodzić drogi i mosty bez specjalnych zabezpieczeń lub umocnień, wykonawca przed rozpoczęciem
transportu zawiadomi inspektora nadzoru o wadze i ew. innych danych ładunku oraz przedstawi swe
propozycje  odnośnie  zabezpieczenia  czy  umocnienia  dróg  i  mostów.  Jeśli  w  ciągu  14  dni  od
otrzymania takiego zawiadomienia inspektor nadzoru nie stwierdzi na piśmie, że takie zabezpieczenie
czy umocnienie jest  potrzebne,  wykonawca zrealizuje  swoje propozycje z  ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi  przez  inspektora.  Jeśli  w zestawieniu  ilości  nie  ma odrębnej  pozycji  dla  takich
zabezpieczeń i umocnień, koszty takich robót będą zwrócone wykonawcy przez zamawiającego.

17.7Jeśli w czasie realizacji robót lub później wykonawca zostanie obciążony jakimikolwiek karami lub
kosztami wynikłymi z uszkodzenia dróg i mostów, powinien o tym zawiadomić niezwłocznie inspektora
nadzoru. Inspektor nadzoru uzgodni z wykonawcą wysokość i sposób pokrycia poniesionych nakładów
wraz  z  wykonawcą  wysokości  i  sposób  pokrycia  poniesionych  nakładów  wraz  z  kosztami
towarzyszącymi. 

18. Odkrycia (wykopaliska)

18.1.Wszelkie  wykopaliska  o  znaczeniu  historycznym lub  zabytkowym oraz  inne  rzeczy  o  wartości
geologicznej  lub  architektonicznej  odkryte  na  placu  budowy stanowią  –  w myśli  obowiązujących
przepisów  - własność Skarbu Państwa. Wykonawca w razie odkrycia takich przedmiotów, podejmuje
stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowołane do tego
osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru oraz wykona na koszt
zamawiającego, jego polecenia odnośnie właściwego ich zabezpieczenia.

18.2.Jeżeli  w  wyniku  poleceń  zamawiającego  wykonawca  poniesie  koszty  i  wystąpi  opóźnienie  w
wykonywaniu robót, inspektor nadzoru – odpowiednim uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą –
powinien ustalić:

1) przedłużenie terminu zakończenia robót,
2) wysokość wynagrodzenia, stanowiącego rekompensatę poniesionych kosztów i strat.

                                                                           19. Prawa patentowe

19.1Wykonawca  zabezpieczy  zamawiającego  przed  wszelkimi  żądaniami,  roszczeniami  i  kosztami
spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw patentowych, znaków ochronnych itp. odnoszących
się do sprzętu i materiałów użytych przy realizacji robót.



                                                                                   20. Opłaty wydobywcze

20.1Jeśli  w  dokumentach  kontraktowych  nie  zostanie  ustalone  inaczej,  wykonawca  będzie  ponosić
wszelkie opłaty związane z pobieraniem i  wydobywaniem kamienia,  piasku,  żwiru,  gliny i  innych
materiałów potrzebnych przy realizacji robót.

                                                                                  21.Dostęp do placu budowy:

21.1 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego
upoważnionym  dostępu  do  placu  budowy  oraz  wszystkich  miejsc,  gdzie  są  lub  przewiduje  się
wykonywanie prac związanych z realizacją kontraktu.

  
22. Instrukcje i dyspozycje inspektora nadzoru:

   22.1  Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z
           prawem  obowiązującym w Polsce.

22.2  Jeżeli wykonawca uzna, że polecenia inspektora nadzoru wykracza poza jego uprawnienia określone w
dokumentach kontraktowych bądź zostało podjęte błędnie, powinien sprawę skierować do rozjemcy w
ciągu 14 dni od dnia otrzymania polecenia i powiadomić o tym zamawiającego.

23. Procedura w sprawach spornych

23.1 Sprawy sporne rozstrzyga rozjemca wymieniony w szczegółowych warunkach kontraktu

23.2  Rozjemca jest  wynagradzany według stawek godzinowych ustalonych w szczegółowych warunkach
kontraktu.  Koszt  jego  wynagrodzenia  dzielony  jest  po  połowie  pomiędzy  zamawiającego   i
wykonawcę niezależnie od decyzji rozjemcy.

23.3. Rozjemca obowiązany jest do wydania stosownego rozstrzygnięcia w ciągu 28 dni od daty otrzymania
sprawy sporu.

23.4 Każda ze stron ma prawo nie zgodzić się z rozstrzygnięciem w ciągu 28 dni od daty otrzymania jego
stanowiska wystąpić w danej sprawie spornej na drogę postępowania sądowego. Jeżeli żadna ze stron
nie skieruje w tym terminie spawy da sądu rozstrzygnięcie rozjemcy staje się wiążące i ostateczne.

23.5. Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w szczegółowych warunkach kontraktu.

23.6  W  przypadku  śmierci  rozjemcy  lub  rezygnacji  przez  niego  z  pełnionej  funkcji  zamawiający  i
wykonawca  powołują  nowego  rozjemcę.  Powołanie  nowego  rozjemcy  może  nastąpić  również
wówczas,  jeżeli  zamawiający i  wykonawca stwierdzą,  że  nie  spełnia on swoich funkcji  zgodnie z
postanowieniami kontraktu.

R O Z D Z I A Ł   II

TERMINY REALIZACJI KONTRAKTU

24. Harmonogram realizacji:

24.1 Wykonawca w terminie określonym w szczegółowych warunkach kontraktu  przedstawi inspektorowi
nadzoru do akceptacji harmonogram realizacji, z którego powinny wynikać:

1) okresy robót przygotowawczych dla poszczególnych etapów lub odcinków wykonania obiektu,
2) kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów(robót),



3) terminy niezbędnych uzgodnień realizacji robót,
4) ogólne informacje o metodach wykonania robót

24.2 Harmonogram powinien być aktualizowany przez wykonawcę w zależności od faktycznego postępu
robót  oraz  wpływu  tego  postępowania  na  powiązania  z  innymi  robotami.  W  uaktualnionym
harmonogramie należy uwzględnić również zmiany kolejności wykonywania robót.

24.3 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji uaktualnionych
harmonogramów w terminach określonych w szczegółowych warunkach kontraktu. Jeżeli wykonawca
nie spełni tego warunku, inspektor nadzoru może wstrzymać płatność faktury wykonawcy aż do czasu
złożenia uaktualnionego harmonogramu.

25. Wydłużenie terminu zakończenia robót:

25.1  Inspektor  nadzoru,  na  wniosek  wykonawcy,  jest  zobowiązany  do  zmiany  (wydłużenia)  terminu
zakończenia robót, jeżeli:

a)  wprowadzone  do  wykonania  roboty  przekraczają  granice  określone  w  szczegółowych  warunkach
kontraktu,

b)  zaistniały  warunki  podlegające  dodatkowej  opłacie  przez  zamawiającego,   które  uniemożliwiły
zakończenie robót w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu.

26. Skrócenie terminu zakończenia robót :

26.1 W przypadku przyspieszenia zakończenia robót inspektor nadzoru powinien na wniosek zamawiającego
uzyskać  od  wykonawcy  potwierdzenie  tego  terminu  wraz  z  określeniem  skutków  finansowych
wynikających  z  tego  przyspieszenia.  Jeżeli  inspektor  nadzoru  zaakceptuje  propozycje  wykonawcy,
wówczas termin zakończenia zostanie odpowiednio skorygowany i potwierdzony przez zamawiającego i
wykonawcę.

26.2.Zaakceptowany  przez  zamawiającego  wniosek  wykonawcy  dotyczący  skrócenia  terminu  będzie
traktowany   jako zmiana.

27. Wstrzymanie robót:

27.1Na pisemne polecenie inspektora nadzoru wykonawca wstrzyma postęp robót w taki sposób i na taki
okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonanie
roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu dodatkowe
koszty będzie ponosić zamawiający, chyba, że takie wstrzymanie robót:

- zostało przewidziane w dokumentach kontraktowych,
- zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania robót,
- zostało spowodowane warunkami atmosferycznymi wpływającymi na pogorszenie jakości

              robót,
- powstało z winy wykonawcy.

27.2 Jeśli  wykonawca nie  zawiadomi inspektora  nadzoru  na piśmie  o  swych żądaniach związanych z
wstrzymaniem robót  w ciągu  28  dni  od  daty  wstrzymania,  nie  będzie  miał  on  prawa do  zwrotu
poniesionych z tego tytułu kosztów.

28. Narady koordynacyjne:

28.1 Inspektor  nadzoru  i  wykonawca  mogą  od  siebie  wzajemnie  zażądać  uczestnictwa  w  naradach
koordynacyjnych.  Narady  mogą  dotyczy  omówienia  robót  pozostających  do  wykonania  lub  innych
spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenia.

28.2   Inspektor  nadzoru  jest  zobowiązany  do  notowania  spraw omówionych  na  naradzie  i  przesłania



protokołu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz zamawiającemu. O działaniach, które należy
podjąć, decyduje inspektor nadzoru i powiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w naradzie.

29. Sygnalizowanie zmian  lub nieprawidłowości

29.1 Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które
mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny lub opóźnienie terminu zakończenia.  Inspektor nadzoru
może zażądać  od  wykonawcy  szacunkowej  wyceny tych przypadków oraz  ich wpływu na termin
zakończenia  robót.  Skutki  finansowe  tych  zmian  powinien  przedstawić  wykonawca  w  terminie
uzgodnionym wzajemnie.

29.2 Wykonawca będzie współpracować z inspektorem nadzoru w działaniach dotyczących uniknięcia lub
zredukowania skutków przewidywanych zmian.

R O Z D Z I A Ł   III

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

30. Kontrola jakości

30.1.  Roboty powinny być wykonane przez  wykonawcę zgodnie  z  postanowieniami  kontraktu zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

30.2.  Wszystkie  materiały  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  kontraktowej  oraz
poleceniami inspektora  nadzoru i  poddawane bieżącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub
placu  budowy.  Wykonawca zapewni urządzenia,  instrumenty,  robociznę  i  materiały  potrzebne  do
wykonania próbek  i  zbadania  jakości,  wagi i  ilości  użytych materiałów oraz dostarczy wymagane
próbki materiałów.

30.3  Wszystkie  próbki  wykonawca  dostarczy  na  własny  koszt,  jeśli  tak  ustalono  w  dokumentach
kontraktowych, a w innym przypadku –na koszt zamawiającego. 

30.4 Koszty przeprowadzenia badań będzie ponosić wykonawca, jeśli są one wymagane w dokumentach
kontraktowych (z wyłączeniem  badań pod obciążeniem i badań dla upewnienia się, czy ukończony lub
częściowo ukończony fragment robót został zaprojektowany dla celów, którym ma służyć)

30.5 Inspektor nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty
badań, jeśli wykażą one, że jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentami kontraktu

31. Usuwanie wad 

31.1  Inspektor  nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i  o wykrytych wadach powiadomić
niezwłocznie wykonawcę,  nie należy z tym czekać do częściowego lub końcowego odbioru robót

31.2  Sprawdzenie  jakości  robót  przez  inspektora  nadzoru  nie  ogranicza  uprawnień  komisji  odbioru
powołanej przez zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru

31.3 Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie później niż to wynika ze
szczegółowych warunków kontraktu

31.4  Wady wykryte we własnym zakresie przez wykonawcę powinny być wykonanie niezwłocznie 



31.5 Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad

31.6   Inspektor  nadzoru  może  uznać,  że  wykryte  wady  nie  maja  istotnego  znaczenia  dla  wymagań
jakościowych;  może  on  wówczas  nie  domagać  się  ich  usunięcia,  powinien  natomiast  zażądać
obniżenia  ceny za  roboty wykonane z  wadami.  Jeżeli  wykonawca przyjmuje  przedstawioną przez
inspektora nadzoru propozycję obniżenia takiej ceny, wówczas traktuje ja jako zmianę wynagrodzenia.

32.  Wady nie usunięte przez wykonawcę:

32.1 Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów kontraktowych.
Inspektor  nadzoru  może  zlecić  ich  usuniecie  osobie  trzeciej  (innemu  wykonawcy)  o  zmianie
powierzenia usunięcie wad osobie trzeciej  inspektor  nadzoru powinien zawiadomić wykonawcę co
najmniej o 14 dni wcześniej.

32.2.  Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią  zostanie w takim przypadku potrąceniu z wynagrodzenia
wykonawcy lub z kaucji gwarancyjnej

R O  Z D Z I A Ł  IV 

WYNAGRODZENIA 

33. Rodzaje wynagrodzeń:

33.1 W zależności od szczegółowych warunków kontraktu cena za wykonanie roboty może być ustalona w
formie wynagrodzenia:

1) ryczałtowego
2) ryczałtowo – ilościowego
3) według stawek godzinowych (tylko w odniesieniu do robót dodatkowych).

33.2    Wynagrodzenia ryczałtowe
33.2.1  Wynagrodzenie ustala się w formie kwoty zryczałtowanej, która nie podlega zmianie w czasie

realizacji  umowy.

33.3.    Wynagrodzenia ryczałtowo – ilościowe.
33.3.1  Wynagrodzenie jednostek ustala się wg cen jednostek obmiarowych ujętych w poszczególnych
33.3.2  W szczególnych   warunkach   kontraktu   zamawiający   ustala  okresy  i  podstawy  waloryzacji cen

jednostek obmiarowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego

33.4     Wynagrodzenie  wg stawek godzinowych
33.4.1  Stawki godzinowe robocizny i usług sprzętowych podane w ofercie wykonawcy mogą być stosowane

przy ustalaniu wynagrodzeń za roboty nie ujęte kosztorysem ślepym
33.4.2 Wszelkie roboty opłacana wg stawek godzinowych musza być rejestrowane przez wykonywane na 
           zaakceptowanym przez inspektora nadzoru formularzu. Każdy zakończony formularz musie być

zweryfikowany   i  podpisany przez inspektora nadzoru. 
33.4.3 Wykonawca otrzyma zapłatę za godziny wykonywania robót jedynie wtedy, gdy uzyska potwierdzone

przez inspektora nadzoru formularze ilości przepracowanych godzin.
33.4.4 Zasady waloryzacji stawki godzinowej podane są w szczegółowych warunkach kontraktu

34. Zmiany:

 34.1 Każda zmiana w wykonaniu robót w stosunku do dokumentów kontraktowych winna być przekazana
wykonawcy w formie pisemnej przez inspektora nadzoru. Stanowi ona podstawę do zmiany warunków
kontraktu.



35. Dodatkowe opłaty poza wartością określoną kontraktem:

35.  Dodatkowe opłaty,  jeżeli  zostały spowodowane przez  wykonawcę,  są  dokonywane w następujących
przypadkach:

1) Zamawiający nie zapewnia dostępu do placu budowy lub jego  części  w terminach określonych w
warunkach szczegółowych kontraktu, przy czym wysokość tych opłat ustalana jest w szczegółowych
warunkach kontraktu.

2) Inspektor nadzoru zleca wykonawcy przedstawienie lub przeprowadzenie dodatkowych badań, które
jak się później okazuje nie wykrywają wad,

3) Inspektor nadzoru nie wyraża zgody na zlecenie przewidzianych w dokumentach kontraktowych robót
określonym podwykonawcom

4) Warunki techniczne są zdecydowanie bardziej niekorzystne niż można było przypuszczać z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozpoznania 

5) Inspektor  nadzoru  zleca  wykonanie  robót  mino  niekorzystnych  warunków albo  przeprowadzenie
dodatkowych robót dla celów bezpieczeństwa lub innych,

6) Inni wykonawcy, władze publiczne,  przedsiębiorstwa użyteczności publicznej  lub zamawiający nie
działają  zgodnie  z  terminami  innymi  ograniczeniami  określonymi  w  kontrakcie  oraz  powodują
opóźnienie lub dodatkowe koszty wykonawcy, 

7) Wypłata przewidzianej w warunkach szczegółowych kontraktu zaliczki następuje z opóźnieniem, przy
czym wysokość tych opłat ustalana w szczegółowych warunkach kontraktu,

8) Występują inne przypadki wymienione w warunkach szczegółowych kontraktu.

35.2.   Jeżeli przypadek podlegający dodatkowej opłacie spowoduje dodatkowe koszty lub niezakończenie
          robót w  planowanym terminie, cena może być zwiększona lub termin zakończenia robót przedłużony.

35.3.   Koszty wynikające z  przypadków podlegających dodatkowej opłacie  określane przez  wykonawcę
musza być  akceptowane przez inspektora nadzoru.

36. Podatki

36.1.  Zamawiający, na wniosek inspektora nadzoru, zobowiązany jest dostosować cenę , jeżeli wysokość
podatku  wymienionego  w warunkach  szczegółowych zostanie  zmieniona  w okresie  28  dni  przez
złożeniem  ofert do daty odbioru końcowego

37. Waluty:

37.1 Płatność za wykonane roboty są dokonywane w walucie polskiej.

38. Odszkodowania kontraktowe:

38.1  Zarówno  zamawiający  jak  i  wykonawca  obowiązani  są  do  naprawienia  szkód  wynikłych  z
niewykonania lub niezależnego lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań kontraktowych.

38.2  W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu a ciążących
na  wykonawcy płaci  zamawiającemu  odszkodowanie  w  formie  kar  pieniężnych,  których  tytuły  i
wysokość ustalają szczegółowe warunki kontraktu.

38.3  Jeżeli zamawiający nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z kontraktu,
uiszcza  on  wykonawcy  tytułem  odszkodowania  odpowiednie  opłaty,  których  tytuły  i  wysokość
określają szczegółowe warunki kontraktu



38.4  Jeżeli przed zakończeniem całości robót objętych kontraktem jakakolwiek ich cześć zostanie uznana
przez zamawiającego za zakończoną zgodnie z warunkami kontraktu oraz przyjęta i użytkowana przez
zamawiającego,  kara  za  niedotrzymanie  terminu będzie  liczona  od  wartości  robót  zmniejszonej  o
wartość części robót zakończonych i przyjętych przez zamawiającego

38.5  Jeżeli kara pieniężna z któregokolwiek tytułu wymienianego w szczegółowych warunkach kontraktu
nie  pokrywa  poniesionej  szkody,  strona,  która  poniosła  szkodę,  może  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczaniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz
ich  ścisłym  związkiem  z  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  danego  zobowiązania
kontraktowego przez stronę drugą.

38.6   Strony nie powinny pomijać ustalania kar pieniężnych w dokumentach kontraktowych

38.7 Ustanowienia w kontrakcie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pieniężnych oraz
uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną z niedopełnienie postanowień
kontraktowych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu.

38.8  Kara pieniężna powinna być płacona przez stronę, która naruszyła postanowienia kontraktu, w terminie
14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w
zapłacie  kary może  potrącić  należna  mu karę  z  dowolnej  należności  wykonawcy.  Wykonawca w
przypadku zwłoki zamawiającego może dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych.

39. Zaliczka:

39.1. Zamawiający może wypłacić wykonawcy zaliczkę wysokości i terminach ustalonych w szczegółowych
warunkach kontraktu.

39.2  Wykonawca wykorzysta otrzymana zaliczkę na zakup materiałów, sprzętu i urządzeń tymczasowych
placu budowy. Na żądania  inspektora  nadzoru  wykonawca obowiązany jest  wykazać,  że  zaliczka
została wykorzystana na te cele, dokumentując to fakturami lub innym dokumentami.

39.3  Spłata  zaliczki  przez  wykanawcę  następuje  przez  potrącenie  rat  określonych  w  szczegółowych
warunkach kontraktu od płatności należytych wykonawcy z poszczególnych faktur.

39.4 Udzielona wykonawcy zaliczka podlega oprocentowaniu na warunkach określonych w szczegółowych
warunkach kontraktu

40. Gwarancja:

40.1 Wykonawca udzieli zamawiającemu na piśmie gwarancji za wykonanie roboty, zobowiązując się w
niej,  że  wykona  te  roboty  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót. 

40.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność tytułu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót 
2) usunięcie tych wady ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

40.3 Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z kontraktem zamawiający będzie
pobierał  z każdej faktury wykonawcy kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w szczegółowych
warunkach kontraktu.

40.4 Kaucja gwarancyjna polega zwrotowi na rzecz wykonawcy:
1) częściowo przy rozliczeniu faktury końcowej,
2) w  pozostałej  części,  wraz  z  odsetkami,  po  upływie  okresu  gwarancyjnego  i  dokonaniu  odbioru

ostatecznego.

40.5 Kaucja gwarancyjna jest oprocentowana na korzyść wykonawcy wg stopy procentowej pobieranej od



kredytów krótkoterminowych przez bank kredytujący wykonawcę.

40.6 Do czasu rozpoczęcia robót zamawiający zatrzymuje jako kaucje gwarancyjną wadium wpłacane przez
wykonawcę w postępowaniu przetargowym.

40.7 Okres gwarancyjny ustala się w szczegółowych warunkach kontraktu.

40.8 W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad.

41. Rękojmia

41.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytuły rękojmi zawady fizyczne
robót  objętych kontraktem, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie
gwarancyjnym, jak również po jego upływie – w okresie trwania rękojmi.

41.2 Uprawnienia zamawiającego z tytuły rękojmi za wady fizyczne robót wygasają:
1) Po upływie 3 lat – w stosunku do robót (obiektów budowlanych), a jeżeli  normatywny

okres zużycia 
              obiektu lub jego części trwa krócej – po upływie tego okresu,

2) Po upływie roku w stosunku do robót remontowych, a jeżeli remont obejmuje wymianę
elementów 

              konstrukcji obiektu – po upływie 3 lat
3) Po  upływie roku  –  w stosunku do  urządzeń  i  o  sprzętu  instalacyjnego,  chyba  ze  ich

dostawcy 
             przewidzieli dłuższe okresy gwarancji.

        Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytuły rękojmi, rozpoczyna się w stosunku
    do wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego

41.3 Okres rękojmi za wady fizyczne nie może skoczy się wcześniej niż w 3 miesiące po upływie okresu
gwarancyjnego

41.4 Rękojmia może być ograniczona lub rozszerzona odpowiednio do okresu gwarancji z uwzględnieniem
warunków podanych w pkt. 40.7 i 40.3,

41.5 W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, zamawiający może zażądać
usunięcia wad, wyznaczając na to odpowiedni termin.

41.6  Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, które
powstały  na  skutek  wad  dostarczonych  przez  zamawiającego  maszyn;  urządzeń;  konstrukcji  lub
materiałów, albo skutek wykonania robót wg wskazówek zamawiającego lub jego inspektora nadzoru
w tym zwłaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej.

          Uwolnienia od odpowiedzialności następuje wówczas, jeżeli wykonawca uprzedził inspektora nadzoru
(na piśmie) o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad, albo, jeżeli pomimo należytej staranności
nie mógł stwierdzić niewłaściwości przedmiotów, wskazówek lub dokumentacji dostarczonych przez
zamawiającego 

41 Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na skutek
wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał oraz za wady robót (obiektów) powstałe
na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

41.7Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady, z wyjątkiem wad powstałych
z  przyczyn,  o  których mowa w pkt.  41.6.,  odnoszących  się  do  robót  objętych  kontraktem,  jeżeli
zamawiający zażąda  tego na piśmie przed  upływem rękojmi.  Prawo do roszczeń o usunięcie  wad
wygasa z upływem terminów określonych w pkt. 41.2., o ile nie rozszerzono lub ograniczono okresu
rękojmi.

41.8 Po odbiorze  związanych z usunięciem wad rozpoczyna się dla  tych robót okres rękojmi, chyba że
strony w szczegółowych warunkach kontraktu określiły inaczej.



R O Z D Z I A Ł   V

ODBIORY I ROZLICZENIA

42. Obiory robót

42.1 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.
Podlegają one na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie
realizacji obiektu ulegają zakryciu lub znikają .

2) Odbiory częściowe.
Polegają  one  na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych części  robót,  ustalonych w szczegółowych
warunkach kontraktu, w których określa się również terminy odbioru częściowego przez inspektora
nadzoru.

3) Odbiory końcowe.
Polegają  one  na  ocenie  ilości  i  jakości  całości  wykonanych  robót  oraz  ustaleniu  końcowego
wynagrodzenia za  ich wykonanie.  Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie
zrealizowany obiekt.

4) Odbiór ostateczny.
Polega on na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

42.2  Po  zakończeniu  robót  przewidzianych  w kontrakcie  wykonawca  zgłasza  inspektorowi  nadzoru
zakończenie robót, a kopię zgłoszenia przekazuje zamawiającemu.

42.3  Po zgłoszeniu zakończenia robót  wykonawca przekazuje  inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny.

42.4   Inspektor nadzoru  po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności i prawidłowości
operatu kolaudacyjnego, ustala w terminie określonym w szczegółowych warunkach kontraktu termin
odbioru końcowego zawiadamiając o tym zamawiającego, wykonawcę i użytkownika obiektu.

42.5 Zamawiający  jest  zobowiązany  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  po  upływie  okresu
gwarancyjnego. Termin dokonania odbioru określają szczegółowe warunki kontraktu.

43.Przejściowe rozliczenia robót:

43.1W zależności od okresu realizacji kontraktu, w szczegółowych warunkach kontraktu ustala się konieczność
przejściowego rozliczenia robót.

43.2 Wykonawca  sporządza  i  przekazuje  inspektorowi  nadzoru  fakturę  przejściową  za  roboty  wykonane
w każdym miesiącu, obliczając ich wartość na podstawie:

1) przy wynagrodzeniu ryczałtowym – procentowego szacunkowego stanu zaawansowania robót  na
koniec  danego  miesiąca,  z  potrąceniem  wartości  faktury  przejściowej  z  końca  poprzedniego
miesiąca.

2) przy wynagrodzeniu ryczałtowo – ilościowym – ilość wykonanych w danym miesiącu robót oraz
cen  jednostek  pomiarowych  z  kosztorysu  ofertowego,  zwaloryzować  wg  podstaw  określonych
w szczegółowych warunkach kontraktu.

3) Przy wynagrodzeniu wg stawek godzinowych –  potwierdzonych przez  inspektora  nadzoru ilość
godzin w każdym miesiącu i stawek godzinowych ustalonych w kosztorysie ofertowym.

43.3  Inspektor nadzoru sprawdza zasadność faktur miesięcznych i potwierdza kwoty wypłaty w ciągu 14 dni od
daty   dostarczenia.



43.4 Zamawiający  jest  obowiązany  do  zapłacenia  wykonawcy kwoty  faktury  miesięcznej  w  ciągu  14  dni
   od  daty potwierdzenia jej  przez  inspektora  nadzoru.  Zamawiający pomniejsza  należność  wykonawcy
  z tytułu faktury przejściowej o kwotę kaucji gwarancyjnej i wartość spłaty udzielonej zaliczki.

43.5  W razie opóźnienia płatności zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy odsetki od należnej mu
kwoty w     

        wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

44.Rozliczenie po odbiorze końcowym:

44.1  Wykonawca sporządza i przekazuje inspektorowi nadzoru w ciągu 14 dni od daty odbioru końcowego
fakturę  końcową  za  całość  robót  objętych  kontraktem,  potwierdzonych  odbiorem  końcowym  pod
względem ilości i jakości. Faktura powinna być sporządzona na podstawie dokumentów uzasadniających
przyjęte w rozliczeniu wielkości, które – na żądanie inspektora nadzoru – wykonawca jest obowiązany
załączyć do faktury.

44.2Przy  wynagrodzeniu  ryczałtowo  –  ilościowym  w  dokumentach  uzasadniających  kwotę  do  wypłaty
 z tytułu faktury końcowej należy wyodrębnić ilości robót nie objęte poprzednio wystawionymi fakturami
przejściowymi i tylko do tych ilości zastosować ceny jednostkowe zwaloryzowane dla okresu końcowego
rozliczenia robót wg ustaleń podanych w szczegółowych warunkach kontraktu.

44.3.  Inspektor nadzoru w czasie nie dłuższym niż 28 dni sprawdza zgodność końcowej z dokumentami
odbioru końcowego i przekazuje sprawdzoną fakturę zamawiającemu.

44.4.   W  kwocie  przypadającej  do  wpłaty  wykonawca z  tytułu  faktury końcowej  zamawiający  uwzględnia
dopłaty i potrącenia wynikające z:

1) zwrotu części kaucji gwarancyjnej, która zgodnie ze szczegółowymi warunkami kontraktu powinna
być zwrócona wykonawcy o odbiorze końcowym robót wg pkt. 40.4

2) zabezpieczenia kwoty niezbędnej do usunięcia wad ujętych w wykazie wad stanowiącym załącznik
do protokołu odbioru końcowego robót.

3) nie spłaconych przez wykonawcę zaliczek wraz z  odsetkami za cały okres dysponowanie przez
niego środkami pieniężnymi zamawiającego.

44.5    .Zamawiający jest  obowiązany do zapłacenia  wykonawcy w ciągu 28 dni należności z  tytułu faktury
końcowej,

           uwzględniającej w jej ostatecznym rozliczeniu kwotę potwierdzoną przez inspektora nadzoru oraz dopłaty
           potrącenia, o których mowa w pkt. 44.4

44.6 W  przypadku opóźnienia  terminu  zapłaty  należności  z  tytułu  faktury końcowej  mają  zastosowanie
postanowienia   zawarte w pkt.43.5

44.7 Jeżeli  sprawdzenie  faktury ulega  opóźnieniu  na  skutek  niemożności  wyjaśnienia  spraw wątpliwych
 w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna część należności
powinna        być zapłacona wykonawcy w terminie określonym w pkt. 44.5, a pozostałość niezwłocznie
po wyjaśnieniu i   uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych.

44.8 Jeżeli dla wykonawcy robót wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, wykonawca dostarczy
          je  w terminie  określonym w szczegółowych warunkach  kontraktu.  W  razie  niedostarczenia  ich
         w terminie, zamawiający może wstrzymać wykonawcy płatności faktury końcowej.

45. Rozliczenie po odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym):

45.1Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru przed końcem okresu gwarancyjnego szczegółowe rozliczenie
          pełnej kwoty, którą uważa za należną w ramach kontraktu.

45.2Inspektor  nadzoru potwierdzi ostateczną kwotę w okresie 28 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy,
jeżeli jest ono prawidłowe i kompletne. Jeżeli inspektor nadzoru ma uwagi do przedłożonych kwot wówczas



ustala zakres korekt i uzupełnień. Sprawy sporne przekazuje się rozjemcy.

45.3Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia wykonawcy w ciągu 28 dni od daty jej potwierdzenia przez
inspektora nadzoru należności wykonawcy, wynikającej z rozliczenia po odbiorze ostatecznym.

46.Odstąpienie od kontraktu:

46.1. Zamawiający i wykonawca mogą wypowiedzieć kontrakt, a następnie odstąpić od jego realizacji, jeżeli
strona druga w sposób podstawowy narusza postanowienia kontraktu, powoduje tym utratę zasadniczych
korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jego realizacji.

46.2 Zamawiający może odstąpić od kontraktu jeżeli:

1) wykonawca nie podjął realizacji robót, pomimo wygrania przetargu, w ciągu jednego miesiąca od
daty wezwania go przez zamawiającego do rozpoczęcia robót.

2) Wykonawca  pomimo  uprzednich  pisemnych  zastrzeżeń  inspektora  nadzoru  uporczywie  nie
wykonuje robót zgodnie z warunkami kontraktowymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania
kontraktowe.

3) wykonawca zaniechał realizację, a w szczególności przerwał realizację robót przez okres dłuższy
od jednego miesiąca.

4) nastąpiła  upadłość  wykonawcy  lub  wykonawca  przedłożył  zamawiającemu  zgłoszenie  swej
upadłości.

5) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przekształcenia lub rekonstrukcji.

6) został wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego
majątku na rzecz wierzycieli.

46.2. Wykonawca  może  odstąpić  od  kontraktu,  jeżeli  zamawiający  nie  dotrzymuje  warunków kontraktu,
  a w szczególności jeżeli zamawiający:

1) ogłasza  upadłość  lub  rozwiązanie  (likwidację)  firmy,  z  wyjątkiem likwidacji  przeprowadzonej
w celu przekształcenia lub rekonstrukcji.

2) nie wypłaca wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu
płatności ustalonego w warunkach kontraktowych.

3) zawiadomił  wykonawcę,  że  nie  będzie  mógł  pokrywać  zobowiązań  wynikających  z  kontraktu,
w szczególności zobowiązań finansowych.

4) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

46.3. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w pkt. 46.2, zamawiający może wypowiedzieć
kontrakt wg swojego uznania i po upływie wypowiedzenia odstąpić od umowy.

46.4. Jeżeli  kontrakt  zostanie  wypowiedziany,  wykonawca  powinien  natychmiast  wstrzymać  roboty,
zabezpieczyć plac budowy oraz opuścić plac budowy w terminie podanym przez zamawiającego.

47.Płatności przy odstąpieniu od kontraktu:

47.1. Jeżeli  kontrakt  zostanie  wypowiedziany  z  powodu  naruszenia  przez  wykonawcę  podstawowych
warunków kontraktu, inspektor nadzoru sprawdza fakturę wykonawcy określając wartość wykonanych
robót  i  zamówionych materiałów,  pomniejszoną  o  zaliczki  nie  spłacone  przez  wykonawcę do  dnia
wystawienia faktury oraz wartość robót, które nie zostały do tego dnia ukończone, a które miały być
wykonane zgodnie z kontraktem.

          Jeżeli  kwota należna zamawiającemu okaże się  w wyniku rozliczenia większa od  kwoty należnej
wykonawcy, różnica będzie stanowić zadłużenie względem zamawiającego. Na pokrycie tego zadłużenia
zamawiający będzie mógł przyjąć i po uprzedzeniu wykonawcy ewentualnie sprzedać dostarczone na plac
budowy przez  wykonawcę  materiały,  sprzęt  i  urządzenia  tymczasowe,  albo  ich  część  odpowiadającą
wartości zadłużenia.



47.2. Jeżeli  kontrakt  zostanie  wypowiedziany  wg  uznania  zamawiającego  lub  z  powodu  podstawowego
naruszenia przez niego kontraktu, wykonawca wystawi fakturę, określając wartość robót wykonanych
i  niezapłaconych  oraz  wartość  uzasadnionych  kosztów  usunięcia  materiałów  i  sprzętu,  odesłania
personelu wykonawcy zatrudnionego przy wykonywaniu robót, a także kosztów wykonawcy związanych
z  zabezpieczeniem  robót,  powiększoną  o  zatrzymaną  część  kaucji  gwarancyjnej
i pomniejszoną o niespłacone zaliczki do dnia wystawienia faktury. Faktura ta podlega sprawdzeniu
przez inspektora nadzoru, a następnie opłaceniu przez zamawiającego.

47.3. W razie wypowiedzenia kontraktu przez którąkolwiek ze stron wykonane roboty, prace tymczasowe
oraz  materiały  i  sprzęt  opłacone  przez  zamawiającego  i  pozostaną  w jego  dyspozycji.  Ewentualne
roszczenia wykonawcy z tego tytułu rozstrzyga rozjemca.

47.4. Jeżeli  kontrakt  stanie się niemożliwy do dalszej  realizacji  na skutek działań lub zdarzeń całkowicie
niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, zamawiający zawiadomi wykonawcę, że kontrakt stał się
bezskuteczny. Wykonawca będzie w takim przypadku obowiązany zabezpieczyć odpowiednio budowę i
wstrzymać roboty niezwłocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia.

Zamawiający wypłaci  wówczas  wykonawcy wynagrodzenie  należne  mu za  wszelkie  roboty wykonane
przed  otrzymaniem takiego  zawiadomienia,  jak  również  za  roboty  i  prace  wykonane  po  otrzymaniu
zawiadomienia, do wykonania których był on zobowiązany (prace zabezpieczające).

 


