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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Definicje podstawowych pojęć i określeń: 

 

UŜyte w treści niniejszych ogólnych warunków kontraktu pojęcia i określenia mają znaczenie zgodnie z 
poniŜej podanymi objaśnieniami: 
 
1. „Zamawiający” jest to osoba prawna lub fizyczna, zlecająca wykonanie robót budowlanych na 

warunkach określonych w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z wykonawcą lub jej 
legalny następca prawny. 

 
2. „Wykonawca” jest to osoba prawna lub fizyczna, z którą zamawiający zawarł umowę na warunkach 

określonych w kontrakcie o wykonanie robót budowlanych w wyniku wyboru ofert lub jej legalny 
następca prawny. 

 
3. „Podwykonawca” jest to osoba prawna lub fizyczną, z którą wykonawca zawarł za zgodą 

zamawiającego umowę o wykonanie części robót budowlanych lub usług objętych kontraktem. 
 

4. „Inni wykonawcy” są to osoby prawne lub fizyczne, z którym zamawiający zlecił bezpośrednio 
wykonanie robót lub usług na placu budowy, na którym wykonawca realizuje zlecone mu roboty. 

 
5. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” są to roboty budowlane wszelkich branŜ budownictwa, 

montaŜowe, modernizacyjne i remontowe oraz usługi budowlane, które wykonawca ma wykonać i 
przekazać zamawiającemu w ramach umowy. 

 
6. „Oferta” jest wyceniona propozycja wykonawcy złoŜona zamawiającemu na wykonanie robót oraz 

usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji przetargowej. 
 

7. „Pismo akceptujące” jest to pisemne potwierdzenie ofert wybranej przez zamawiającego w wyniku 
przeprowadzonego przetargu. 

 
8. „Kontrakt” jest to zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki 

realizacji robót oraz wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy zaakceptowane 
umową podpisaną przez obydwie strony. 

 
9. „Umowa” jest to wyraŜone na piśmie zgodne oświadczenie woli zamawiającego i wykonawcy o 

wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 
 

10. „Szczegółowe warunki kontraktu” jest to opracowany dla konkretnego zadania dokument zawierający 
uściślenia lub uzupełnienia ogólnych warunków kontraktu. 

 
11. „Dokumentacja kontraktu” lub „dokumenty kontraktowe” - dokumenty i inne informacje, stanowiące 

integralną część kontraktu. 
 

12. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany oraz rysunki dostarczone wykonawcy przez 
zamawiającego, jak równieŜ wszelkie obliczenia techniczne rysunki, próbki, wzory, modele, 
instrukcje obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty i inne dostarczone przez wykonawcę a 
zatwierdzenie przez zamawiającego. 

 
 
13. „Specyfikacja techniczna „ – określenie standardów i wymagań jakościowych oraz warunków 

wykonania i kontroli jednostek obmiarowych oraz dokonywania obmiarów i odbioru poszczególnych 
rodzajów robót. 

 
14. „Inspektor nadzoru” jest to osoba wyznaczona przez zamawiającego w dokumentacji kontraktu, 

upełnomocniona do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji robót. Prawa i 
obowiązki inspektora nadzoru w stosunkach z wykonawcą są określone w dokumentach kontraktu. 

 
 
15. „Zmiana” – kaŜda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie wykonawcy przez inspektora 

nadzoru. 
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16. „Termin wykonania” – uzgodniony termin zakończenia robót po ich wykonaniu i przeprowadzeniu 

prób końcowych. 
 
17. „Ślepy kosztorys” – zestawienie pozycji stanowiących podstawę wyceny oferty z wyszczególnieniem 

robót występujących w kaŜdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilości robót. 
 

18. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez oferenta ślepy kosztorys. 
 

19. „Cena” – zawartość wymieniona w umowie jako wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy oraz usuniecie wad. 

 
20. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierająca koszty 

wykonania i zysk wykonawcy. 
 

21. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny, materiałów i ew. 
pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w ślepym kosztorysie. 

 
22. „Plac budowy” – tren przekazany czasowo wykonawcy przez zamawiającego dla wykonania na nim 

robót budowlanych. 
 

23. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu 
budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
24. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonania niezgodnie z dokumentacją projektową specyfikacjami 

technicznymi lub warunkami technicznymi wykonania robót. 
  

25. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe wykonawcy oraz udostępnione mu przez 
zamawiającego i innych usługodawców, przeznaczone do budowy, konserwacji i obsługi robót. 

 
26. „Dni” i „miesiące”  - dni i miesiące kalendarzowe 

 
27. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych, z uwzględnieniem zmian 

zaistniałych w czasie realizacji robót wyników przeprowadzonych badań i prób rodzajów i ilości 
wykonywanych robót oraz rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie stanowiących podstawę do 
dokonania odbioru końcowego 

 
28. „Rozjemca” – osoba mianowana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do rozstrzygnięcia 

sporów powstających na tle realizacji kontraktu. 
 
 

2. Przepisy prawne i dokumenty kontraktu: 
 
 

2.1 Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce a przede wszystkim 
: 

- kodeks cywilny 
- prawo budowlane 
- polskie normy i branŜowe normy 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych 

 
2.2 Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i wykonawcę. 
 
2.3 Podpisanie umowy następuje w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu, licząc od 

daty otrzymania przez wykonawcę pisma akceptującego. 
 

2.4 Wzór umowy jest podany przez zamawiającego w dokumentach przetargowych. 
 

2.5 Gdziekolwiek w treści kontraktu i dokumentach kontraktowych jest mowa o powiadomieniu, 
zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie 
się przez to,  Ŝe odpowiedni dokument powinien być sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są 
wiąŜące dla stron po potwierdzeniu przez upowaŜnione osoby. 
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2.6 W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów kontraktowych 
obowiązuje następująca kolejność waŜności dokumentów: 

1) umowa 
2) pismo akceptujące 
3) oferta wykonawcy 
4) szczegółowe warunki kontraktu 
5) ogólne warunki kontraktu 
6) specyfikacje techniczne lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych 
7) dokumentacja projektowa 
8) kosztorys ofertowy 
9) inne dokumenty stanowiące część kontraktu (umowy). 

 
2.7 Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej naleŜą do kompetencji zamawiającego. 
 
2.8 Uprawnienia inspektora nadzoru do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej określają 

szczegółowe warunki kontraktu. 
 

2.9 Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający w 2 egzemplarzach. W razie potrzeby 
dysponowania przez wykonawcę większą ilością egzemplarzy, wykonawca sporządza je we własnym 
zakresie. 

 
2.10  W przypadku opracowania części dokumentacji projektowej przez wykonawcę powinien on 

przekazać ją w 4     
                egzemplarzach do zatwierdzenia zamawiającemu. Zakres tego opracowania określają szczegółowe 
warunki  
                kontraktu. 
 

2.11 Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej będzie przechowywany przez wykonawcę i będzie 
dostępny na kaŜde Ŝądanie inspektora nadzoru. 

 
 

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru 
 
 
3.1 Zamawiający powołuje inspektora nadzoru i podaje w warunkach szczegółowych kontraktu jego imię 

i nazwisko oraz adres. 
 
3.2 Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji 

wyszczególnionych w kontrakcie. Szczególne uprawnienia inspektora ustalane są w szczegółowych 
warunkach kontraktu. 

 
3.3 W wypadku, gdy niezbędne jest podjecie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora 

nadzoru, wiąŜące jest ustalenie zamawiającego, z wyjątkiem wypadków wyraźnie stwierdzonych w 
kontrakcie. Inspektor nadzoru niema prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek 
zobowiązań wynikających z dokumentów kontraktowych. 

 
3.4 Inspektor nadzoru moŜe – za zgodą zmawiającego – przekazać niektóre swoje prawa i obowiązki 

swojemu przedstawicielowi. Pełnomocnictwo inspektora nadzoru udzielone jego przedstawicielowi 
wymaga formy pisemnej i staje się obowiązującym po doręczeniu kopii zamawiającemu i 
wykonawcy. 

 
3.5 Wszelkie czynności przedstawiciela inspektora nadzoru dokonywane zgodnie z pełnomocnictwem 

mają taką samą moc, jak gdyby były dokonane przez inspektora nadzoru.  
Przyjmuje się przy tym, Ŝe; 
1) jeŜeli przedstawiciel inspektora nadzoru nie zakwestionuje ani nie odrzuci wadliwie 

wykonywanych robót, materiałów czy urządzeń, to fakt taki nie ogranicza uprawnień inspektora 
nadzoru do zakwestionowania lub odrzucenia danej roboty, materiału czy urządzenia. 

2) JeŜeli wykonawca nie zgadza się z czynnością dokonaną przez przedstawiciela inspektora 
nadzoru, ma on prawo zwrócenia się do inspektora nadzoru, który moŜe potwierdzić lub zmienić 
decyzje swego przedstawiciela w kwestionowanym przedmiocie. 
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3.6 Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. JeŜeli jednak w 
określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego  
wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji 
wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu przez wykonawcę tego polecenia. 
Postanowienia niniejszego punktu odnoszą się takŜe do poleceń wydawanych przez przedstawiciela 
inspektora nadzoru. 
 

 
4. zalecenia wykonania robót podwykonawcom: 

 
 
4.1. Wykonawca  zobowiązany jest zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi. Jeśli część 
robót       
       objętych kontraktem  ma  być zrealizowana  przez  podwykonawców, to  szacunkowa wartość  robót 
do  
       wykonania   siłami  własnymi  wykonawcy  określona  jest  w szczegółowych  warunkach  kontraktu. 
 
4.2. Zakres i  rodzaj  robót, które  mogą  być  zlecone podwykonawcom, ustalane są w szczególnych  
      warunkach kontraktu. 
 
4.3 Zlecenie  wykonania  części  robót  podwykonawcom nie zmienia  zobowiązań wykonawcy wobec  
      zamawiającego za wykonanie tej części robót wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i      
      zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to  były  działania,  
      uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 
 

 
5. Inni wykonawcy 

 
 

5.1 Wykonawca będzie współuŜytkować plac budowy z innym wykonawcami określonymi w 
szczegółowych warunkach kontraktu. Czas uŜytkowania placu budowy przez innych wykonawców 
powinien wynikać z harmonogramu uzgodnionego z inspektorem nadzoru.  

 
5.2 Wykonawca powinien zapewnić moŜliwość realizacji zadań innymi wykonawcom zatrudnionym 

przez zamawiającego lub innym jednostkom prawnie działającym na placu budowy. Korzystanie z 
urządzeń tymczasowych czy sprzętu wykonawcy przez innych wykonawców jest odpłatne. 

 
 

6. Czas pracy 
 

6.1 JeŜeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględniono w harmonogramie 
realizacji robót, niezbędne jest wydłuŜenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie 
robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z inspektorem nadzoru  

 
 

7.  Kierownictwo  robót i pracownicy wykonawcy 
 

7.1 Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonania i na taki długi okres po 
ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego wykonania zobowiązań 
wynikających z kontraktu. 

 
7.2 Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, będzie otrzymywał od 

inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia. 
 

 
7.3 Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad 

takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonywanie 
swoich prac. 
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7.4 Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego zdaniem są 
niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub, których obecność na terenie placu 
budowy jest uznana przez niego za niepoŜądaną. 

 
 

8. Ryzyko wykonawcy 
 
 

8.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie od zamawiającego dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznych związanych z kontraktem . W przypadku stwierdzenia 
błędów, wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu.  

 
8.2 Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie kontraktowym 

odpowiada wykonawca. 
 

 
8.3  JeŜeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części w materiałach i 

urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie w którym wykonawca jest odpowiedzialny 
za opiekę nad robotami, wykonawca powinien niezaleŜnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty 
i szkody (z wyjątkiem przyczyn, o których mowa w pkt 8.5 i 9) – naprawić stratę oraz szkodę na swój 
koszt w taki sposób, aby roboty odpowiadały pod kaŜdym względem wymogom dokumentacji 
kontraktowej. 

 
8.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy 

wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność równieŜ za 
szkody i straty  spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym. 

 
8.5 JeŜeli szkoda lub strata powstała w wyniku zagroŜeń wymienionych w pkt 9, albo w połączeniu z 

innymi zagroŜeniami, wykonawca na Ŝądanie inspektora nadzoru i w granicach przez niego 
ustalonych powinien naprawić szkodę lub stratę, a inspektor nadzoru określić wynagrodzenie z tego 
tytułu, o czym powiadamia wykonawcę i zamawiającego. W wypadku gdyby zachodziło połączenie 
zagroŜeń wymienionych w pkt 8 i 9, powodujących szkodę lub stratę, inspektor nadzoru weźmie pod 
uwagę proporcjonalny podział odpowiedzialności pomiędzy wykonawcę i zamawiającego. 

 
 
 

9. Ryzyko zamawiającego: 
: 

 
9.1 Ryzyko zamawiającego obejmuje: 
1) straty lub szkody wynikłe na skutek uŜytkowania lub zajęcia przez zamawiającego jakiegokolwiek 

odcinka lub części robót, w wyjątkiem przypadków wynikających z kontraktu, 
2) straty lub szkody wynikłe z nie dostarczonej dokumentacji projektowej lub takiej jej części, za którą 

wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
3) działania sił natury o charakterze anomalii, które zostały uznane za stan klęski Ŝywiołowej, przed 

którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia, 
4) fale ciśnieniowe spowodowane przez samoloty zagraŜające stateczności robót, 
 
 
 
 
 

10. Ubezpieczenia  
 
10.1  Wykonawca w imieniu swoim i zmawiającego, zapewni na okres od daty rozpoczęcia do terminu 

ukończenia robót lub do czasu usunięcia wad – w zaleŜności od tego, który później się kończy – 
polisy ubezpieczeniowe obejmujące: 

1) ubezpieczenie od zniszczeń wszelkiej własności prywatnej spowodowanego działaniem lub 
niedopatrzeniem wykonawcy, 

2) ubezpieczenie na  wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub 
niedopatrzeniem wykonawcy w odniesieniu do : 

- osób upowaŜnionych do przebywania na placu budowy, 
- osób trzecich, które nie są upowaŜnione do przebywania na placu budowy, 
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3) ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych kontraktem, materiałów i sprzętu oraz innego 
mienia podczas budowy 

 
10.2 Polisy powinny być przedstawione przez wykonawcę do wglądu inspektora nadzoru w terminie 

podanym w szczegółowych warunkach kontraktu. JeŜeli wykonawca nie przedstawi Ŝadnej polisy i 
dokumentów ubezpieczeniowych, zamawiający moŜe zawrzeć umowę ubezpieczeniową opłacając 
składki ubezpieczeniowe z kwot naleŜnych wykonawcy. 

 
10.3  Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą inspektora nadzoru lub jako 

ogólne   
           zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa 
ubezpieczeniowa. 
10.4  Obydwie strony kontraktu musza przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.  

 
 

                                                                                  11. Odszkodowania: 
 
10.5  Zamawiający i wykonawca są prawnie odpowiedzialni i zabezpieczają się wzajemnie przed stratami,   
         kosztami, oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody lub utratę dóbr fizycznych, obraŜenia 
cielesne i  
         śmierć, spowodowane ich własnym działaniem lub niedopatrzeniem. 
 
10.6  W celu ograniczenia moŜliwości powstania takich strat strony powinny podjąć wszelkie odpowiednie 

kroki w celu ich zmniejszenia.  
 
 

12   Zapoznanie się wykonawcy  z planem budowy 
 

12.1 Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany stwierdzić, Ŝe  zaznajomił  się  z  warunkami  
lokalnymi  w  
        których  będą   realizowane  roboty, w  tym  szczególnie  z :  ukształtowaniem    terenu   budowy, z     

moŜliwością urządzenia    zaplecza   technicznego,  warunkami   hydrologicznymi,   moŜliwościami   
zasilania w energię,  parę, wodę i inne media, ze  stanem dróg dojazdowych,  urządzeniami   
telekomunikacyjnymi,               

        moŜliwościami zakwaterowania  załogi itp. Oraz  uwzględnić  je  w kalkulacji  ceny  ofertowej.  
Zakłada się,    
        Ŝe wykonawca   uwzględnił  w  ofercie równieŜ  inne  warunki  lokalne  rozpoznane we  własnym  
zakresie . 
 

 
13 Zapoznanie się wykonawcy z planem budowy 

 
10.7  Inspektor nadzoru jest obowiązany do udzielenia wykonawcy informacji i wskazówek dotyczących 

dokumentów kontraktowych 
 
 

14. Przekazanie placu budowy: 
 

14.1 Zamawiający jest obowiązany przekazać wykonawcy wszystkie części placu budowy w terminach  
        ustalonych w szczegółowych warunkach kontraktu. 
 
14.2 JeŜeli  jakaś  część  placu  budowy  nie  zostanie  przekazana  przez  zamawiającego  do  dnia  
ustalonego w  
        szczegółowych  warunkach  kontraktu  i spowoduje to opóźnienie w rozpoczęciu robót, a 
wykonawca poniesie  
        na skutek tego dodatkowe koszty, inspektor nadzoru powinien po konsultacji z zamawiającymi i 
wykonawcą –  
        ustalić przedłuŜenia terminu zakończenia robót. 
 
14.3 W  czasie   wykonywania  robót   wykonawca  powinien  utrzymywać   plac   budowy  w  stanie   

wolnym  od   
         przeszkód,   składować  materiały  i   sprzęt   w   ustalonych  miejscach  i  w  naleŜytym  porządku,  
a  zbędne  
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         przedmioty usunąć z placu budowy. 
 
14.4 Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go 

zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w szczegółowych warunkach 
kontraktu. 

 
15.  Obowiązki i zadania wykonawcy: 

 
15.1 Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z naleŜytą starannością i zgodnie z postanowieniami 

dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę 
roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz 
usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub 
moŜe być logicznie z nich wywnioskować. 

 
15.2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót zapewnienie 

warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy. 
 
15.3 JeŜeli całość robót zostanie ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe przewidziane w 

dokumentach kontraktowych, wykonawca moŜe powiadomić o tym inspektora nadzoru, przesyłając 
kopię zawiadomienia zamawiającemu oraz przedstawić pisemne zobowiązanie zakończenia robót 
uzupełniających i usunięcia wad ze zobowiązaniem będzie uwaŜane za wniosek wykonawcy o 
dokonanie odbioru wykonywanych robót. 

 
15.4 W trybie wynikającym z pkt. 15.3., wykonawca moŜe wnioskować dokonanie odbioru częściowego 

kaŜdego odcinka lub części robót, które w szczegółowych warunkach kontraktu przewidziano jako 
przedmiotu odbioru częściowego. 

 
15.5 JeŜeli jakakolwiek część robót została zakończona i zadawalająco przeszła próby końcowe 

przewidziane w dokumentach kontraktowych, inspektor nadzoru moŜe wystawić zaświadczenie o 
odbiorze (przyjęciu), tych robót, z tym, Ŝe wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich robót 
uzupełniających ujawnionych przy tym odbiorze i ukończenia ich w ustalonym terminie.  

 
 
15.6 Termin przekazania robót do uŜytkowania zamawiającemu jest datą  rozpoczęcia okresu 

gwarancyjnego dla tych robót. 
 
 

16. Wykonywanie urządzeń tymczasowych 
 
 

16.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru projekt i specyfikację techniczne podstawowych 
urządzeń tymczasowych. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do ich akceptacji, pod warunkiem  Ŝe 
są one zgodne z dokumentami kontraktowymi. 

 
16.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt prac i urządzeń tymczasowych. Akceptacja tych prac i 

urządzeń przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na odpowiedzialność wykonawcy. 
 

        16.3 Wykonawca musi uzyskać równieŜ akceptację projektu prac i urządzeń tymczasowych od osób  
            trzecich, jeŜeli jest to wymagane. 

 
 

17.Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska: 
 
 

17.1  Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 
   1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upowaŜnionych do przebywania na  
       placu budowy, 
   2) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, świtała, znaki  
       ostrzegawcze  itp. 
 
17.2   Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad powinny być 

przeprowadzone w taki sposób, aby – w granicach wynikających z konieczności wypełnienia 
zobowiązań kontraktowych  - nie zakłócać więcej niŜ jest to konieczne warunków Ŝycia oraz 
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dostępu, uŜytkowania lub zajmowania dróg publicznych i prywatnych. 
 
17.3Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i jego otoczeniu. 
 
17.4  Wykonawca powinien zabezpieczyć zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, 

postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z tymi 
zakłóceniami w zakresie, w jakim wykonawca jest nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do 
ich powstania – zrekompensować zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

 
17.5Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do 

placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportowymi lub jego 
podwykonawców.  

 
17.6  JeŜeli konieczny będzie transport urządzeń, maszyn lub elementów prefabrykowanych, który 

mógłby   uszkodzić drogi i mosty bez specjalnych zabezpieczeń lub umocnień, wykonawca przed 
rozpoczęciem transportu zawiadomi inspektora nadzoru o wadze i ew. innych danych ładunku oraz 
przedstawi swe propozycje odnośnie zabezpieczenia czy umocnienia dróg i mostów. Jeśli w ciągu 
14 dni od otrzymania takiego zawiadomienia inspektor nadzoru nie stwierdzi na piśmie, Ŝe takie 
zabezpieczenie czy umocnienie jest potrzebne, wykonawca zrealizuje swoje propozycje z 
ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora. Jeśli w zestawieniu ilości nie ma 
odrębnej pozycji dla takich zabezpieczeń i umocnień, koszty takich robót będą zwrócone 
wykonawcy przez zamawiającego. 

 
17.7Jeśli w czasie realizacji robót lub później wykonawca zostanie obciąŜony jakimikolwiek karami lub 

kosztami wynikłymi z uszkodzenia dróg i mostów, powinien o tym zawiadomić niezwłocznie 
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru uzgodni z wykonawcą wysokość i sposób pokrycia 
poniesionych nakładów wraz z wykonawcą wysokości i sposób pokrycia poniesionych nakładów 
wraz z kosztami towarzyszącymi.  

 
 

18. Odkrycia (wykopaliska) 
 

18.1.Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartości 
geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią – w myśli obowiązujących 
przepisów  - własność Skarbu Państwa. Wykonawca w razie odkrycia takich przedmiotów, 
podejmuje stosowne środki dla ich zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez 
niepowołane do tego osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru 
oraz wykona na koszt zamawiającego, jego polecenia odnośnie właściwego ich zabezpieczenia. 

 
 
18.2.  JeŜeli w wyniku poleceń zamawiającego wykonawca poniesie koszty i wystąpi opóźnienie w 

wykonywaniu robót, inspektor nadzoru – odpowiednim uzgodnieniu z zamawiającym i wykonawcą 
– powinien ustalić: 

1) przedłuŜenie terminu zakończenia robót, 
2) wysokość wynagrodzenia, stanowiącego rekompensatę poniesionych kosztów i strat. 

 
 

                                                                           19. Prawa patentowe 
 
19.1   Wykonawca zabezpieczy zamawiającego przed wszelkimi Ŝądaniami, roszczeniami i kosztami 

spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw patentowych, znaków ochronnych itp. 
odnoszących się do sprzętu i materiałów uŜytych przy realizacji robót. 

 
 
                                                                                   20. Opłaty wydobywcze 

 
20.1   Jeśli w dokumentach kontraktowych nie zostanie ustalone inaczej, wykonawca będzie ponosić 

wszelkie opłaty związane z pobieraniem i wydobywaniem kamienia, piasku, Ŝwiru, gliny i innych 
materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 

 
 
                                                                                  21.Dostęp do placu budowy: 
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21.1 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez 
niego upowaŜnionym dostępu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub przewiduje się 
wykonywanie prac związanych z realizacją kontraktu. 

 
   

22. Instrukcje i dyspozycje inspektora nadzoru: 
 

   22.1  Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, które są zgodne z 
prawem    
            obowiązującym w Polsce. 
 

22.2  JeŜeli wykonawca uzna, Ŝe polecenia inspektora nadzoru wykracza poza jego uprawnienia określone 
w dokumentach kontraktowych bądź zostało podjęte błędnie, powinien sprawę skierować do 
rozjemcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania polecenia i powiadomić o tym zamawiającego. 

 
 

23. Procedura w sprawach spornych 
 

23.1 Sprawy sporne rozstrzyga rozjemca wymieniony w szczegółowych warunkach kontraktu 
 

23.2 Rozjemca jest wynagradzany według stawek godzinowych ustalonych w szczegółowych warunkach 
kontraktu. Koszt jego wynagrodzenia dzielony jest po połowie pomiędzy zamawiającego  i 
wykonawcę niezaleŜnie od decyzji rozjemcy. 

 
23.3. Rozjemca obowiązany jest do wydania stosownego rozstrzygnięcia w ciągu 28 dni od daty 

otrzymania sprawy sporu. 
 
23.4 KaŜda ze stron ma prawo nie zgodzić się z rozstrzygnięciem w ciągu 28 dni od daty otrzymania jego 

stanowiska wystąpić w danej sprawie spornej na drogę postępowania sądowego. JeŜeli Ŝadna ze 
stron nie skieruje w tym terminie spawy da sądu rozstrzygnięcie rozjemcy staje się wiąŜące i 
ostateczne. 

 
23.5. Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w szczegółowych warunkach 

kontraktu. 
 
23.6 W przypadku śmierci rozjemcy lub rezygnacji przez niego z pełnionej funkcji zamawiający i 

wykonawca powołują nowego rozjemcę. Powołanie nowego rozjemcy moŜe nastąpić równieŜ 
wówczas, jeŜeli zamawiający i wykonawca stwierdzą, Ŝe nie spełnia on swoich funkcji zgodnie z 
postanowieniami kontraktu. 

 
 
 
 

R O Z D Z I A Ł   II 
 

TERMINY REALIZACJI KONTRAKTU 
 
 
 

24. Harmonogram realizacji: 
 

24.1 Wykonawca w terminie określonym w szczegółowych warunkach kontraktu  przedstawi 
inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram realizacji, z którego powinny wynikać: 

1) okresy robót przygotowawczych dla poszczególnych etapów lub odcinków wykonania obiektu, 
2) kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

etapów(robót), 
3) terminy niezbędnych uzgodnień realizacji robót, 
4) ogólne informacje o metodach wykonania robót 
 
24.2 Harmonogram powinien być aktualizowany przez wykonawcę w zaleŜności od faktycznego postępu 

robót oraz wpływu tego postępowania na powiązania z innymi robotami. W uaktualnionym 
harmonogramie naleŜy uwzględnić równieŜ zmiany kolejności wykonywania robót. 
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24.3 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji uaktualnionych 
harmonogramów w terminach określonych w szczegółowych warunkach kontraktu. JeŜeli 
wykonawca nie spełni tego warunku, inspektor nadzoru moŜe wstrzymać płatność faktury 
wykonawcy aŜ do czasu złoŜenia uaktualnionego harmonogramu. 

 
 

25. WydłuŜenie terminu zakończenia robót: 
 
25.1 Inspektor nadzoru, na wniosek wykonawcy, jest zobowiązany do zmiany (wydłuŜenia) terminu 

zakończenia robót, jeŜeli: 
a) wprowadzone do wykonania roboty przekraczają granice określone w szczegółowych warunkach 

kontraktu, 
b) zaistniały warunki podlegające dodatkowej opłacie przez zamawiającego,  które uniemoŜliwiły 

zakończenie robót w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach kontraktu. 
 
 
 

26. Skrócenie terminu zakończenia robót : 
 

26.1 W przypadku przyspieszenia zakończenia robót inspektor nadzoru powinien na wniosek 
zamawiającego uzyskać od wykonawcy potwierdzenie tego terminu wraz z określeniem skutków 
finansowych wynikających z tego przyspieszenia. JeŜeli inspektor nadzoru zaakceptuje propozycje 
wykonawcy, wówczas termin zakończenia zostanie odpowiednio skorygowany i potwierdzony przez 
zamawiającego i wykonawcę. 

 
 
26.2. Zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy dotyczący skrócenia terminu będzie 

traktowany   jako zmiana. 
 
 

27. Wstrzymanie robót: 
 

27.1 Na pisemne polecenie inspektora nadzoru wykonawca wstrzyma postęp robót w taki sposób i na 
taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy 
wykonanie roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikające z tego 
tytułu dodatkowe koszty będzie ponosić zamawiający, chyba, Ŝe takie wstrzymanie robót: 

- zostało przewidziane w dokumentach kontraktowych, 
- zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania robót, 
- zostało spowodowane warunkami atmosferycznymi wpływającymi na pogorszenie jakości   
              robót, 
- powstało z winy wykonawcy. 
 
27.2  Jeśli wykonawca nie zawiadomi inspektora nadzoru na piśmie o swych Ŝądaniach związanych z 

wstrzymaniem robót w ciągu 28 dni od daty wstrzymania, nie będzie miał on prawa do zwrotu 
poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 
 

28. Narady koordynacyjne: 
 

28.1 Inspektor nadzoru i wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestnictwa w naradach 
koordynacyjnych. Narady mogą dotyczy omówienia robót pozostających do wykonania lub innych 
spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagroŜenia. 

 
28.2   Inspektor nadzoru jest zobowiązany do notowania spraw omówionych na naradzie i przesłania 

protokołu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz zamawiającemu. O działaniach, które naleŜy 
podjąć, decyduje inspektor nadzoru i powiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w naradzie. 

 
 

29. Sygnalizowanie zmian  lub nieprawidłowości 
 
29.1 Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, 

które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny lub opóźnienie terminu zakończenia. Inspektor 
nadzoru moŜe zaŜądać od wykonawcy  szacunkowej  wyceny tych przypadków oraz ich wpływu na 
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termin zakończenia robót. Skutki finansowe tych zmian powinien przedstawić wykonawca w terminie 
uzgodnionym wzajemnie. 

 
29.2 Wykonawca będzie współpracować z inspektorem nadzoru w działaniach dotyczących uniknięcia lub 

zredukowania skutków przewidywanych zmian. 
 

 
 

R O Z D Z I A Ł   III 
 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

30. Kontrola jakości 
 

30.1. Roboty powinny być wykonane przez wykonawcę zgodnie z postanowieniami kontraktu zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

 
30.2. Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji kontraktowej oraz 

poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieŜącym badaniom w miejscu wyprodukowania lub 
placu budowy. Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do 
wykonania próbek i zbadania jakości, wagi i ilości uŜytych materiałów oraz dostarczy wymagane 
próbki materiałów. 

 
 

30.3 Wszystkie próbki wykonawca dostarczy na własny koszt, jeśli tak ustalono w dokumentach 
kontraktowych, a w innym przypadku –na koszt zamawiającego.  

 
30.4 Koszty przeprowadzenia badań będzie ponosić wykonawca, jeśli są one wymagane w dokumentach 

kontraktowych (z wyłączeniem  badań pod obciąŜeniem i badań dla upewnienia się, czy ukończony 
lub częściowo ukończony fragment robót został zaprojektowany dla celów, którym ma słuŜyć) 

 
30.5 Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać wykonania badań dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty 

badań, jeśli wykaŜą one, Ŝe jakość materiałów i robót nie jest zgodna z dokumentami kontraktu 
 
 
 
 

31. Usuwanie wad  
 
31.1 Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach powiadomić 

niezwłocznie wykonawcę,  nie naleŜy z tym czekać do częściowego lub końcowego odbioru robót 
 
31.2 Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji odbioru 

powołanej przez zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru 
 
31.3 Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie później niŜ to wynika ze 

szczegółowych warunków kontraktu 
 
31.4  Wady wykryte we własnym zakresie przez wykonawcę powinny być wykonanie niezwłocznie  
 
31.5 Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad 
 
31.6  Inspektor nadzoru moŜe uznać, Ŝe wykryte wady nie maja istotnego znaczenia dla wymagań 

jakościowych; moŜe on wówczas nie domagać się ich usunięcia, powinien natomiast zaŜądać 
obniŜenia ceny za roboty wykonane z wadami. JeŜeli wykonawca przyjmuje przedstawioną przez 
inspektora nadzoru propozycję obniŜenia takiej ceny, wówczas traktuje ja jako zmianę 
wynagrodzenia. 

 
 

32.  Wady nie usunięte przez wykonawcę: 
 
32.1 JeŜeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów 
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kontraktowych. Inspektor nadzoru moŜe zlecić ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) o 
zmianie powierzenia usunięcie wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien zawiadomić 
wykonawcę co najmniej o 14 dni wcześniej. 

 
32.2. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią  zostanie w takim przypadku potrąceniu z wynagrodzenia 

wykonawcy lub z kaucji gwarancyjnej 
 
 

R O  Z D Z I A Ł  IV  
 

WYNAGRODZENIA  
 
 

33. Rodzaje wynagrodzeń: 
 

33.1 W zaleŜności od szczegółowych warunków kontraktu cena za wykonanie roboty moŜe być ustalona 
w formie wynagrodzenia: 

1) ryczałtowego 
2) ryczałtowo – ilościowego 
3) według stawek godzinowych (tylko w odniesieniu do robót dodatkowych). 

 
33.2    Wynagrodzenia ryczałtowe 
33.2.1  Wynagrodzenie ustala się w formie kwoty zryczałtowanej, która nie podlega zmianie w czasie 

realizacji  umowy. 
 

 
33.3.    Wynagrodzenia ryczałtowo – ilościowe. 
33.3.1  Wynagrodzenie jednostek ustala się wg cen jednostek obmiarowych ujętych w poszczególnych 
33.3.2  W szczególnych   warunkach   kontraktu   zamawiający   ustala  okresy  i  podstawy  waloryzacji 

cen jednostek obmiarowych ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego 
 
33.4     Wynagrodzenie  wg stawek godzinowych 
33.4.1  Stawki godzinowe robocizny i usług sprzętowych podane w ofercie wykonawcy mogą być 

stosowane przy ustalaniu wynagrodzeń za roboty nie ujęte kosztorysem ślepym 
33.4.2 Wszelkie roboty opłacana wg stawek godzinowych musza być rejestrowane przez wykonywane na  
           zaakceptowanym przez inspektora nadzoru formularzu. KaŜdy zakończony formularz musie być 

zweryfikowany   i  podpisany przez inspektora nadzoru.  
33.4.3 Wykonawca otrzyma zapłatę za godziny wykonywania robót jedynie wtedy, gdy uzyska 

potwierdzone przez inspektora nadzoru formularze ilości przepracowanych godzin. 
33.4.4 Zasady waloryzacji stawki godzinowej podane są w szczegółowych warunkach kontraktu 

 
 
 

34. Zmiany: 
 

 34.1 KaŜda zmiana w wykonaniu robót w stosunku do dokumentów kontraktowych winna być 
przekazana wykonawcy w formie pisemnej przez inspektora nadzoru. Stanowi ona podstawę do 
zmiany warunków kontraktu. 

 
 
 

35. Dodatkowe opłaty poza wartością określoną kontraktem: 
 

35. Dodatkowe opłaty, jeŜeli zostały spowodowane przez wykonawcę, są dokonywane w następujących 
przypadkach: 

1) Zamawiający nie zapewnia dostępu do placu budowy lub jego części w terminach określonych w 
warunkach szczegółowych kontraktu, przy czym wysokość tych opłat ustalana jest w 
szczegółowych warunkach kontraktu. 

2) Inspektor nadzoru zleca wykonawcy przedstawienie lub przeprowadzenie dodatkowych badań, które 
jak się później okazuje nie wykrywają wad, 

3) Inspektor nadzoru nie wyraŜa zgody na zlecenie przewidzianych w dokumentach kontraktowych 
robót określonym podwykonawcom 

4) Warunki techniczne są zdecydowanie bardziej niekorzystne niŜ moŜna było przypuszczać z 
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informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentów rozpoznania  
5) Inspektor nadzoru zleca wykonanie robót mino niekorzystnych warunków albo przeprowadzenie 

dodatkowych robót dla celów bezpieczeństwa lub innych, 
6) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa uŜyteczności publicznej lub zamawiający nie 

działają zgodnie z terminami innymi ograniczeniami określonymi w kontrakcie oraz powodują 
opóźnienie lub dodatkowe koszty wykonawcy,  

7) Wypłata przewidzianej w warunkach szczegółowych kontraktu zaliczki następuje z opóźnieniem, 
przy czym wysokość tych opłat ustalana w szczegółowych warunkach kontraktu, 

8) Występują inne przypadki wymienione w warunkach szczegółowych kontraktu. 
 
35.2.   JeŜeli przypadek podlegający dodatkowej opłacie spowoduje dodatkowe koszty lub niezakończenie 

robót w      
           planowanym terminie, cena moŜe być zwiększona lub termin zakończenia robót przedłuŜony. 
 
35.3.  Koszty wynikające z przypadków podlegających dodatkowej opłacie określane przez wykonawcę 

musza być  akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
 

36. Podatki 
 

36.1. Zamawiający, na wniosek inspektora nadzoru, zobowiązany jest dostosować cenę , jeŜeli wysokość 
podatku wymienionego w warunkach szczegółowych zostanie zmieniona w okresie 28 dni przez 
złoŜeniem  ofert do daty odbioru końcowego 

 
 

37. Waluty: 
 

 
37.1 Płatność za wykonane roboty są dokonywane w walucie polskiej. 

 
 

 
38. Odszkodowania kontraktowe: 

 
38.1 Zarówno zamawiający jak i wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z 

niewykonania lub niezaleŜnego lub nienaleŜytego wykonania swoich zobowiązań kontraktowych. 
 
38.2  W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu a 

ciąŜących na wykonawcy płaci zamawiającemu odszkodowanie w formie kar pienięŜnych, których 
tytuły i wysokość ustalają szczegółowe warunki kontraktu. 

 
38.3  JeŜeli zamawiający nie wykonał lub nienaleŜycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z 

kontraktu, uiszcza on wykonawcy tytułem odszkodowania odpowiednie opłaty, których tytuły i 
wysokość określają szczegółowe warunki kontraktu 

 
38.4  JeŜeli przed zakończeniem całości robót objętych kontraktem jakakolwiek ich cześć zostanie uznana 

przez zamawiającego za zakończoną zgodnie z warunkami kontraktu oraz przyjęta i uŜytkowana 
przez zamawiającego, kara za niedotrzymanie terminu będzie liczona od wartości robót 
zmniejszonej o wartość części robót zakończonych i przyjętych przez zamawiającego 

 
38.5  JeŜeli kara pienięŜna z któregokolwiek tytułu wymienianego w szczegółowych warunkach kontraktu 

nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, moŜe dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczaniem rzeczywiście poniesionych szkód 
oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem danego zobowiązania 
kontraktowego przez stronę drugą. 

 
38.6   Strony nie powinny pomijać ustalania kar pienięŜnych w dokumentach kontraktowych 
 
38.7 Ustanowienia w kontrakcie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar pienięŜnych oraz 

uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną z niedopełnienie postanowień 
kontraktowych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu. 

 
38.8  Kara pienięŜna powinna być płacona przez stronę, która naruszyła postanowienia kontraktu, w 
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terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z Ŝądaniem zapłaty. Zamawiający w razie 
zwłoki w zapłacie kary moŜe potrącić naleŜna mu karę z dowolnej naleŜności wykonawcy. 
Wykonawca w przypadku zwłoki zamawiającego moŜe dochodzić zapłaty kary na zasadach 
ogólnych. 

 
 
 

39. Zaliczka: 
 

39.1. Zamawiający moŜe wypłacić wykonawcy zaliczkę wysokości i terminach ustalonych w 
szczegółowych   warunkach kontraktu. 

 
39.2  Wykonawca wykorzysta otrzymana zaliczkę na zakup materiałów, sprzętu i urządzeń tymczasowych 

placu budowy. Na Ŝądania inspektora nadzoru wykonawca obowiązany jest wykazać, Ŝe zaliczka 
została wykorzystana na te cele, dokumentując to fakturami lub innym dokumentami. 

 
39.3 Spłata zaliczki przez wykanawcę następuje przez potrącenie rat określonych w szczegółowych 

warunkach kontraktu od płatności naleŜytych wykonawcy z poszczególnych faktur. 
 
39.4 Udzielona wykonawcy zaliczka podlega oprocentowaniu na warunkach określonych w 

szczegółowych  warunkach kontraktu 
 

 
 
 

40. Gwarancja: 
 

40.1 Wykonawca udzieli zamawiającemu na piśmie gwarancji za wykonanie roboty, zobowiązując się w 
niej, Ŝe wykona te roboty zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót.  

 
40.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność tytułu gwarancji za: 
1) wady fizyczne zmniejszające wartość uŜytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót  
2) usunięcie tych wady ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 
40.3 Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z kontraktem zamawiający 

będzie pobierał z kaŜdej faktury wykonawcy kaucję gwarancyjną w wysokości określonej w 
szczegółowych warunkach kontraktu. 

 
40.4 Kaucja gwarancyjna polega zwrotowi na rzecz wykonawcy: 
1) częściowo przy rozliczeniu faktury końcowej, 
2) w pozostałej części, wraz z odsetkami, po upływie okresu gwarancyjnego i dokonaniu odbioru 

ostatecznego. 
 

40.5 Kaucja gwarancyjna jest oprocentowana na korzyść wykonawcy wg stopy procentowej pobieranej od 
kredytów krótkoterminowych przez bank kredytujący wykonawcę. 

 
40.6 Do czasu rozpoczęcia robót zamawiający zatrzymuje jako kaucje gwarancyjną wadium wpłacane 

przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym. 
 
40.7 Okres gwarancyjny ustala się w szczegółowych warunkach kontraktu. 
 
40.8 W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad. 

 
 
 
 

41. Rękojmia 
 

41.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytuły rękojmi zawady fizyczne 
robót objętych kontraktem, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie 
gwarancyjnym, jak równieŜ po jego upływie – w okresie trwania rękojmi. 
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41.2 Uprawnienia zamawiającego z tytuły rękojmi za wady fizyczne robót wygasają: 
1) Po upływie 3 lat – w stosunku do robót (obiektów budowlanych), a jeŜeli normatywny okres 

zuŜycia  
              obiektu lub jego części trwa krócej – po upływie tego okresu, 

2) Po upływie roku w stosunku do robót remontowych, a jeŜeli remont obejmuje wymianę 
elementów  
              konstrukcji obiektu – po upływie 3 lat 

3) Po upływie roku – w stosunku do urządzeń i o sprzętu instalacyjnego, chyba ze ich dostawcy  
             przewidzieli dłuŜsze okresy gwarancji. 

        Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytuły rękojmi, rozpoczyna się w 
stosunku do               
        wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego 
 
41.3 Okres rękojmi za wady fizyczne nie moŜe skoczy się wcześniej niŜ w 3 miesiące po upływie okresu 

gwarancyjnego 
 
41.4 Rękojmia moŜe być ograniczona lub rozszerzona odpowiednio do okresu gwarancji z 

uwzględnieniem warunków podanych w pkt. 40.7 i 40.3, 
 
41.5 W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, zamawiający moŜe 

zaŜądać usunięcia wad, wyznaczając na to odpowiedni termin. 
 

41.6  Wykonawca moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, które 
powstały na skutek wad dostarczonych przez zamawiającego maszyn; urządzeń; konstrukcji lub 
materiałów, albo skutek wykonania robót wg wskazówek zamawiającego lub jego inspektora 
nadzoru w tym zwłaszcza dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. 

          Uwolnienia od odpowiedzialności następuje wówczas, jeŜeli wykonawca uprzedził inspektora 
nadzoru (na piśmie) o groŜącym niebezpieczeństwie powstania wad, albo, jeŜeli pomimo naleŜytej 
staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości przedmiotów, wskazówek lub dokumentacji 
dostarczonych przez zamawiającego  

 
 

41.7 Wykonawca nie moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zaŜądał 
oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie 
dokumentacji projektowej. 

 
41.8 Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady, z wyjątkiem 

wad powstałych 
z przyczyn, o których mowa w pkt. 41.6., odnoszących się do robót objętych 
kontraktem, jeŜeli zamawiający zaŜąda tego na piśmie przed upływem rękojmi. 
Prawo do roszczeń o usunięcie wad wygasa z upływem terminów określonych w 
pkt. 41.2., o ile nie rozszerzono lub ograniczono okresu rękojmi. 

 

41.9  Po odbiorze związanych z usunięciem wad rozpoczyna się dla tych robót okres 
rękojmi, chyba Ŝe strony w    

                  szczegółowych warunkach kontraktu określiły inaczej. 

 

R O Z D Z I A Ł   V 

 

ODBIORY I ROZLICZENIA 

 

42. Obiory robót 

42.1  Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane: 
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1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Podlegają one na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub znikają . 

2) Odbiory częściowe. 
Polegają one na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w 

szczegółowych warunkach kontraktu, w których określa się równieŜ terminy 

odbioru częściowego przez inspektora nadzoru. 

3) Odbiory końcowe. 
Polegają one na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu 

końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego 

moŜe być tylko całkowicie zrealizowany obiekt. 

4) Odbiór ostateczny. 
Polega on na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

42.2   Po zakończeniu robót przewidzianych w kontrakcie wykonawca zgłasza 
inspektorowi nadzoru zakończenie robót, a kopię zgłoszenia przekazuje 
zamawiającemu. 

 

42.3   Po zgłoszeniu zakończenia robót wykonawca przekazuje inspektorowi 
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny. 

 

42.4    Inspektor nadzoru  po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu 
kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, ustala w terminie 
określonym w szczegółowych warunkach kontraktu termin odbioru końcowego 
zawiadamiając o tym zamawiającego, wykonawcę i uŜytkownika obiektu. 

 

42.5  Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót po 
upływie okresu gwarancyjnego. Termin dokonania odbioru określają szczegółowe 
warunki kontraktu. 

 

43.Przejściowe rozliczenia robót: 

 

43.1 W zaleŜności od okresu realizacji kontraktu, w szczegółowych warunkach kontraktu 
ustala się konieczność przejściowego rozliczenia robót. 

 

43.2  Wykonawca sporządza i przekazuje inspektorowi nadzoru fakturę przejściową za 
roboty wykonane 
w kaŜdym miesiącu, obliczając ich wartość na podstawie: 
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1) przy wynagrodzeniu ryczałtowym – procentowego szacunkowego stanu 
zaawansowania robót na koniec danego miesiąca, z potrąceniem wartości faktury 
przejściowej z końca poprzedniego miesiąca. 

2) przy wynagrodzeniu ryczałtowo – ilościowym – ilość wykonanych w danym 
miesiącu robót oraz cen jednostek pomiarowych z kosztorysu ofertowego, 
zwaloryzować wg podstaw określonych 
w szczegółowych warunkach kontraktu. 

3) Przy wynagrodzeniu wg stawek godzinowych – potwierdzonych przez 
inspektora nadzoru ilość godzin w kaŜdym miesiącu i stawek godzinowych 
ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

 

43.3   Inspektor nadzoru sprawdza zasadność faktur miesięcznych i potwierdza kwoty 
wypłaty w ciągu 14 dni od daty   dostarczenia. 

 

43.4  Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia wykonawcy kwoty faktury miesięcznej w 
ciągu 14 dni 
   od daty potwierdzenia jej przez inspektora nadzoru. Zamawiający pomniejsza 
naleŜność wykonawcy 
  z tytułu faktury przejściowej o kwotę kaucji gwarancyjnej i wartość spłaty udzielonej 
zaliczki. 

 

43.5   W razie opóźnienia płatności zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy 
odsetki od naleŜnej mu kwoty w      

        wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 

 

44.Rozliczenie po odbiorze końcowym: 

 

44.1  Wykonawca sporządza i przekazuje inspektorowi nadzoru w ciągu 14 dni od daty 

odbioru końcowego fakturę końcową za całość robót objętych kontraktem, 

potwierdzonych odbiorem końcowym pod względem ilości i jakości. Faktura powinna 

być sporządzona na podstawie dokumentów uzasadniających przyjęte w rozliczeniu 

wielkości, które – na Ŝądanie inspektora nadzoru – wykonawca jest obowiązany 

załączyć do faktury. 

 

44.2 Przy wynagrodzeniu ryczałtowo – ilościowym w dokumentach uzasadniających kwotę do wypłaty 
 z tytułu faktury końcowej naleŜy wyodrębnić ilości robót nie objęte poprzednio wystawionymi 
fakturami     przejściowymi i tylko do tych ilości zastosować ceny jednostkowe zwaloryzowane dla 
okresu końcowego rozliczenia robót wg ustaleń podanych w szczegółowych warunkach kontraktu. 

 
44.3. Inspektor nadzoru w czasie nie dłuŜszym niŜ 28 dni sprawdza zgodność końcowej z 

dokumentami odbioru     

         końcowego i przekazuje sprawdzoną fakturę zamawiającemu. 
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44.4.  W kwocie przypadającej do wpłaty wykonawca z tytułu faktury końcowej 

zamawiający uwzględnia dopłaty i potrącenia wynikające z: 

 

1) zwrotu części kaucji gwarancyjnej, która zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
kontraktu powinna być zwrócona wykonawcy o odbiorze końcowym robót wg 
pkt. 40.4 

2) zabezpieczenia kwoty niezbędnej do usunięcia wad ujętych w wykazie wad 
stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

3) nie spłaconych przez wykonawcę zaliczek wraz z odsetkami za cały okres 
dysponowanie przez niego środkami pienięŜnymi zamawiającego. 

 

44.5   .Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia wykonawcy w ciągu 28 dni naleŜności z 

tytułu faktury końcowej, 

           uwzględniającej w jej ostatecznym rozliczeniu kwotę potwierdzoną przez inspektora 

nadzoru oraz dopłaty 

           potrącenia, o których mowa w pkt. 44.4 

 

44.6     W przypadku opóźnienia terminu zapłaty naleŜności z tytułu faktury końcowej 
mają zastosowanie postanowienia 

           zawarte w pkt.43.5 

 

44.7 JeŜeli sprawdzenie faktury ulega opóźnieniu na skutek niemoŜności wyjaśnienia spraw 
wątpliwych 
 w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, bezsporna 
część naleŜności powinna        być zapłacona wykonawcy w terminie określonym w pkt. 
44.5, a pozostałość niezwłocznie po wyjaśnieniu i   

        uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 

 

44.8 JeŜeli dla wykonawcy robót wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, wykonawca 
dostarczy 

          je w terminie określonym w szczegółowych warunkach kontraktu. W razie 

niedostarczenia ich 

         w terminie, zamawiający moŜe wstrzymać wykonawcy płatności faktury końcowej. 

 

45. Rozliczenie po odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym): 

45.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru przed końcem okresu gwarancyjnego 
szczegółowe rozliczenie    

          pełnej kwoty, którą uwaŜa za naleŜną w ramach kontraktu. 

 

45.2    Inspektor nadzoru potwierdzi ostateczną kwotę w okresie 28 dni od otrzymania 
rozliczenia wykonawcy, jeŜeli   
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          jest ono prawidłowe i kompletne. JeŜeli inspektor nadzoru ma uwagi do 

przedłoŜonych kwot wówczas ustala  

         zakres korekt i uzupełnień. Sprawy sporne przekazuje się rozjemcy. 

 

45.3 Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia wykonawcy w ciągu 28 dni od daty jej 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru naleŜności wykonawcy, wynikającej z 
rozliczenia po odbiorze ostatecznym. 

 

46.Odstąpienie od kontraktu: 

46.1. Zamawiający i wykonawca mogą wypowiedzieć kontrakt, a następnie odstąpić od 
jego realizacji, jeŜeli strona druga w sposób podstawowy narusza postanowienia 
kontraktu, powoduje tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w 
wyniku jego realizacji. 

 

46.2  Zamawiający moŜe odstąpić od kontraktu jeŜeli: 
 

1) wykonawca nie podjął realizacji robót, pomimo wygrania przetargu, w ciągu 
jednego miesiąca od daty wezwania go przez zamawiającego do rozpoczęcia 
robót. 

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeŜeń inspektora nadzoru 
uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami kontraktowymi lub w 
raŜący sposób zaniedbuje zobowiązania kontraktowe. 

3) wykonawca zaniechał realizację, a w szczególności przerwał realizację robót 
przez okres dłuŜszy od jednego miesiąca. 

4) nastąpiła upadłość wykonawcy lub wykonawca przedłoŜył zamawiającemu 
zgłoszenie swej upadłości. 

5) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub rekonstrukcji. 

6) został wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub wykonawca ogłosił 
zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli. 

 

46.2.Wykonawca moŜe odstąpić od kontraktu, jeŜeli zamawiający nie dotrzymuje 
warunków kontraktu, 
  a w szczególności jeŜeli zamawiający: 

 

1) ogłasza upadłość lub rozwiązanie (likwidację) firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej 
w celu przekształcenia lub rekonstrukcji. 

2) nie wypłaca wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie roboty w ciągu trzech 
miesięcy od terminu płatności ustalonego w warunkach kontraktowych. 

3) zawiadomił wykonawcę, Ŝe nie będzie mógł pokrywać zobowiązań 
wynikających z kontraktu, 
w szczególności zobowiązań finansowych. 

4) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót. 
 

46.3.NiezaleŜnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w pkt. 46.2, zamawiający 
moŜe wypowiedzieć kontrakt 
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          wg swojego uznania i po upływie wypowiedzenia odstąpić od umowy. 

 

46.4.JeŜeli kontrakt zostanie wypowiedziany, wykonawca powinien natychmiast wstrzymać 
roboty, zabezpieczyć plac 

          budowy oraz opuścić plac budowy w terminie podanym przez zamawiającego. 

 

47.Płatności przy odstąpieniu od kontraktu: 

47.1.JeŜeli kontrakt zostanie wypowiedziany z powodu naruszenia przez wykonawcę 
podstawowych warunków kontraktu, inspektor nadzoru sprawdza fakturę wykonawcy 
określając wartość wykonanych robót i zamówionych materiałów, pomniejszoną o 
zaliczki nie spłacone przez wykonawcę do dnia wystawienia faktury oraz wartość 
robót, które nie zostały do tego dnia ukończone, a które miały być wykonane zgodnie z 
kontraktem. 

          JeŜeli kwota naleŜna zamawiającemu okaŜe się w wyniku rozliczenia większa od 

kwoty naleŜnej wykonawcy, róŜnica będzie stanowić zadłuŜenie względem 

zamawiającego. Na pokrycie tego zadłuŜenia zamawiający będzie mógł przyjąć i po 

uprzedzeniu wykonawcy ewentualnie sprzedać dostarczone na plac budowy przez 

wykonawcę materiały, sprzęt i urządzenia tymczasowe, albo ich część odpowiadającą 

wartości zadłuŜenia. 

 

47.2.JeŜeli kontrakt zostanie wypowiedziany wg uznania zamawiającego lub z powodu 
podstawowego naruszenia przez niego kontraktu, wykonawca wystawi fakturę, 
określając wartość robót wykonanych 
i niezapłaconych oraz wartość uzasadnionych kosztów usunięcia materiałów i sprzętu, 
odesłania personelu wykonawcy zatrudnionego przy wykonywaniu robót, a takŜe 
kosztów wykonawcy związanych z zabezpieczeniem robót, powiększoną o zatrzymaną 
część kaucji gwarancyjnej 
i pomniejszoną o niespłacone zaliczki do dnia wystawienia faktury. Faktura ta podlega 
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru, a następnie opłaceniu przez zamawiającego. 

 

47.3.W razie wypowiedzenia kontraktu przez którąkolwiek ze stron wykonane roboty, prace 
tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez zamawiającego i pozostaną w jego 
dyspozycji. Ewentualne roszczenia wykonawcy z tego tytułu rozstrzyga rozjemca. 

 

47.4.JeŜeli kontrakt stanie się niemoŜliwy do dalszej realizacji na skutek działań lub zdarzeń 
całkowicie niezaleŜnych od zamawiającego i wykonawcy, zamawiający zawiadomi 
wykonawcę, Ŝe kontrakt stał się bezskuteczny. Wykonawca będzie w takim przypadku 
obowiązany zabezpieczyć odpowiednio budowę i wstrzymać roboty niezwłocznie po 
otrzymaniu takiego zawiadomienia. 
Zamawiający wypłaci wówczas wykonawcy wynagrodzenie naleŜne mu za wszelkie roboty wykonane 
przed otrzymaniem takiego zawiadomienia, jak równieŜ za roboty i prace wykonane po otrzymaniu 
zawiadomienia, do wykonania których był on zobowiązany (prace zabezpieczające). 
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                                                          Załącznik Nr 11 do SIWZ. 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
 

S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 
                 kod   i    nazwa 
WSTĘP 
część ogólna 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 
  
Budowa boiska do gier zespołowych o powierzchni 548,00 m 2 ( 2 boiska do siatkówki, 
1 boisko do koszykówki) o nawierzchni ze sztucznej trawy fibrylowanej o h = od 17mm 
do 22 mm przy Gimnazjum Nr 1 ul. Szkolna 6 w Chełmnie.  

 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 

zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych S T         
(wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych, towarzyszących i tymczasowych) 

 

1.3.1. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej 

wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 
S 01.00.00. Roboty przygotowawcze 

S 01.01.01. Usunięcie warstwy humusu 

S 01.02.02. Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 
S 02.00.00. Roboty ziemne 

S 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii Wykopy/zasypy 

S 03.00.00. Kanalizacja  
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 S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna 

S 04.00.00. Przejścia kanalizacji przez przeszkody 

S 04.01.01. Przejścia pod drogami, rzeką i urządzeniami melioracji wodnych 

S 04.01.02. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu 
S 06.00.00. Inne roboty 

S 06.01.01. Odbudowa nawierzchni dróg z betonu asfaltowego i chodników                          

z kostki brukowej 

1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
(informacje dotyczące dokumentacji projektowej, organizacji robót budowlanych, 

terenu budowy) 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera . 

 
 1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

 
 1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

wg załączonej dokumentacji 
(wykaz planów, rysunków, obliczeń i dokumentów w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na                                                                    
wykonanie robót budowlanych) 
 
Przedmiary robót 
 wg załączonej dokumentacji 
(jeŜeli w umowie przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa moŜe nie                                                                                    
obejmować przedmiaru robót)  
 
Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy  będzie 

zawierać następujące części: 

............................................................................................................................... 
(wykaz projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegółowiających projekt budowlany w zakresie i stopniu                                    
dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych) 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

 1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 

 2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 

 3. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

 4. Projekt zaplecza technicznego budowy 
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1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

 

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST 

i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

    toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

 1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 

dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 
 

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
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przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

 

 

Określenia podstawowe 

InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez inŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez InŜyniera. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

............................................................................................................................... 
(inne definicje pojęć wymaganych dla jednoznacznego zrozumienia zapisów dokumentacji projektowej i                                               
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie 

partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 

i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na 

uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 

później zmieniany bez zgody InŜyniera . 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
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ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 

umową. 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, moŜe być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 

InŜyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera . 
 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera . 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera . 
 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy.  JeŜeli 

wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy 

lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-     Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

1W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 

3Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 

4(1) Dziennik Budowy 
5Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

6Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

7KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. 

8Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

9Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia InŜyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 

InŜynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

Robót. Powinny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i InŜyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

.................................................................................................................................................

............................................................................................................. 

(NaleŜy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości pomiędzy punktami skrajnymi 

złoŜonych obiektów budowlanych. Omówić metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian do 

tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie 

od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy 

załoŜeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej 

wielkości). 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w 

przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
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formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

inŜynierem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie 

później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie InŜyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 

InŜynier. 

 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

InŜyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 



 36

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 

uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 
 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  

     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i  

    ew. PZJ. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów         

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  

    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

 


