

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 1 – Gmina Miasto Chełmno

Prace remontowo-konserwatorskie murów obronnych:

- 1) rok 2009 - odcinek Nr V od ul. 22-go Stycznia do ul. Wodnej oraz odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej,
- 2) rok 2010 - odcinek Nr I od ul. Toruńskiej do ul. Biskupiej,
- 3) rok 2011 - odcinek Nr II od ul. Biskupiej do narożnika murów przy baszcie Mestwina,
- 4) rok 2012 - odcinek Nr III od załamania murów przy baszcie Mestwina do ul. Wodnej.

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien załączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2009 – 2012 (układ kwartalny)															
						2009			2010				2011				2012				
						II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Razem:																					

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
podpis osoby upoważnionej

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 1 – Gmina Miasto Chełmno**Przywrócenie historycznego charakteru chodników wzdłuż pierzei Rynku:**

- 1) rok 2009 - pierzeja południowa przerób 100%, pierzeja wschodnia przerób 100% wartości zadania,
- 2) rok 2010 - pierzeja północna przerób 100 % wartości zadania,
- 3) rok 2011 - pierzeja zachodnia 100% wartości zadania.

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2009 – 2011 (układ kwartalny)											
						2009			2010				2011				
						II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Razem:																	

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
podpis osoby upoważnionej

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 2 – Starostwo Powiatowe w Chełmnie.

Renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie:

- 1) remont pokrycia dachowego (remont dachu i poddasza),
- 2) wymiana stolarki okiennej,
- 3) remont sufitów (na II piętrze) oraz roboty rozbiórkowe (podziemnego składu opału),
- 4) wymiana i remont instalacji (odgromowej, elektrycznej, c.o.),
- 5) konserwacja i wymiana witraży,
- 6) renowacja elewacji.

Uwaga! Wymianę stolarki okiennej, remont sufitów na II piętrze, remont instalacji c.o. i elektrycznej oraz konserwację wraz wykonaniem witraży należy zaplanować w okresie wakacji letnich

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2009 rok (układ kwartalny)		
						II	III	IV
Razem:								

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
podpis osoby upoważnionej

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 3 – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

A 1) remont konstrukcji dachowej kościoła farnego, wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, roboty impregacyjno odgrzybieniove, murowo – tynkowe (**przewidzieć wykonanie na poziomie ca. 65% wartości zadania, okres realizacji II – IV kw.**)

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2009 rok (układ kwartalny)		
						II	III	IV
Razem:								

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
popis osoby upoważnionej

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 3 – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

- B** 1) remont konstrukcji dachowej kościoła farnego, wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, roboty impregacyjno odgrzybieniewe, murowo – tynkowe **(przewidzieć wykonanie na poziomie ca. 35% wartości zadania, okres realizacji I – II kw.)**
 2) prace konserwatorsko-renowacyjne architektury wnętrza kościoła farnego z uwzględnieniem gotyckiej polichromii, rzeźb i zworników, prace rusztowaniowe **(przewidzieć wykonanie na poziomie ca. 20% wartości zadania, okres realizacji III – IV kw.)**
 3) wymiana witraży **(przewidzieć wykonanie na poziomie ca. 50% wartości zadania, okres realizacji IV kw.)**

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien załączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2010 rok (układ kwartalny)			
						I	II	III	IV
Razem:									

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
 podpis osoby upoważnionej

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 3 – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

C 1) prace konserwatorsko-renowacyjne architektury wnętrza kościoła farnego (przewidzieć wykonanie na poziomie ca. 40% wartości zadania, okres realizacji I – IV kw.),

2) wymiana witraży (przewidzieć wykonanie na poziomie ca. 50% wartości zadania, okres realizacji I kw.)

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2011 rok (układ kwartalny).			
						I	II	III	IV
Razem:									

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
podpis osoby upoważnionej

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 3 – Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP

D 1) prace konserwatorsko-renowacyjne architektury wnętrza kościoła farnego (przewidzieć wykonanie na poziomie ca. 40% wartości zadania, okres realizacji I - II kw.),

2) wymiana i remont posadzek (przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji III kw.).

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2012 rok (układ kwartalny)		
						I	II	III
Razem:								

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
podpis osoby upoważnionej

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 4 – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska:

A 1) remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej w partii dachu budynku głównego (Dom św. Józefa) (**przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji II – IV kw.**),
 2) renowacja obiektu małej architektury – Golgoty (**przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji II – III kw.**).

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2009 rok (układ kwartalny)		
						II	III	IV
Razem:								

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
 podpis osoby upoważnionej

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 4 – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo
Prowincja Chełmińsko-Poznańska:**

- B** 1) remont drewnianej konstrukcji dachowej więźby wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów kościoła klasztorne (przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji I – IV kw.),
2) zakup i instalacja systemu zabezpieczeń przed pożarem kościoła klasztorne (przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji III kw.).

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2010 rok (układ kwartalny).			
						I	II	III	IV
Razem:									

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
podpis osoby upoważnionej

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 4 – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo
Prowincja Chełmińsko-Poznańska:**

- C 1) remont ceglanych elewacji budynków klasztornych (skrzydło północne, Wieża Mestwina, Dom św. Wincentego a’ Paulo) **(przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji I – III kw.)**
 2) częściowa wymiana drewnianej stolarki okiennej na balkonie i ryzalicie elewacji południowej skrzydła północnego klasztoru **(przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji IV kw.)**
 3) remont schodów zewnętrznych Domu św. Wincentego **(przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji III kw.)**,
 4) odwodnienie dziedzińca klasztornego **(przewidzieć 100% wykonanie wartości zadania, okres realizacji III kw.)**.

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 22%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt.	Wartość robót koszt. netto	Kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2011 rok (układ kwartalny).			
						I	II	III	IV
Razem:									

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
podpis osoby upoważnionej