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projekt umowy 

 
UMOWA Nr 1/ODK – M.Ch. II etap  - N.K./2009  

zawarta w dniu ………… 2009 roku 
 

pomiędzy: 
 

GMINĄ MIASTO CHEŁMNO 
ul. Dworcowa 1 , 86 – 200 Chełmno 
reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta    – Mariusza Kędzierskiego  
zwanym dalej „ZAMAWIĄCYM” 
 
a 
……………………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej "WYKONAWCĄ" 
 

w sprawie: 
 
Pełnienia w latach 2009-2012 funkcji inspektora nad zoru inwestorskiego w 
zakresie konserwatorskim nad  pracami remontowo-kon serwatorskimi 
związanymi z realizacj ą projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego mia sta 
Chełmna – II etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 
 

      Zakres robót  przewidzianych do nadzorowania w latach 2009 -2012 przedstawia się 
następująco: 

 
       1) Gmina Miasto Chełmno  - prace remontowo-konserwatorskie murów 

obronnych (odcinek Nr I od ul. Toruńskiej do ul. Biskupiej, odcinek Nr II od ul. 
Biskupiej do naroŜnika murów przy baszcie Mestwina, odcinek Nr III od 
załamania murów przy baszcie Mestwina do ul. Wodnej, odcinek Nr V od ul. 
22-go Stycznia do ul. Wodnej oraz odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. 
Toruńskiej);  

 
2) Powiat Chełmi ński  - renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie remontu dachu i 
poddasza, wymiany stolarki okiennej, remontu sufitów na II piętrze,  
konserwacji i wykonania witraŜy, renowacji elewacji budynku;  
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3) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzi ęcia NMP - remont konstrukcji 
dachowej kościoła farnego, wymiana pokrycia dachowego;  

 
4) Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja 

Chełmi ńsko-Pozna ńska - remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej 
wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz częściową wymianą drewnianej 
stolarki okiennej w partii dachu budynku  głównego (Dom św. Józefa), remont 
drewnianej konstrukcji  więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego 
oraz malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów kościoła klasztornego, 
renowacja obiektu małej architektury – Golgoty, remont ceglanych elewacji 
budynków klasztornych (skrzydło północne, WieŜa Mestwina, Dom św. 
Wincentego a’ Paulo) z częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej na 
balkonie i ryzalicie elewacji południowej skrzydła północnego klasztoru, 
remont schodów zewnętrznych Domu św. Wincentego i odwodnienie 
dziedzińca klasztornego; 

 
Wykonawca zobowiązuje się do udziału w pracach komisji przetargowej ds. 
wyłonienia Wykonawcy robót budowlano – konserwatorskich. 
 
Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy: 

 
Załącznik Nr 1 - Dokumentacja budowlano – kosztorysowa 
Załącznik Nr 2 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
Załącznik Nr 2 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 
Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy 
 

D e f i n i c j e 
 

1. "Umowa" - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na 
warunkach zapisanych w dokumencie niniejszej Umowy i powołanych w niej 
załącznikach stanowiących integralną część niniejszej Umowy. 
 
2. Pełnienie funkcji „inspektora nadzoru inwestorskiego” w zakresie konserwatorskim 
na zadaniu inwestycyjnym pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta 
Chełmna – II etap”.   
 
3. "Usługi" - oznaczają wykonywanie czynności nadzorowanych zgodnie z 
przepisami, normami, wytycznymi konserwatorskimi, dokumentacją budowlano– 
kosztorysową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
4. "Dokumentacja" - oznacza dostarczoną dokumentację budowlano – kosztorysową 
zadania wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
5. Wartość Umowy" - oznacza wynagrodzenie ustalone w oparciu o wybraną do 
realizacji ofertę przetargową, płatną w ramach Umowy za pełne wykonanie 
przedmiotu Umowy. 
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SPIS  
ARTYKUŁÓW 

 
Art. 1 - Przedmiot Umowy 
 
Art. 2 - Zakres Prac 
 
Art. 3 - Okres realizacji 
 
Art. 4 - Cena Umowy 
 
Art. 5 - Obowiązki Wykonawcy 
 
Art. 6 - Obowiązki Zamawiającego 
 
Art. 7 - Wynagrodzenie 
 
Art. 8 - Kary umowne 
 
Art. 9 - Warunki płatności 
 
Art. 10 - Zawieszenie Umowy 
 
Art. 11 - Odstąpienie od Umowy 
 
Art. 12 - Rozstrzygnięcie sporów i prawa rządzące Umową 
 
Art. 13 - Wejście w Ŝycie i wygaśnięcie Umowy 
 
Art. 14 - Ustalenia dodatkowe 
 
Art. 15 - Postanowienia ogólne 
 
Art. 16 - Postanowienia końcowe. 
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ARTYKUŁ 1 
Przedmiot Umowy 

 
Pełnienie w latach 2009-2012 funkcji inspektora nad zoru inwestorskiego w 
zakresie konserwatorskim nad  pracami remontowo-kon serwatorskimi 
związanymi z realizacj ą projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego mia sta 
Chełmna – II etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2007 - 2013. 
 

      Zakres robót  przewidzianych do nadzorowania w latach 2009 - 2012 przedstawia się 
następująco: 

 
       1) Gmina Miasto Chełmno  - prace remontowo-konserwatorskie murów 

obronnych (odcinek Nr I od ul. Toruńskiej do ul. Biskupiej, odcinek Nr II od ul. 
Biskupiej do naroŜnika murów przy baszcie Mestwina, odcinek Nr III od 
załamania murów przy baszcie Mestwina do ul. Wodnej, odcinek Nr V od ul. 
22-go Stycznia do ul. Wodnej oraz odcinek Nr VI od ul. Wodnej do ul. 
Toruńskiej);  

 
2) Powiat Chełmi ński  - renowacja gmachu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 im. Mikołaja Kopernika, ul. Dominikańska 35 w zakresie remontu dachu i 
poddasza, wymiany stolarki okiennej, remontu sufitów na II piętrze,  
konserwacji i wykonania witraŜy, renowacji elewacji budynku;  

 
3) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzi ęcia NMP - remont konstrukcji 

dachowej kościoła farnego, wymiana pokrycia dachowego;  
 

4) Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja 
Chełmi ńsko-Pozna ńska - remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej 
wraz z wymianą pokrycia dachowego oraz częściową wymianą drewnianej 
stolarki okiennej w partii dachu budynku  głównego (Dom św. Józefa), remont 
drewnianej konstrukcji  więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego 
oraz malowaniem ścian wewnętrznych i sufitów kościoła klasztornego, 
renowacja obiektu małej architektury – Golgoty, remont ceglanych elewacji 
budynków klasztornych (skrzydło północne, WieŜa Mestwina, Dom św. 
Wincentego a’ Paulo) z częściową wymianą drewnianej stolarki okiennej na 
balkonie i ryzalicie elewacji południowej skrzydła północnego klasztoru, 
remont schodów zewnętrznych Domu św. Wincentego i odwodnienie 
dziedzińca klasztornego; 

 
Wykonawca zobowiązuje się równieŜ  do udziału w: 
-  pracach komisji przetargowej ds. wyłonienia Wykonawcy robót budowlano – 

konserwatorskich. 
- sporządzaniu dokumentacji niezbędnej dla monitorowania, raportowania i 

rozliczania przedmiotowego Projektu, na zasadach określonych przez Zarząd 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 

-  kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do absorpcji środków unijnych i ich 
rozliczania; 
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-  zebraniach dot: realizacji przedmiotu umowy, gdy zajdzie taka potrzeba na 
wezwanie zamawiającego z 1- dniowym wyprzedzeniem. 

 
ARTYKUŁ 2 
Zakres prac 

 
Zakres usług Wykonawcy obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z 
pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie konserwatorskim 
wynikających z przepisów prawa budowlanego, norm, dokumentacji budowlano– 
kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przepisów i 
wytycznych konserwatorskich. 

ARTYKUŁ 3 
Okres realizacji 

 
1. Okres realizacji, z zastrzeŜeniem postanowień zawartych w Art. 3 ust. 3, oznacza 
całkowity czas pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót określonych w 
Art.1 niniejszej umowy do całkowitego zakończenia zadania i dokonania jego odbioru 
końcowego. 
 
2. Wszystkie usługi wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej 
załączniki Wykonawca wykona w terminie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2012r 
 
3. Okres realizacji będzie liczony od daty wejścia w Ŝycie umowy zgodne z Art. 13 
niniejszej umowy.  

 
ARTYKUŁ 4 
Cena umowy 

 
1. Wartość niniejszej umowy zostanie ustalona i wprowadzona do umowy stosownym 
aneksem po wyłonieniu Wykonawcy robót remontowo – konserwatorskich na 
podstawie wskaźnika procentowego określonego w ust. 2 niniejszego artykułu i 
wartości netto robót określonych na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą robót.  
 
2. Procentowy wskaźnik kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie 
konserwatorskim wynosi …… % brutto  tj. zawiera wszystkie koszty związane z 
pełnieniem nadzoru w tym równieŜ naleŜny podatek VAT. Wskaźnik powyŜszy został 
określony na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dnia 
31.03.2009 roku. 
 
3. Wskaźnik wymieniony w ust.2 niniejszego artykułu w całym cyklu trwania procesu 
budowlanego tj. w latach 2009 - 2012 nie będzie podlegał wzrostowi. 
 

ARTYKUŁ 5 
Obowiązki Wykonawcy 

 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami, normami, dokumentacją budowlano – kosztorysową, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi konserwatorskimi. 
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2. Wykonawca zapewni w pełni wykwalifikowany personel do prowadzenia nadzoru 
nad robotami przewidzianymi do wykonania w umowie  z Wykonawcą robót. 
 
3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy będzie brał udział w pracach komisji 

przetargowej ds. wyłonienia wykonawcy robót budowlano – konserwatorskich, 
bez dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia. 

 
4. Wykonawca będzie uczestniczył w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej dla 

monitorowania, raportowania i rozliczania przedmiotowego Projektu, na zasadach 
określonych przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w  
kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do absorpcji środków unijnych i ich 
rozliczania bez dodatkowego z tego tytułu wynagrodzenia. 

 
5. Wykonawca w ramach nadzoru uprawniony jest do wprowadzania zmian w 

dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego z 
poszanowaniem praw autorskich nie powodujących wzrostu kosztorysowego  
wynagrodzenia Wykonawcy robót. 

 
6. Przedstawicielem Wykonawcy będzie ………………………………………………….. 
 
7. Przeprowadzenie odbiorów technicznych i przygotowanie na ich podstawie odbioru 

końcowego. 
 
8. Wykonawca będzie brał udział w przygotowaniu odbiorów częściowych i  

końcowych oraz rozliczenia finansowego nadzorowanego zadania pod względem 
rzeczowo – finansowym. 

 
9. Uprawnienia inspektora nadzoru do decydowania o zwolnieniu Wykonawcy ze 

zobowiązań wynikających z dokumentów umowy ograniczone są do następujących 
przypadków: 

 
 a) zdarzeń losowych; 
 b) katastrofy budowlanej. 
 
11. Wykonawca będzie ściśle współpracował z przedstawicielami Zamawiającego i 

na kaŜdym etapie prowadzonych czynności będzie pamiętał o tym, Ŝe w procesie 
inwestycyjnym reprezentuje Zamawiającego. 

 
ARTYKUŁ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
 

Do obowiązków Zamawiającego naleŜy: 
 
1. Zamawiający jest zobowiązany we właściwym terminie uzyskać i przekazać 

Wykonawcy we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie zgody i pozwolenia 
od właściwych urzędów i władz wymagane polskimi przepisami związane z 
przygotowaniem inwestycji do realizacji. 

 
2. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy protokolarnie dokumentację budowlano– 
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kosztorysową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w ciągu 14 dni 
od podpisania niniejszej umowy. Umowa z wykonawcą robót,  zostanie 
dostarczona niezwłocznie  po jej zawarciu. 

 
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności na rzecz 

Wykonawcy na warunkach ustalonych w niniejszym umowie. 
 
7. Zarządzającym projektem ustanowionym przez Zamawiającego będzie:  
    ………………………………………………………………………………………………. 
  

ARTYKUŁ 7 
Wynagrodzenie 

 
 Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot niniejszego umowy ustalane będzie w 

układzie kwartalnym na podstawie wartości netto wykonanych robót remontowo – 
konserwatorskich określonych w protokołach odbioru częściowego robót, 
kaŜdorazowo sporządzanych przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz  akceptowanych przez zarządzającego projektem 
przedstawiciela  Zamawiającego, a kwota naleŜna Wykonawcy zostanie wyliczono za 
pomocą wskaźnika procentowego wynoszącego …… %  brutto  kosztów nadzoru. 
 

ARTYKUŁ 8 
Kary Umowne 

 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pienięŜne w wysokości 0,5 % od wartości 

umowy za kaŜdy dzień zwłoki w przekazaniu dokumentacji budowy. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary pienięŜne: 

a) za pełnienie nadzoru w taki sposób, Ŝe powoduje to straty lub szkody na rzecz 
Zamawiającego w wysokości 100% oszacowanej straty lub szkody lecz nie więcej 
niŜ wartość wynagrodzenia Wykonawcy określona w niniejszej umowie; 

        b) za kaŜdy dzień zwłoki w przybyciu na budowę po terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w wysokości 0,5 % wartości umowy. 

 
3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość potrącania kar umownych z 

przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia poprzez potrącenia z faktur. 
 

ARTYKUŁ 9 
Warunki Płatności 

 
1. 100% wartości umowy będzie rozliczana fakturami wystawionymi jeden raz na 

kwartał  na podstawie przerobów Wykonawcy robót wg. których Wykonawca 
wyliczy naleŜność za nadzór za pomocą określonego wskaźnika procentowego – 
brutto określonego w wyniku przetargu. Faktury płatne będą w terminie 30 dni 
licząc od dnia złoŜenia ich w siedzibie Zamawiającego na Konto Wykonawcy w 
Banku:…………………………………. Nr konta ……………………………………… 

 
2. Wykonawca wniesie zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości   

5 % wartości nadzoru konserwatorskiego, robót remontowo – konserwatorskich, 
których wartość zostanie określona po wyłonieniu wykonawcy tych robót. 
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    Zabezpieczenie zostanie wniesione w następującej formie 

…………………………………………….…….., przewidzianej ustawą  Pzp. 
 
Wniesienie zabezpieczenia winno nastąpić nie później w terminie 14 dni licząc od 
dnia zawarcia umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót remontowo - 
konserwatorskich. Nie wniesienie ww. terminie przez Wykonawcę zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy spowoduje rozwiązanie niniejszej umowy.  
 
3. Strony postanawiają, Ŝe 100% zabezpieczenia naleŜytego wykonania kontraktu 

wygasa po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót będących 
przedmiotem nadzoru konserwatorskiego. 

 
4. Wadium w postaci……………. zostało zwolnione z chwilą zakończenia procedury 

przetargowej. 
 

ARTYKUŁ 10 
Zawieszenie Umowy 

 
1. Zamawiający moŜe zawiesić realizację umowy przez Wykonawcę w całości lub 

częściowo wysyłając do Wykonawcy pisemną notę z podaniem przyczyny, daty 
rozpoczęcia i przewidywanego czasu trwania zawieszenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do natychmiastowego uwzględnienia i przestrzegania takiej noty o 
zawieszeniu. W przypadku zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego, 
Zamawiający ureguluje wszystkie naleŜne płatności za zrealizowane przed 
otrzymaniem przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o zawieszeniu 
realizacji umowy. 

 
2. Terminy określone w umowie będą przesunięte przynajmniej o okres zawieszenia. 
 
3. Przed wznowieniem prac Zamawiający i Wykonawca wspólnie uzgodnią 

odpowiednie uzupełnienia (zmiany) do umowie i określą nowe terminy realizacji 
umowy. 

 
 

ARTYKUŁ 11 
Odstąpienie od Umowy 

 
1. JeŜeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca to przysługuje mu wówczas odszkodowanie w wysokości 10% 
wartości umowy oraz prawo dochodzenia wszelkich szkód, jakie poniósł w związku 
z odstąpieniem od umowy. 

 
2. JeŜeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający to przysługuje mu wówczas odszkodowanie w wysokości 10% 
wartości umowy oraz prawo dochodzenia naprawienia wszelkich szkód, jakie 
poniósł w związku z odstąpieniem od umowy. 

 
3. JeŜeli Wykonawca nie wniesienie wyznaczonym terminie zabezpieczenia 

naleŜytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w 
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wysokości 10% wartości umowy oraz prawo dochodzenia naprawienia wszelkich 
szkód, jakie poniósł w związku z rozwiązaniem umowy. 

 
4. Strony dopuszczają moŜliwość rozwiązywania umowy bez dochodzenia roszczeń 

z tego tytułu za ich obopólną zgodą. 
 
 

ARTYKUŁ 12 
Rozstrzyganie Sporów i Prawo Rządzące Umową 

 
1. W przypadku wystąpienia pomiędzy stronami róŜnic zdań lub sporów  związanych 

z realizacją niniejszej umowy strony podejmują próbę złagodzenia sporu poprzez 
n/w negocjatorów: 
a) ze strony Zamawiającego ……………………….…….. 
b) ze strony Wykonawcy ………………………………….. 
 

2. KaŜda ze stron niezaleŜnie od podjęcia lub niepodjęcia negocjacji przez w/w 
negocjatorów uprawniona jest w kaŜdym czasie przedłoŜyć spór wynikający z 
niniejszej umowy lub powstałych w związku z nim roszczeń pod rozstrzygnięcie 
Sądowi Rejonowemu w Chełmnie. 

 
ARTYKUŁ 13 

Wejście w śycie i Wygaśnięcie Umowy 
 

1. Umowa wchodzi w Ŝycie bezpośrednio po formalnym podpisaniu przez 
upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
      2. Umowa wygasa po jej zrealizowaniu, co będzie potwierdzone protokołami odbioru 

i przekazania zadań do uŜytkowania podpisanymi przez strony procesu 
inwestycyjnego. 

 
3. W przypadku odstąpienia od umowy jednej ze Stron, Wykonawca i Zamawiający 

przedłoŜą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umoŜliwić zawarcie 
polubownego porozumienia. 

 
ARTYKUŁ 14 

Ustalenia dodatkowe 
 

1. Zakres rzeczowy: 
Wykonawca prowadzić będzie nadzór konserwatorski w pełni profesjonalnie i  z 
poszanowaniem obowiązujących przepisów, norm i innych dokumentów 
wymaganych do stosowania w tym zakresie. 
 
2. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy: 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność przewidzianą prawem za prawidłowe i zgodne 
ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją budowlano – kosztorysową, normami i 
przepisami wykonania robót remontowo - konserwatorskich objętych nadzorem. 
 
3. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z art.11 ust.1 
 Zamawiającemu niezaleŜnie od odszkodowania z tego tytułu przysługuje równieŜ 
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odszkodowanie z tytułu wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
 umowy zgodnie z art.9. 
 
4. Ustala się minimalną liczbę pobytów Wykonawcy na budowie w ilości 3 – pobytów 
w tygodniu. Pobyty będą odnotowywane w dzienniku budowy i kaŜdorazowo 
potwierdzane przez zarządzającego projektem ustanowionego przez 
Zamawiającego. 
 
      ARTYKUŁ 15 

Postanowienia ogólne 
 

1. Adresy oraz dane osób odpowiedzialnych za realizację kontraktu: 
Zamawiający: 
     Urząd Miasta Chełmna 
     ul. Dworcowa 1 
     86-200 Chełmno 
     NIP 875 – 10 – 03 – 167 
Przedstawicielem Zamawiającego do spraw realizacji kontraktu będzie: 
…………………………………… - nr telefonu …………………………. 
              
Wykonawca:   …………………………. 

………………………….. 
NIP …………………….. 

Przedstawicielem Wykonawcy do spraw realizacji umowy będzie: 
…………….. ………………- nr telefonu:………………………………….. 
 
2. Wszelka korespondencja (pisma, fax-y) prowadzona w ramach niniejszego umowy 
będzie kierowana na wyŜej wymienione adresy. 
 

ARTYKUŁ 16 
Postanowienia końcowe 

 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaŜności wymagają formy 
pisemnej chyba, Ŝe umowa wyraźnie stanowi inaczej. 
 
2. W zakresie nie uregulowanym w niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo budowlane. 
 
3. Umowa niniejsza obowiązuje Strony wraz ze wszystkimi załącznikami 
stanowiącymi jej integralne części. 
 
4. Umowa niniejsza wraz z załącznikami i z zachowaniem postanowień Art.16 
reguluje całość praw i obowiązków stron w zakresie spraw objętych przedmiotem 
umowy. 
 
5. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 
egzemplarze dla kaŜdej ze Stron. 
 
 
  WYKONAWCA              ZAMAWIAJ ĄCY 


