
III Odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
dotyczących postępowania przetargowego na opracowanie projektu monitoringu miasta 
Chełmna: 
 
Pytanie nr 1 
 Czy Zamawiający w lokalizacjach wskazanych w SIWZ tj. 
- skrzyŜowanie ulic Grudziądzka - Podmurna (przy Bramie Grudziądzkiej), 
- skrzyŜowanie ulic 22-go Stycznia - Poprzeczna, 
- skrzyŜowanie ulic Rycerska - Poprzeczna, 
- skrzyŜowanie ulic Grudziądzka - Wodna, 
- ulica Kamionka na przedłuŜeniu ulicy Wodnej, 
- skrzyŜowanie ulic Nad Groblą - Kamionka/Powiśle, 
- skrzyŜowanie ulic św. Ducha/Aleje 3-go Maja - gen. Hallera, 
- skrzyŜowanie ulic Grudziądzka/Rynek - gen. Hallera, 
- skrzyŜowanie ulic Dominikańska - Rynkowa, 
- ulica Toruńska (przy murach obronnych), 
- skrzyŜowanie ulic 22-go Stycznia - Toruńska, 
- skrzyŜowanie ulic Biskupia/Rynek - Rybacka, 
- skrzyŜowanie ulic Dominikańska - Franciszkańska, 
- skrzyŜowanie ulic Szkolna - Klasztorna, 
- skrzyŜowanie ulic Biskupia- Danielewskiego/gen. Jastrzębskiego 
- skrzyŜowanie ulic Ogrodowa-Zielona (Rybaki) 
dokonał uzgodnień z właścicielami, administratorami obiektów bądź zarządcami terenu, który 
zamierza wykorzystać do budowy systemu oraz pozyskał wstępne lub docelowe zgody na 
wykorzystanie w/w terenu dla celów budowy systemu? 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający nie uzyskał zgody na lokalizację urządzeń związanych z monitoringiem we 
wskazanych powyŜej miejscach. Lokalizacje te naleŜy traktować jako propozycje wskazane 
przez Zamawiającego nieobowiązujące projektanta przy czym są to punkty, z których 
widoczne są miejsca niebezpieczne i ze względu na układ ulic w mieście pozwalają na 
optymalne pokrycie systemem monitoringu obszaru Starego Miasta. 
 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający w przypadku braku wymaganych i niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń, umoŜliwi, z przyczyn niezaleŜnych od 
Wykonawcy (zaleŜnych od osób trzecich), zmianę terminu wykonania zamówienia, a takŜe 
odbierze wykonaną część prac projektowych? 
 
 
Odpowiedz: 
Zamawiający ustalił termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany jako okres 
pomiędzy zawarciem umowy a przekazaniem dokumentacji sporządzonej w sposób 
pozwalający na wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych na 10 tygodni. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe pewne etapy prac projektowych czy 
uzgodnień mogą być prowadzone jednocześnie co pozwala na zaoszczędzenie czasu i 
zrealizowanie zamówienia    w wyznaczonym terminie. Mając wiedzę na temat orientacyjnej 
lokalizacji kamer moŜna przystąpić niezwłocznie po podpisaniu umowy do uzyskania zgody 
od właściciela nieruchomości na którego obiekcie ma zostać zamontowane urządzenie.          



W przypadku braku takiej zgody istnieje moŜliwość przeprojektowania systemu w pewnym 
zakresie a w ostateczności zgłoszenia zamawiającemu problemów i wspólnym jego 
rozwiązaniu. Wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę 
(zgłoszenie robót budowlanych) nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu projektu, czyli nie 
wchodzi w okres 10 tygodni. Nie ma konieczności uzyskiwania decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego gdyŜ na terenie objętym monitoringiem obowiązuje plan 
miejscowy. Zdaniem Zamawiającego termin 10 tygodniowy jest wystarczający na realizację 
przedmiotu zamówienia. Nie przewiduje się częściowych odbiorów przedmiotu zamówienia. 
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