



TI.I J.Sz/271/RB-K - 2/O.Dz.K.M.Ch – III etap/11

Chełmno, dnia 30.03.2011r.

Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
88-200 CHEŁMNO

Informacja o zmianie załączników nr 8 i 8c do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na Prace remontowo-konserwatorskie związane z realizacją Projektu pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – III etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że zmienia się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie harmonogramów rzeczowo-finansowych dla zakresu 1 – Gmina Miasto Chełmno (Załącznik nr 8 do SIWZ) oraz zakresu 4 – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia (Załącznik nr 8c do SIWZ).

Wprowadzona zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Mariusz Kędzierski

Załączniki:

- skorygowane załączniki nr 8 i 8c do SIWZ.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Moje region w Europie

Załącznik nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 1 – Gmina Miasto Chełmno

- 1) rekonstrukcja ganków obronnych [przewidzieć 100% zadania w 2012 roku],
 - 2) roboty budowlane związane z odnowieniem ciągów pieszych wzdłuż murów miejskich [przewidzieć 100% zadania w 2012 roku],
 - 3) przywrócenie historycznego charakteru nawierzchni płyty Rynku i ul. Grudziądzkiej wraz z małą architekturą [przewidzieć ca. 33% zadania w 2012 roku, ca. 28% zadania w 2013 roku oraz ca. 39% zadania w 2014 roku],
 - 4) prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wieży, wymiana stolarki okiennej) wraz z iluminacją [przewidzieć całość prac remontowo-konserwatorskich przy budynku Ratusza w 2011 roku, natomiast iluminację Ratusza w 2012 roku],
 - 5) prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont elewacji i konstrukcji dachowej) [przewidzieć całość robót w 2011 roku],
 - 6) iluminacja kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP, kościoła klasztornego p.w. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz średniowiecznych murów obronnych na czterech odcinkach [przewidzieć ca. 50% zadania w 2013 roku, pozostałe ca. 50% zadania w 2014 roku].
- Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 23%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Uwaga! Całość robót w latach 2011-2013 należy zakończyć do końca października, natomiast w roku 2014 do końca maja.



Załącznik nr 8c do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY – DLA ZAKRESU 4 – Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia

- 1) remont elewacji kościoła klasztornego, budynku głównego (Dom św. Józefa), budynku Ora-et-Labora i budynku pralni [w roku 2011 przewidzieć remont elewacji kościoła klasztornego, w roku 2012 przewidzieć remont elewacji budynku Ora-et-Labora, budynku głównego (Dom św. Józefa) i remont elewacji budynku pralni],
- 2) remont drewnianej konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku seminaryjnego i piekarnianego [całość zadania przewidzieć w roku 2011],
- 3) remont murów (parkan ceglany) dookoła zespołu klasztornego oraz osuszenie Domu św. Józefa i Domu św. Wincentego a' Paulo [w roku 2011 przewidzieć remont murów (parkan ceglany) dookoła zespołu klasztornego, w roku 2013 przewidzieć osuszenie Domu św. Józefa i Domu św. Wincentego a' Paulo],
- 4) remont elewacji budynku seminaryjnego i piekarnianego [całość zadania przewidzieć w roku 2013],

Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 23%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa.

Uwaga! Całość robót w latach 2011-2013 należy zakończyć do końca października.



Lp.	Charakterystyka robót	Poz. Koszt	Wartość robót koszt. netto	Stawka a i kwota VAT	Wartość robót koszt. brutto	Termin wykonania robót: 2011 – 2014																
						2011				2012				2013								
						II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
Razem:																						

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb

** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto

.....
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem
lub pieczęć imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

