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T1.271.7.2014.PD
ZALACZNIK NR 2

do Regulaminu przetargu w postepowaniu na
na roboty budowlane zwigzane z realizacjg zadania pn. "Budowa wiez widokowych przy
murach obronnych miasta Chelmna na dziatkach nr 189/2, 525, 88",
wspdifinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-
2013.

Najwazniejsze zapisy, ktore zostana wprowadzone do umowy
(projekt umowy)

UMOWA NR T1.272. ... .2014
NA WYKONAWSTWO ZADANIA INWESTYCYINEGO
pn.
"Budowa wiez widokowych przy murach obronnych miasta Chelmna na dziatkach
nr 189/2, 525, 88", wspdifinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2007-2013.
pomiedzy:

Gming Miasto Chetmno
ul. Dworcowa 1, 86- 200 Chetmno woj. kujawsko — pomorskie
reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Chetmna = e EEEEEErEEEEEEEEsEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

zwane dalej ,,ZAMAWIACYM”

zwanym dalej "WYKONAWCA"
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Definicje
1. "Umowa" oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na warunkach
zapisanych w dokumencie niniejszej Umowy (postanowienia szczegétowe) i powotanych w

nim zatgcznikach stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy.

2. Roboty budowlane zwigzane z realizacjq zadania pn. ,,Budowa wiez widokowych przy murach
obronnych miasta Chetmna na dziatkach nr 189/2, 525, 88"

3. ,Dostawy" oznaczajg wszystkie materialy podstawowe, pomocnicze i inne, ktdére ma
dostarczy¢ Wykonawca w ramach umowy.

4. "Roboty" oznaczajq roboty budowlane i inne zobowigzania wynikajace z Umowy.

5. "Dokumentacja" oznacza dostarczong przez Zamawiajagcego dokumentacje budowlano —
kosztorysowg wraz oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

6. ,Wartos¢ Umowna" oznacza wynagrodzenie ryczattowe ustalone w oparciu o wybrang do
realizacji oferte przetargowa, pfatng w ramach Umowy za peine wykonanie przedmiotu
Umowy.

SPIS ARYTKULOW
Art. 1 Przedmiot Umowy
Art. 2 Zakres Prac
Art. 3 Okres realizacji
Art. 4 Cena Umowna
Art. 5 Obowiazki Wykonawcy
Art. 6 Obowigzki Zamawiajacego
Art. 7  JakosScC robot i dostaw
Art. 8 Wynagrodzenie

Art. 9 Odbiory i rozliczenia

Art. 10 Gwarancje



G

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY WOJEWODZTWO EUROPEISKIFUNDUS?
E KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Art. 11 Kary umowne

Art. 12 Warunki ptatnosci

Art. 13  Zawieszenie Umowy

Art. 14  Odstgpienie od Umowy

Art. 15 Podatki, optaty bankowe itp.

Art. 16  Rozstrzygniecie spordw i prawa rzadzace Umowg
Art. 17  Wejscie w zycie i wygasniecie Umowy

Art. 18  Ustalenia dodatkowe

Art. 19  Postanowienia ogdine

Art. 20  Postanowienia koncowe.

ARTYKUL 1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:

Rob6ot budowlanych 2zwigzanych 2z realizacja zadania pn. ,,Budowa wiez
widokowych przy murach obronnych miasta Chetmna na dziatkach nr 189/2, 525,
88".

Zakres robot przewidzianych do wykonania obejmuije:

« budowe wiezy widokowej na dziatce nr 189/2,
» budowe wiezy widokowej na dziatce nr 525,
« budowe wiezy widokowej na dziatce nr 88.

Szczegotowy zakres prac zawiera dokumentacja budowlano — wykonawcza i
kosztorysowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych.

ARTYKUL 2

Zakres prac
Zakres robot i dostaw Wykonawcy obejmuje wykonanie wszystkich robdt i dostaw
niezbednych do realizacji zadan wymienionych w Artykule Nr 1 po kosztach i w terminie
okreslonym w Umowie.

ARTYKUL 3
Okres realizacji
1. Okres realizacji, z zastrzezeniem postanowien zawartych w Art. 3 ust. 3, oznacza
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catkowity czas realizacji robdt objetych przedmiotem niniejszej Umowy zawierajacy catkowite
zakonczenie robot i dostaw z dokonaniem odbioru koncowego.

2. Wszystkie roboty i dostawy wynikajace z niniejszej Umowy i dokumentéw stanowigcych
jego zataczniki Wykonawca wykona w terminie do 15 pazdziernika 2014r od dnia
podpisania umowy.

3. Okres realizacji bedzie liczony od daty wejscia w zycie Umowy zgodne z Art.19 niniejszej
Umowy, jednakze gdy Zamawiajacy nie wykona lub nieterminowo wykona natozony na niego
niniejsza Umowa obowigzek, bieg terminu ulega zawieszeniu na czas opdznienia
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot Umowy wraz ze wszystkimi protokotami
czeSciowymi odbioréw, atestami, gwarancjami itp. w dniu podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego dla przedmiotu umowy.

5. Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi w dniu ............ 2014r.

6. Uporzadkowanie placow budowy przez Wykonawce nastapi przed dniem dokonania
odbioru koncowego.

ARTYKUL 4

Cena Umowna
1. Wartos¢ niniejszej Umowy zostata ustalona w formie wynagrodzenia ryczattowego wraz z
naleznym podatkiem VAT w WysSokOSCi .......c.ccccevveveennen. zt.
5110111

2. Warto$¢ Umowy zostata ustalona w wyniku rozstrzygniecia przetargu przeprowadzonego
zgodnie z treécig art. 70 — 70° Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr
16, poz. 93 z p6zn. zm.).

3. Wynagrodzenie Wykonawcy w catym cyklu realizacji nie podlega waloryzacji.

4. Zamawiajacy nie przewiduje w catym okresie realizacji przedmiotu Umowy udzielania
zaliczek.

ARTYKUL 5
Obowigzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami,
warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacjg techniczng oraz
odpowiednimi przepisami prawa obowigzujacymi w Polsce w momencie realizacji Umowy.
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2. Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel do wykonania robét
przewidzianych w niniejszej Umowie.

Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie ...........ccceueeee... legitymujacy sie  uprawnieniami
budowlanymi Nr .........cccevveeiiiei e,

WYAANYMIi PrZEZ ......cccvevviueieiiiee e

telefon kontaktowy: .........ccccoevviiiiiiecien,

3. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na plac budowy wszystkie materiaty podstawowe i
pomocnicze niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Dostawa sprzetu i urzadzen niezbednych do prawidtowej realizacji robét.

5. Pokrycie wszystkich kosztéw dostaw wody, energii elektrycznej oraz innych medidw jak
rowniez materiatéw niezbednych do kompleksowej realizacji Umowy.

6. Powotanie i utrzymanie przedstawiciela Wykonawcy do wspotpracy z Zamawiajacym na
czas trwania waznosci Umowy.

7. Ubezpieczenie ludzi, sprzetu i dostaw na okres trwania budowy oraz zabezpieczenie i
ochrona mienia w obrebie przekazanego placu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego.

8. Przeprowadzenie odbioréw technicznych i podpisanie na ich podstawie protokotu odbioru
koncowego dla zadania.

9.Wykonawca przywréci do stanu pierwotnego plac budowy przed podpisaniem protokotu
odbioru koncowego zadania. Na powyzsze Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu protokdt
odbioru-przywrécenia do stanu pierwotnego, podpisany przez wtasciciela nieruchomosci, na
ktorym prowadzone byly roboty.

10. Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pOzniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami),
Powofane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

11. W przypadku powierzenia czeSci zamoOwienia do wykonania podwykonawcom,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu — przed terminem ptatnosci
faktury, dokumentéw potwierdzajacych brak zalegtosci wobec podwykonawcdw realizujacych
czes¢ niniejszego zamdwienia.
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ARTYKUL 6
Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Zamawiajacy jest zobowigzany we wiasciwym terminie uzyskac i przekaza¢c Wykonawcy
we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkie zgody i pozwolenia od wiasciwych
Urzedéw i wiadz wymagane polskimi przepisami zwigzane z przygotowaniem inwestycji do
realizacji.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy zgodnie z art. 3 ust.5.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do terminowego regulowania ptatnosci ustalonej
W niniejszej Umowie.

4. Zamawiajacy przystapi terminowo do odbioru koncowego przedmiotu Umowy po jego
zrealizowaniu.

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego odpowiedzialnym za prowadzenie wszelkich spraw
zwigzanych z zaméwieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie przedmiotu
zamowienia i zarzadzajacym realizacjg bedzie: ..........ccocoovoiiiiiiiee

Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:

1) w branzy budowlane] ..........cooeeeiiii i
legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi Nr ...........cccccoeeiiiieiiie e,
WYAANYMI PIZEZ ..ottt snae e raeesnee e e n e
telefon KONTaKEOWY .......c.ooeeiiiiiee e

6. Zakres praw i obowigzkdw osdb wystepujacych w imieniu Zamawiajgcego regulujg ogdine
warunki uméw, Prawo budowlane, oraz ustalenia i uzgodnienia zawarte pomiedzy
Zamawiajacym a osobami funkcyjnymi.

ARTYKUL 7
Jako$¢ Robdt i Dostaw
1. Wszystkie prace budowlane, materialy i sprzet bedq takiej jakosci, aby zapewnic¢
wykonanie zgodne z przyjetymi w Polsce dla tego typu obiektéw normami i przepisami.

2. Usuwanie wad.
Terminy usuwania wad dla poszczegdlnych robdt i dostaw nie mogg by¢ dtuzsze niz:
a) 7 dni dla robdt podlegajacych zakryciu,
b) 14 dni dla robét zanikajacych,
¢) 21 dni dla rob6t pozostatych,
od daty powiadomienia wykonawcy o zaistniatych wadach.
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W/w terminy nie majq zadnego wptywu na dochowanie koncowego terminu zakonczenia
robot i przekazania zadania do uzytku.

ARTYKUL 8
Wynagrodzenie
1.Faktura bedzie wystawiona na podstawie odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

2.Faktura pfatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy robdt w terminie do 30 dni liczac
od dnia ztozenia kompletu dokumentdw (faktura + protokét odbioru robot).

ARTYKUL 9
Odbiory i rozliczenia
Odbiory robot:
1. Z uwagi na krotki okres realizacji zadania zastosowane bedzie rozliczenie robdt polegajace
na wystawianiu przez Wykonawce faktury koficowej po zakonczeniu realizacji zadania.

2. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciggu 21 dni od dnia
potwierdzenia przez Zarzadzajacego i Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

3. Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciggu 21 dni od dnia
zakonczenia okresu gwarancyjnego.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu przez Komisje odbiorowg koricowego
protokotu odbioru i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10
Gwarancje
1. Okres gwarancji dla robot i dostaw objetych niniejszg Umowaq liczony jest od dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego i wynosi ........ miesiecy, okres rekojmi wynosi 3

lata (art. 568 § 1 Kc).

2. Od daty podpisania protokotu odbioru koficowego rozpoczyna sie gwarancja i rekojmia
zgodnie z Art. 11.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek wynikajacych lub ujawnionych w
okresie gwarancji w terminie 14 dni od chwili powiadomienia przez Zamawiajacego.

4. W przypadku gdyby ujawniona wada lub usterka uniemozliwiataby prawidiowg
eksploatacje przedmiotu Umowy lub stanowita zagrozenie bezpieczenstwa, Wykonawca
przystapi do jej usuniecia natychmiast po otrzymaniu takiej informacji od Zamawiajacego.
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ARTYKUL 11

Kary Umowne
1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary pieniezne w wysokosci 0,5 % od wartosci
Umownej za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu placu budowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary pieniezne:
a) za kazdy dzien zwioki w oddaniu robot i dostaw objetych Umowg w wysokosci 0,5 %
wartosci Umowy,

b) za kazdy dzien zwitoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,5 % wartosci Umowy.
3. Zamawiajacy i Wykonawca mogg potracac kary umowne z przystugujacych im naleznosci.
4. Kary umowne nie wytaczajg dochodzenia odszkodowania na warunkach ogdinych.

ARTYKUL 12
Warunki Pfatnosci
1. 100% wartosci Umowy bedzie rozliczone fakturq wystawiong na podstawie protokotu
koncowego odbioru robét budowlanych podpisywanego przez komisje odbiorowq sktadajaca
sie z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Faktura pfatna bedzie w wysokosci i terminie okreSlonym w artykule 9 ust. 1 i 2 niniejszej
Umowy.

2. Platno$¢ wg ust. 1 niniejszego artykutu zrealizowana bedzie w formie przelewu
bankowego W PLN Na KONLO: .....cccooiiiiiii e

ARTYKUL 13
Zawieszenie Umowy
1.Zamawiajacy moze zawiesic realizacje Umowy przez Wykonawce w catosci lub czeSciowo
wysytajac do wykonawcy pisemng note z podaniem przyczyny, daty rozpoczecia i
przewidywanego czasu trwania zawieszenia. Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego uwzglednienia i przestrzegania takiej noty o zawieszeniu. W przypadku
zawieszenia realizacji Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ureguluje wszystkie
nalezne ptatnosci za zrealizowane przed otrzymaniem przez Wykonawce os$wiadczenia
Zamawiajacego o zawieszeniu realizacji Umowy robot i dostaw.

2. Wykonawca w okresie zawieszenia Umowy zobowigzany jest do zabezpieczenia i
sprawowania pieczy nad wszystkimi robotami wykonanymi i dostawami dostarczonymi lub,
ktore bedq dostarczone w ramach Umowy niezaleznie od tego czy znajdujg sie one na
budowie czy tez gdziekolwiek pod warunkiem, ze te roboty i dostawy znajdujg sie w tym
czasie pod nadzorem Wykonawcy. Koszty zabezpieczenia, o ktdorym mowa powyzej ponosi
Wykonawca w przypadku zawieszenia Umowy z Jego winy.

8
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3. Przed wznowieniem prac Zamawiajacy i Wykonawca wspdlnie uzgodnig odpowiednie
uzupetnienia (zmiany) do Umowy i okre$la nowy termin realizacji Umowy uwzgledniajac
skutki zawieszenia i wznowienia robdt i dostaw.

ARTYKUL 14
Odstgpienie od umowy
1.Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca to
przystuguje mu wowczas odszkodowanie w wysokosci 10% warto$ci Umowie oraz prawo
dochodzenia wszelkich szkdd jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

2. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rozwigzywania umowy bez dochodzenia roszczen z tego
tytutu za ich obopding zgoda.

ARTYKUL 15
Podatki i Optaty Bankowe
1. Wszelkie zmiany urzedowe, ktére nastgpia po podpisaniu Umowy dotyczace
nastepujacych podatkéw ustalonych przez Administracje Panstwowa;:
- VAT obligatoryjnie  spowoduje odpowiednie zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
Wykonawcy.

2. Zamawiajacy ponosi wszelkie koszty optat bankowych zwigzane z realizowanymi przez
siebie ptatnosciami.

ARTYKUL 16
Rozstrzyganie Sporéw i Prawo Rzadzace Umowg
1. W przypadku wystgpienia pomiedzy stronami réznic zdan lub sporéw wigzanych
z realizacjg niniejszej Umowy strony podejmujg probe zatagodzenia sporu poprzez n/w
negocjatoréw:
a) ze strony ZamawiajaCego = ......cccveeeiieeiieeeniieenieesneee s
b) ze strony WYKONawCy - ......ccccoeviieiiie e

2. Kazda ze stron niezaleznie od podjecia lub niepodjecia negocjacji przez w/w negocjatoréw
uprawniona jest w kazdym czasie przedtozy¢ spor wynikajacy z niniejszej Umowy lub
powstatych w zwigzku z nim roszczen pod rozstrzygniecie Sadowi Rejonowemu w Chetmnie.

ARTYKUL 17
Wejécie w Zycie i Wygasniecie Umowy
1. Umowa wchodzi w zycie bezposrednio po formalnym podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

2. Umowa wygasa po jego zrealizowaniu, co bedzie potwierdzone protokotem odbioru
ostatecznego podpisanego przez Zamawiajacego i Wykonawce.

9
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3. W przypadku odstgpienia od Umowy jednej ze Stron, Wykonawca i Zamawiajacy
przedtozg szczegdtowe zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego
porozumienia.

ARTYKUL 18
Ustalenia dodatkowe
1. Zakres rzeczowy:
Wykonawca z tytutu realizacji zadania w Generalnym Wykonawstwie nie bedzie dochodzi¢
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy:
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie robot, dostaw oraz przekazanie w
terminie umownym przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie z art.16 Zamawiajacemu niezaleznie od
odszkodowania z tego tytutu przystuguje réwniez odszkodowanie z tytutu wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z art.13.

ARTYKUL 19
Postanowienia ogodlne
1. Adresy:
Zamawiajacy:

Gmina Miasto Chetmno

ul. Dworcowa 1

86 — 200 Chetmno woj. kujawsko-pomorskie
NIP 875-10-03-167

Wykonawca:

2. Wszelka korespondencja (pisma, fax-y) prowadzona w ramach niniejszej Umowy bedzie
kierowana na wyzej wymienione adresy.

3. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani s posiada¢ na miejscu budowy swoich
przedstawicieli upowaznionych do podejmowania decyzji dotyczacych realizacji Umowy.

ARTYKUL 20
Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej

10
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chyba, ze Umowa wyraznie stanowi inaczej.

2. Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia:

1) przediuzenie terminu realizacji umowy jest mozliwe jedynie w przypadku zaistnienia
okolicznosci, ktorych wystgpienie nie wynika z przyczyn zawinionych przez Wykonawce lub
Zamawiajaqcego oraz ktdérych charakter uniemozliwia dochowanie ustalonego terminu - tj. w
szczegolnosSci: - wystgpienia kolizji budowlanych obiektdw z elementami istniejacej
infrastruktury, wystapienia nieprzewidzianych w dokumentacji opisujacej przedmiot niniejszej
umowy warunkéw archeologicznych lub terenowych - w szczegdlnosci: niewypaty i
niewybuchy, - wystgpienia klesk zywiotowych czy anomalnych (wyjatkowo niesprzyjajacych)
warunkéw pogodowych, sity wyzszej (sita wyzsza, to zdarzenie zewnetrzne o obiektywnie
matym stopniu prawdopodobienstwa pojawienia sie zdarzenia w okreslonej sytuacji, a
ktérego szkodliwe nastepstwo przy zastosowaniu wspdtczesnej techniki uniemozliwia
Wykonawcy wykonywanie w czesci lub catosci jego zobowigzan), - koniecznosci modyfikacji
przyjetych rozwigzan projektowych, - zmiany zakresu rzeczowego zaméwienia w sytuacjach,
o ktdrych mowa ponizej, - innych nieprzewidzianych okolicznosci, ktorych wystgpienia nie
mozna byto wczesniej przewidziec.

2) zmiany zakresu rzeczowego zamoéwienia, ktore sg nastepstwem: - zmiany ilosci robdt
budowlanych wynikajacej z okolicznosci, ktérej nie dato sie przewidzie¢ w dniu zawarcia
umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu koncowego, - dokonanej na podstawie art. 23
pkt 1 ustawy Prawo budowlane zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy, - uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, - zmian dokonanych podczas wykonywania
robot i nie odstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéow
pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane lub dokonanych
zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, - zaistnienia kolizji obiektow planowanych do wybudowania z

elementami istniejacej infrastruktury, ktére nie byly uwidocznione (lub uwidocznienie
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odbiegato od rzeczywistego potozenia) na podktadach mapowych dla celdéw projektowych, -
ujawnienia sie w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia robot zaniechanych wéwczas
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o ich warto$¢ lub w
przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych koszt tych robét bedzie sfinansowany
do wysokosci robét zaniechanych.

3) zmiany parametrow materiatow i urzadzen mogq nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach: -
obnizenia kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje, konserwacje i inne, -
poprawienia parametrow technicznych, - aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep
technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepiséw. W przypadku zmniejszenia zakresu
rzeczowego niniejszego zamdwienia - wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio
zmniejszone o kwote ustalong przez ustanowiony przez Zamawiajacego nadzor inwestorski,
w oparciu o stawki jednostkowe zastosowane przy sporzadzaniu przez Wykonawce
kosztorysu ofertowego, a w sytuacji braku odpowiedniej pozycji - w odniesieniu do $rednich
cen robdt budowlanych.

4) w innych sytuacjach, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i
majacych charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszacych sie do warunkdéw, ktére gdyby
zostaly ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoéwienia, umozliwityby
dopuszczenie innej oferty niz ta, ktdra zostata pierwotnie dopuszczona,

5) zmiany unormowan prawnych powszechnie obowigzujacych, ktére bedg miaty wptyw na
realizacje umowy, a w szczegolnosci w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT,

6) w sytuacji koniecznosci zmiany osob posiadajacych wymagane prawem uprawnienia i
doswiadczenie Zamawiajacy dopuszcza ich zmiane (w tym zastepstwa o charakterze
czasowym) - nowa osoba wskazana przez Wykonawce powinna spetnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktére okreSlone zostaty w SIWZ
odpowiednio dla 0s6b majacych uczestniczy¢ w realizacji niniejszej umowy.

7) gdy zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego.

Przewidziane powyzej okolicznosci stanowigce podstawe zmian do umowy, stanowig
uprawnienie Zamawiajacego nie za$ jego obowigzek wprowadzenia takich zmian. Nie stanowi
zmiany umowy o0 charakterze istotnym: zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno-organizacyjng Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb

wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.
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Wystapienie ktorejkolwiek 2z wymienionych powyzej okolicznosci nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich
zmian, ani nie moze stanowic podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawa Prawo budowlane oraz Ogdlne warunki uméw na roboty budowlane
stanowigce zatgcznik do niniejszej Umowy.

4. Umowa niniejsza obowigzuje Strony wraz ze wszystkimi zatgcznikami stanowigcymi jej
integralne czesci.

5. Umowa niniejsza wraz z zatqcznikami z zachowaniem postanowien Art.22 ust. 2 reguluje
catos$¢ praw i obowigzkdw stron w zakresie spraw objetych przedmiotem Umowy.

6. Niniejszg Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki umowy stanowia:
- 0g6Iine warunki umow,
- dokumentacja budowlano — kosztorysowa robét,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
- uproszczony kosztorys ofertowy,
- oferta Wykonawcy.
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