
Numer sprawy TI.271.7.2015.MM 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
..........................................         
(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                                 
 

…........................ dnia  ….......................... 

 

 

O F E R T A 

(wzór) 

 

Nazwa firmy .............................................................................................................. 

Adres firmy ............................................................................................................... 

Powiat .................................................. województwo ................................................ 

Numer NIP ........................., Numer REGON ........................, PESEL ●.......................... 

Numer telefonu ................................. Numer fax. ....................................................... 

Poczta elektroniczna  .................................................................................................. 

 

Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na:  

Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. 
Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – Pomorskie. 
 

oświadczamy, że: 

Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do 

niej żadnych zastrzeżeń.  

Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

Rozumiemy treść specyfikacji oraz załączników (w tym projektu umowy stanowiącej 

załącznik nr 8). 

Akceptujemy treść załączonego projektu umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania na 

warunkach nie gorszych dla zamawiającego niż wskazane w tej umowie.  

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczonych od terminu 

składania ofert. 

W trakcie trwania postępowania o udzielnie zamówienia mieliśmy świadomość możliwości 

składania zapytań dotyczących treści specyfikacji.  

Ofertę składamy świadomie i dobrowolnie. 

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i  zakończenia 

realizacji zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 15.05.2016r. 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ryczałtową  brutto ……………………… 

złotych   (słownie ............................................... złotych). 

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 

VAT.  



Gwarancja:  …………………. miesięcy gwarancji na wykonane roboty, licząc od dnia odbioru 
końcowego robót i podpisanego  protokołu odbioru* 
*/należy wpisać łączny okres gwarancji jaki oferuje Wykonawca, nie krótszy niż 60 miesięcy/. 
 

Akceptujemy termin płatności 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia 

dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT. 

 

 

Załącznikami do oferty są: 

1 ………………………… 

2……………………….. 

3. …………………….. 

 

 

                         .......................................................................... 
(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczęć imienna i 

podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 

 

● -  PESEL dotyczy Wykonawców prowadzących działalność jednoosobowo.   

* - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 ………………………………………………. 
         pieczęć Wykonawcy 

 
OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 

Nazwa i adres Wykonawcy : 
 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli: 
 

 
Oświadczam, że po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składając swoją ofertę                    
w postępowaniu przetargowym prowadzonym pn.: 

 
Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. 
Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – Pomorskie. 
 
spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, dotyczące: 

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia,  
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 
..........................., dnia ..................... r.           
                                                                        ........................................                                                                    

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej) 

 
 
 

Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Pzp., jeżeli oferta jest składana wspólnie przez 
kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez 
wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

……………………., dnia ………………. r. 
 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

     (Nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

ART. 24  

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym prowadzonym  pn.:  
 

Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. 
Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – Pomorskie. 
 

 
po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składając swoją ofertę w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że nie 

podlegam wykuczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstwie  art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 
                                                                              ...................................................... 
                                                                                                   (podpis Wykonawcy osoby upoważnionej) 

 
 
 
 
Uwaga: 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania musi zostać złożone 
odrębnie przez wszystkich konsorcjantów. 
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                                                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

INFORMACJA 
ZGODNIE Z ART. 26 UST. 2d USTAWY o przynależności wykonawcy do grupy 

kapitałowej lub braku takiej  przynależności  
 

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego 
pod nazwą: Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu 
Miejskiego przy ul. Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – Pomorskie. 
 

………………………………………………………………………………………………….. 
 (podać  imię nazwisko) 

działając w imieniu i na rzecz 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i  adres Wykonawcy/Wykonawców) 

 

Informuję, że nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej *, (w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50,  
poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych*  
Informuję, że należę/należymy do grupy kapitałowej **, (w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz. U. Nr 50, poz. 331,  
z późn. zm.) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 
w załączeniu przekazuję listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.** 
 
* niepotrzebne skreślić 
** do informacji załączyć pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 
Uwaga: Zgodnie z art. 24b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca się do 
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których 
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, istniejących między przedsiębiorcami, w celu 
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. 
Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 
wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy Prawo zamówień 
publicznych istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 
przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji. 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy Zamawiający wyklucza z postępowania  
o udzieleniu Wykonawcę, który nie złoży wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy,  
o której mowa w art. 26 ust. 2d ww. ustawy  
 
......................................, dnia………………                               

………………………………………. 
(podpis i pieczęć osób uprawnionych do 

reprezentacji lub posiadających pełnomocnictwo) 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego  
z nich. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej musi 
zostać złożone odrębnie przez wszystkich konsorcjantów. 
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                                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ 
  
………………………………………. 
 (pieczątka Wykonawcy)                 
                                                            
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W  OKRESIE  OSTATNICH  PIĘCIU  LAT  PRZED  UPŁYWEM  TERMINU  SKŁADANIA  
OFERT,  A  JEŻELI  OKRES  PROWADZENIA   DZIAŁALNOŚCI   JEST   KRÓTSZY – W  TYM OKRESIE,   WRAZ  Z  PODANIEM   ICH   RODZAJU   
I WARTOŚCI,   DATY  I   MIEJSCA   WYKONANIA   ORAZ   Z   ZAŁĄCZENIEM   DOWODÓW   DOTYCZĄCYCH   NAJWAŻNIEJSZYCH   ROBÓT,   
OKREŚLAJĄCYCH,   CZY   ROBOTY TE   ZOSTAŁY   WYKONANE   W   SPOSÓB   NALEŻYTY   ORAZ   WSKAZUJĄCYCH,   CZY   ZOSTAŁY   
WYKONANE ZGODNIE  Z  ZASADAMI   SZTUKI   BUDOWLANEJ   I  PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE -  ŚWIADECTOW PZLA LUB CDERTYFIKAT 
JAAF. 

Dotyczy postępowania  na: Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Nadrzecznej w Chełmnie woj. 
Kujawsko – Pomorskie. 
 

Wykonawca: ......................................................................................... 
 

 
LP. 

Rodzaj robót budowlanych 
o zakresie wymaganym i opisanym w SIWZ 

Data wykonania 

Wartość 
wykonanych 

robót  
( z VAT-em) 

Miejsce wykonania 
Doświadczenie własne Wykonawcy 
/ oddane do dyspozycji przez inny 

podmiot 

1.     Własne / oddane do dyspozycji* 

2     Własne / oddane do dyspozycji* 

3     Własne / oddane do dyspozycji* 

                                                                                                                                                                                                         * niepotrzebne skreślić 

.................................... dnia........................... r.                                                                                
                                                                                                                                                                    ..........................................  

                                                                                                        podpis osoby uprawnionej 
 
Uwaga! Wymienione roboty budowlane muszą być potwierdzone dowodami (załączonymi do oferty zgodnie z zapisami SIWZ), z których będzie wynikało, iż roboty te zostały wykonane 
należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu, w ofercie, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca wskazał zgodnie   z zapisami SIWZ w jaki sposób czynny (faktyczny)  będą przekazywane te zasoby 
w szczególności przy poleganiu na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.  
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                                                                                             Załącznik nr 6 do SIWZ 
      
………………………… 
(pieczątka Wykonawcy)             

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

składany na zadaniu pn. 
Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – 
Pomorskie. 
  
Wykonawca:  
........................................................................................................................................................................................................ 

 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
.................................... dnia........................... r.                                                                            ................................................ 

                                                                                         podpis osoby uprawnionej 

 
Uwaga! Do oferty należy załączyć oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 6A do SIWZ  potwierdzające, że osoby wymienione w niniejszym 
załączniku, posiadają wymagane uprawnienia opisane w SIWZ. Wykonawca może polegać osobach zdolnych do wykonania zamówienia  innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu na zasadach opisanych w SIWZ, iż będzie dysponował na moment realizacji zamówienia zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
Lp. 

 
Nazwisko i imię 

 
Kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie,               
wykształcenie,  

rodzaj uprawnień 
 

 
Zakres wykonywanych 

czynności  

 
Osoby będące w dyspozycji wykonawcy/ oddane 

do dyspozycji przez inny podmiot 

    Własne/ oddane do dyspozycji * 
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                                                                                          Załącznik nr 6a do SIWZ 

    
 
 

................................................. 
           (pieczęć Wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ 
 
 

 
Ja (my) niżej podpisany(ni)  
 
........................................................................................................................................
.......... 
 
działając w imieniu i na 
rzecz:...............................................................................................................................
.......... 

(pełna nazwa Wykonawcy) 
 

........................................................................................................................................

.......... 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym pn.: 
 
Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. 
Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – Pomorskie. 
 
oświadczam(my), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
wymienione  w załączniku nr 6 do SIWZ, posiadają wymagane  uprawnienia. 

 
 
 
 

.........................., dnia........................         ................................................................ 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji  
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej  – podpis 
pełnomocnika wykonawców) 
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

................................................. 
     (pieczęć Wykonawcy) 

 
PROPOZYCJE ZLECENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

Na zadaniu prowadzonym pod nazwą: 
 

Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. 
Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – Pomorskie. 
 
 

LP. 
Prace, które mają zostać zlecone 

podwykonawcy  Nazwa (firma) podwykonawcy* 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
* Uwaga! Podanie nazw (firm) dotyczy wyłącznie podwykonawców, na których 
zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 (por. art. 36b ust.1 ustawy pzp). W pozostałych przypadkach 
kolumny nie wypełnia się (wpisać nie dotyczy).  
 

 
      

..................................................... 
     

(podpis osoby upoważnionej) 

     (miejscowość, data) ………………………………. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

W Z Ó R   U M O W Y  NR ………. 
 
zawarta w dniu  .......................... roku w ………………. pomiędzy:  
……………….. 
reprezentowaną przez:  
 
................................................................ 
 zwaną w dalszej części umowy “ZAMAWIAJĄCYM”  
 
a  
................................................................ 
 
reprezentowane  przez:  
................................................................ 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  o  treści następującej: 
 

§ 1 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego  Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje  do wykonania zadanie pn.: 
 
Prace budowlane związane z realizacją przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. 
Nadrzecznej w Chełmnie woj. Kujawsko – Pomorskie. 
 
Zakres prac obejmuje: 
 
Roboty budowlane  związane z przebudowa stadionu miejskiego w zakresie określonym w 
dokumentacji budowlano – kosztorysowej wraz z dostawą sprzętu.  
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
- roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych 45212200-8, 
- roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45212221-1, 
- roboty budowlane związane ze stadionami - 45212224-2, 
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne – 45111200-0 
- roboty w zakresie różnych nawierzchni  - 45233200-1 
 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa: 

� dokumentacja budowlano – wykonawcza 
� specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
� oferta wykonawcy 
� harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót stanowiący załączniki nr 1  do 

niniejszej umowy 
� kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 niniejszej umowy 
� wszystkie postanowienia opisane w SIWZ na podstawie której podpisano niniejszą 

umowę 
 
 
 
 



 
§ 2 

1. Jako datę rozpoczęcia robót strony ustalają dzień ........................ roku. Strony ustalają,                     
iż zakończenie całości robót objętych niniejszą umową nastąpi w terminie do dnia 
15.05.2016r. Przez termin „zakończenie całości robót’’ należy rozumieć: 

- wykonanie robót, 
- powiadomienie inspektora nadzoru wymienionego w  § 4 o zakończeniu całości robót. 

 
2. Jeśli potwierdzenie inspektora nadzoru wymienionego w §4 zawiera sformułowanie 
„Potwierdzam zakończenie robót objętych umową zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót 
przez wykonawcę z dnia....” wówczas należy przyjąć, że termin zgłoszenia jest terminem 
zakończenia całości robót rozumianym zgodnie z pkt.1 pod warunkiem zapisanym w §7 pkt. 
5. 
 

§ 3 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w dniu .................... 

 
§ 4 

1.Ze strony Zamawiającego uprawnionymi do kontroli i nadzoru robót będą: 
........................................................ 
   
2. Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie:  
………………………………………………….. 

 
§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

§ 6 
Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych 
(zakupionych przez siebie). 

 
§ 7 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
zrealizowany  zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót, ofertą wykonawcy.  
 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót. Inspektor nadzoru potwierdzi wpis 
Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt. 2 umowy. Dokonanie tego potwierdzenia przez inspektora 
nadzoru lub upływ 7 dni od dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę stanowi podstawę do 
pisemnego żądania od Zamawiającego dokonania czynności związanych z 
przeprowadzeniem odbioru końcowego robót. 
 

3. Zamawiający najdalej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę 
odbioru końcowego robót. 
 

4. Jeśli w trakcie czynności odbiorowych zostanie ujawnione, iż przedmiot umowy nie został 
wykonany zgodnie z zapisami § 7 pkt. 1 Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 
odbioru i traktuje , iż zapisy § 2 pkt. 1 i 2 nie zostały dopełnione prawidłowo. Oznacza to, 
nie wykonano robót w terminie zgłoszenia ich przez wykonawcę. 

 



5. W wyniku zaistnienia sytuacji opisanej w pkt. 4 Wykonawca jest zobowiązany dokończyć 
wykonanie przedmiotu zamówienia i zgłosić zakończenie powtórnie zgodnie z zasadami 
opisanymi w § 2 pkt.1.  

 
6. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie zostały przez Wykonawcę 

usunięte, a nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający ma prawo obniżenia wynagrodzenia i/lub zlecenia naprawy innemu 
Wykonawcy. 

 
§ 8 

1.Wartość niniejszej Umowy została ustalona w formie wynagrodzenia ryczałtowego wraz  

z należnym podatkiem VAT w wysokości  ……………………..zł.  

słownie: ……………………………………………………………………………… brutto 

 

3. Wartość Umowy została ustalona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w całym cyklu realizacji nie  podlega waloryzacji.  

 

5.  Zamawiający nie przewiduje w całym okresie realizacji przedmiotu Umowy udzielania   

zaliczek.  

 
6. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie jest możliwe 
tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 
 
7. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony 
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 
faktury. 

§ 9 
1. Z uwagi na wielomiesięczny okres realizacji zadania  zastosowane będzie  rozliczenie robót 

polegające na wystawianiu przez wykonawcę faktur przejściowych w układzie miesięcznym 

po zakończeniu realizacji kolejnych zakresów zadania zgodnie z załącznikiem nr 1  do 

niniejszej Umowy tj. harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.   

 

2. Podstawą wystawienia faktur  będzie protokół częściowego odbioru robót podpisany przez 

Kierownika budowy  i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiot Umowy w ciągu 21 dni od dnia 

potwierdzenia przez  Zarządzającego i  Inspektorów nadzoru zakończenia robót i dostaw. 

     Do protokołu końcowego odbioru i przekazania zadania do użytku Wykonawca dołączy 

operat kolaudacyjny zawierający miedzy innymi: 

    dla wykonanej nawierzchni poliuretanowej: 
     - atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny, 
     - badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium 

posiadające akredytację, 
     - badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN 

14877:2014-02, wydane przez jednostkę akredytowaną, 
     - karta techniczna zawierająca parametry oferowanej nawierzchni, 



     - autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i 
dotyczącą przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji, 

     - wyniki badań parametrów nawierzchni po jej zainstalowaniu przeprowadzone przez 
rekomendowany przez PZLA do prowadzenia takich badań ITB w zakresie 
parametrów – grubość, amortyzacja siły, odkształcenie pionowe, tarcie-poślizg, 
nierówności nawierzchni, 

     - metrykę stadionu  
     - raport pomiarowy sporządzony przez geodetę posiadającego uprawnienia w zakresie 

4, 
      - świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

 

4. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego  przedmiot Umowy na 14 dni przed upływem 

terminu gwarancyjnego. 

 

5. Faktura końcowa zostanie wystawiona po podpisaniu przez Komisję odbiorową końcowego 

protokołu odbioru i przekazania do użytkowania zakresu robót stanowiącego przedmiot 

Umowy. 

 

6. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od złożenia kompletnej faktury. Za 
datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.  

 
§ 10 

1. 100% wartości Umowy będzie rozliczone fakturami wystawionymi na podstawie 

protokołów częściowego i końcowego odbioru robót   budowlanych podpisywanych w 

przypadku protokołów częściowych przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w przypadku protokołu końcowego odbioru i przekazania zadania do 

użytku przez  komisję odbiorową składającą się z przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

   2. Strony ustalają, że: 

    -  50 % kosztów robót zostanie uregulowane w 2015 r. 

    -  50 % kosztów robót zostanie uregulowane w 2016 r.  

 

  Faktury płatne będą na warunkach określonych w paragrafie 9  ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.  

 

2.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10%   

wynagrodzenia ryczałtowego tj. ……………. zł.       

   słownie: …………………………………………………………………………………… 

   za przedmiot Umowy w następującej formie: ……………………………………………. 

   …………………………………………………………………………………………….. 

3. Strony postanawiają, że 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wygasa po 

podpisaniu protokołu końcowego odbioru ostatniego zakresu robót, zaś 30 % jest 

przeznaczone na zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i wygasa po upływie ………. 

miesięcy licząc od  daty ostatniego protokołu odbioru końcowego. 

 

 
 



§ 11 
1. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego przedłoży   

zamawiającemu polisę ubezpieczeniową dla przedmiotu umowy w kwocie 200.000 zł 

(słownie: dwieście tysięcy  00/100) z okresem ważności na cały okres realizacji umowy. 

Omawiany dokument należy przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania 

protokołu przekazania placu budowy. 

 

2. Brak przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokumentu o którym mowa  

w ust. 1 niniejszego artykułu będzie skutkować rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. 

W omawianym  przypadku będzie miał zastosowanie paragraf 13 ust. 2. pkt. g niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 
budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zapisy umów z 
podwykonawcą, a dla robót budowlanych z dalszymi podwykonawcami nie mogą stać w 
sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym i Wykonawcą. Umowa z Podwykonawcą dla robót budowlanych z dalszymi 
podwykonawcami musi zawierać klauzulę o obowiązku uzyskania zgody od 
Zamawiającego przez Podwykonawców na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcom. 

 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                      

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 

niniejszego paragrafu. 
 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się 
za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

 
6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 



7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy 
przez zamawiającego. 

 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy   o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo. Wyłączenie,  o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł.  

 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiający 
informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 
10. Przepisy ust. 1–9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                               

o podwykonawstwo. 
 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
zamawiającemu poświadczonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

 
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający  umożliwi wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego 
paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. 

 
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w 

terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 



3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

 
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 
sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

 
18. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, 

wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 

ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 
 
19. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zatrzymania należności Wykonawcy do kwot 

określonych w umowach z podwykonawcami do czasu uregulowania należności przez 
Wykonawcę dla Podwykonawców lub do uregulowania należności przez Zamawiającego 
na zasadach określonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 17 
niniejszego paragrafu. 

 
20. Wykonawca do każdej składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie  o 

wyłącznym wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, 
których roboty zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych robót. Przy 
składaniu każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich 
podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, o uregulowaniu zobowiązań 
finansowych za wykonane roboty, objęte dotychczasowymi fakturami. Zamawiający ma 
prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, do czasu złożenia powyższych oświadczeń 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Do faktury końcowej Wykonawca składa 
oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców,  
o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych robót 
dla niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego 
zatrzymania płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w 
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców.   

 
21. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie 

później niż w terminie 7 dni od daty zgłoszenia żądania, wykaz swoich zobowiązań wraz z 
terminami płatności względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz 
płatności z tytułu realizacji prac objętych Umową. W razie nie przedstawienia przez 
Wykonawcę w/w wykazu, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktur Wykonawcy 
do czasu jego złożenia.  

 
22.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
 
23. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych 

przez swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 
 

§ 13 



1. Strony ustanawiają formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania będą kary umowne  na niżej opisanych zasadach.  
- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% 
wynagrodzenia za wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia            
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w tym z tytułu                      
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: 

a) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto  za 
każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad,  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru końcowego –                           
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto liczone za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót-               
0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego 
ustalonego terminu 

d) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 
10 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy bez uzasadnionych przyczyn oraz 
ich nie kontynuuje, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie -  
Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za 
każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego ustalonego terminu, 

e) w przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta 
trwa dłużej  niż 5 dni - Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego ustalonego terminu, 

f) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodne z dokumentacją 
projektową oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiającego i Inspektorów nadzoru 
inwestorskiego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania robót w 
wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie - Zamawiający naliczy karę w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki licząc od 
wyznaczonego ustalonego terminu. 

g) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
netto.    

h) 20..000,00 zł za powierzenie wykonania robót objętych niniejszą umową 
Podwykonawcy  z pominięciem trybu określonego w  § 10 umowy.  

i) 10. 000,00 zł z powodu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

j) 10 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 
zmiany, 

k) 10.000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy  o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

l) 10.000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty.  

 
3. Zamawiający może naliczyć kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy: 

a) w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień od dnia 
zgłoszenia uzasadnionych  zastrzeżeń przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru 
do dnia usunięcia nieprawidłowości w przypadku: 

- braku utrzymania porządku na placu budowy,  
- nieodpowiedniego zabezpieczenia placu budowy i przyległych mu terenów, 
- niewłaściwego składowania  materiałów budowlanych, 



 
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłok- w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.   

 
 
5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe. 
 
6 Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 
 
7. Zamawiający ma prawo potrącić kary oraz inne świadczenia z bieżącej należności 
Wykonawcy. 
 

§ 14 
1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
 

§ 15 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 
warunków ich wprowadzenia. 
 
2.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  
1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowe, 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. 
 
2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 
w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej, 
c) konieczność realizacji zamówień zamiennych 

 
3.Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac. 
 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 – 3 termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 
okoliczności.  
 
2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 
1. Zmiany technologiczne, w szczególności: 
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby 
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
projektu (w tym roboty zamienne) 
b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych                   



lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
 
Zmiany wskazywane w lit b) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko 
zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z 
tego powodu kosztom.  
 
Każda ze wskazywanych w lit a – b) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia 
na zasadach określonych przez Strony.  
 
2.3. Zmiany osobowe: 
- zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa  
w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również 
zaakceptowania przez zamawiającego. 
 
2.4. Pozostałe zmiany: 
a) zmiana obowiązującej stawki VAT: 

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia 
wynagrodzenia  o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez 
wykonawcę,  

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia 
wynagrodzenia  o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez 
wykonawcę. 

 
b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim 
przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które 
wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,  
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy. 
d) zmiana podwykonawcy po uprzedniej zgodzie zamawiającego. 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem a nie obowiązkiem 
zamawiającego. 
 
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).   

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. 

zmiana   

nr rachunku bankowego),  

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy 

Stronami, 

c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 

publicznych,  

d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 
§ 16 



1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji, na zasadach 
określonych  

w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
 
2. Wykonawca na wykonane prace udzieli Zamawiającemu .......... miesięcznej gwarancji, 
licząc od dnia odbioru końcowego robót. 
 

§ 17 
1. W okresie gwarancji Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o 
stwierdzonych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast 
Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym stosownym 
protokołem. 
 
2.Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia. 
 
3. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z  przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi i wyznaczyć 
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu  Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 
 

§ 18 
1. Strony ustalają, że Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru oraz obowiązującymi Polskimi Normami i Branżowymi 
Normami Budowlanymi oraz dokumentacją budowlaną. 
 

§ 19 
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić pisemnie wyłącznie za zgodą obu stron w 
zakresie SIWZ i złożonej oferty wyrażoną w formie aneksu lub odrębnej umowy. 
 

§ 20 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

§ 21 
1. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednakowych egz., 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 
1 egz. dla Wykonawcy.  
  
 
 
 
 
                                                                                  ...............................................                             
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Załącznik nr 1 do  projektu Umowy   
 

HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY 
 
Przebudowa stadionu miejskiego wraz z dostawą sprzętu. Przy ul. Nadrzecznej w Chełmnie  
 

Lp. 
 

Charakterystyk
a robót 

Poz. 
koszt. 

Wartość  
robót 
koszt. 
netto 

Stawka 
VAT 

Kwota 
VAT 

Wartość  
robót 
koszt. 
brutto 

 
Termin wykonania robót:  

 
2015 

 
2016 

VII VIII   IX X XI XII I II III IV V 

    

 

  

           

Razem:  
 

  
           

* tabelę powtórzyć w miarę potrzeb 
** w kolumnach dot. poszczególnych kwartałów należy podać wartości robót brutto                                            
                 
Uwaga! Do poszczególnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczyć obowiązujące w Polsce /na dzień składania oferty/ stawki 
podatku VAT. 

W przypadku zastosowania stawki VAT innej niż podstawowa (tj. 23%) Wykonawca winien złączyć do oferty podstawę prawną zastosowania 
stawki VAT innej niż podstawowa. Uwaga! Całość robót  należy zakończyć do 15maja 2016r.      
                   

                                                       ……………………………. 

                                                              podpis osoby upoważnionej 
 


