T1.271.7.2015.MM Chetmno, dnia 09.06.2015r.
URZAD MIASTA
e a 1

ul. Dworco
PN BK P

WYJASNIENIE )
SPECYFIKACII ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania przetargowego na: Prace budowlane zwigzane z realizacjg

przebudowy Stadionu Miejskiego przy ul. Nadrzecznej w Chetmnie woj. kujawsko —

pomorskie, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Dziatajac na podstawie art. 38 wust. 2 ustawy prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.) zawiadamia sie, ze w dniach 1-9 czerwca 2015r.
wpltynety do zamawiajacego zapytania o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkdw
zamowienia do przedmiotowego postepowania dotyczace:

A)
Zamawiajacy w specyfikacji bardzo szczegdtowo okreslit parametry nawierzchni
poliuretanowej, ktére spetnia praktycznie tylko jeden producent - co jest sprzeczne
z zasadq uczciwej konkurencji. Czy Zamawiajacy dopusci innych producentéw posiadajacych
certyfikat IAAF-u gwarantujacy jako$¢ nawierzchni lekkoatletycznej oraz poréwnywalne
parametry?

B)

1. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegdt odprowadzenia wody z rowu do biegu
z przeszkodami. Na rysunku A3 brak informacji w jaki sposob i gdzie odprowadzi¢. Czy
w grunt, czy do kanalizacji, jakiej ?

2. Prosimy o uzupetnienie rysunku A5 o podanie wymiardw drenazu zwirowego, frakcji zwiru.
Czy drenaz zwirowy przewidziany jest na catej dtugosci biezni okdinej i czy ma by¢ wykonany
wzdtuz wewnetrznego obrysu biezni - pierwszy tor ?

3. Czy pozostate wyposazenie winno posiada¢ odwodnienie, chodzi o : koto do pchniecia
kula, koto rzutu miotem i dyskiem, skrzynki do skoku o tyczce, jezeli tak, to prosimy
0 zamieszczenie szczegotow?

4. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.

5. Prosimy o informacje, czy zeskok do skoku w dal i trojskoku zawiera tapacz piasku, czy
moze opaske z kostki betonowej ? Rysunek A7 jest nieopisany w zakresie obramowania
zeskoku. Prosimy o zamieszczenie przekroju zeskoku pokazujgcego  rodzaj
i sposdb obramowania oraz poszczegélne warstwy podbudowy. Czy zeskok ma by¢
odwadniany, brak szczegdtow.

6. Prosimy o informacje jak i czym ma by¢ obramowana rzutnia do pchniecia kulg. Rysunek
A6 jest nieopisany.

7. Prosimy o informacje jak ma by¢ opisany rozbieg do rzutu oszczepem, linia rzutu na
rozbiegu wymalowana na nawierzchni sportowej?

8. Prosimy o podanie wymaganych parametréw podbudowy asfaltobetonowej biezni.
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C

1.) Zamawiajacy w sposob niezwykle precyzyjny okresélit parametry nawierzchni
poliuretanowej posuwajac sig nawet do wymagania aby nawierzchnia wykazywata sig
mniejsza niz 0.01 mg/l zawartodcig otowiu , mniejszg niz 0,001 mg/l zawartoécig
kadmu czy tez mniejsza niz 0,01 mg/l zawartoscig chromu itd. Prosze o uzasadnienie
jaki wplyw na standard nawierzchni majg powyzsze wielkosci jezeli nawierzchnia
posiada certyfikat IAAF.

Podawanie takich parametréw jaskrawo pokazuje , ze Zamawiajacy pragnie
ograniczy¢ konkurencje do jednego tylko wyrobu firmy Conica. Stoi to w
sprzecznosci z Prawem Zamowien Publicznych poniewaz na rynku wystgpuje szereg
nawierzchni poliuretanowych spetniajacych rygorystyczne wymagania JAAF ,

a ktérych poszczegdlne parametry dot. zawartosci otowiu , kadmu , chromu , rteci czy
cynku moga zawiera€ si¢ w nieco innych przedziatach dopuszczonych jednak przez
wladze sanitarne.

Wnosze o wykreslenie koniecznosgci spelnienia tego wymogu w przypadku posiadania
Atestu Panstwowego Zakladu Higieny.

2. Zamawiajgcy bardzo precyzyjnie okreélit parametry oczekiwanej nawierzchni
poliuretanowej dotyczgce wytrzymalosci na rozcigganie , wydtuzenia w chwili
zerwania , tarcia itd, Zastanawia rowniez fakt , ze Zamawiajacy pominat tak istotny w
trakcie eksploatacji parametr jakim jest odpornos¢ nawierzchni na kolce ?

Czy Zamawiajacy cheac by¢ w zgodzie z zasadg uczciwej konkurencji dopusci
nawierzchnie o nastepujgcych parametrach ; wytrzymatoéé na rozeiaganie 6,65-0,72

MPa , wydluzenie w chwili zerwania pow. 75 % , tarcie (naw. sucha ) pow. 75 , tarcie
(naw. mokra) pow.75 , zdolnos¢ amortyzacj 20-50 %. ?

3. Podstawowym dokumentem okreslajacym jako$é nawierzchni lekkoatletycznej ( po
okresleniu przez Zamawiajacego technologii jej ukladania ) jest certyfikat IAAF,

ktory gwarantuje oczekiwane przez swiatowe wladze LA parametry nawierzchni.
Dziwnym wydaje si¢ zatem fakt nadmiernie precyzyjnego opisywania nawierzchni.

Whnioskuje aby Zamawiajaey dla zagwarantowania sobie produktu dobrej jakosci
wymagal od Oferenta :

a. atestu PZH dla oferowanej nawierzchni
b. certyfikatu IAAF dla oferowanej nawierzchni
¢. karty technicznej potwierdzonej przez producenta nawierzchni

d. autoryzacji producenta dla wykonawcy robot
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e. probki oterowanej nawierzchni

W/w dokumenty winny by¢ zlozone wraz z oferts.

4. Zamawiajacy oczekuje od Oferenta wykazania si¢ wykonaniem jednej roboty
tozsamej z przedmiotem zamdwienia o wartoscel 2,5 min z} brutto z zaznaczeniem , ze
winien wykazac¢ si¢ certyfikatem PZLA lub IAAF.

W zwigzku z koniecznoscig wykonania badan parametréw nawierzchni po jej
zainstalowaniu potwierdzonych przez Instytut Badan Technicznych — rekomendowany
przez PZLA oraz faktem , ze Oferent musi posiada¢ autoryzacje producenta
nawierzchni,

koniecznoé¢ wykazania sie wezesniejszym wykonaniem nawierzchni z certyfikatem
PZLA czy IAAF jest elementem ograniczajacym konkurencj¢ w mysl ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

Whioskuje o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu wszelkich Oferentéw , ktérzy
wykazg sie wykonaniem w ciggu ostatnich 5 lat robot tozsamych z przedmiotem
zamdwienia o wartosci 2,5 min zk. brutto. Przez roboty tozsame rozumie si¢
wykonanie minimum 4-o torowej biezni lekkoatletycznej o di. 400 m .

D)
1. Prosimy o potwierdzenie, iz oferowana nawierzchnia poliuretanowa ma by¢ wykonana
w technologii petnego poliuretanu tzw. Full Pur oraz jednoczesnie wykreslenie z Opisu

Technicznego zapisow dopuszczajgcych innego typu nawierzchnie, tj:

~Nawierzchnia moze posiadac w swoim sktadzie komponenty z recyklingu oraz materialow
prefabrykowanych- max 5%,

Tak sformutowany zapis daje mozliwo$é zaoferowania nawierzchni innych technologicznie
o wiele nizszych parametrach jakosciowych. Nawierzchnia z peinego poliuretanu nie posiada
zadnych komponentow pochodzacych z recyklingu oraz materiatow prefabrykowanych. Jest
to technologia opierajaca sie na konkretnych komponentach o $cisle okreslonym skiadzie
i rodzaju instalacji a jakiekolwiek odstepstwa od tego zmieniajq jej whasciwosci i parametry
obnizajac jej jakosC. Niniejszy zapis daje mozliwos¢ wykonawcom juz na etapie realizacji
zmieni¢ sktad poszczegdinych warstw nawierzchni bez zadnych konsekwencji a zamawiajacy
nie bedzie mdgt wyegzekwowal zmian tak aby otrzymaé produkt zgodny z jego
wymaganiami,

Wnosimy wiec o bezwzgledne wykreslenie okreélonych wyzej zapiséw z Opisu Technicznego
w pkt 7.1.

E)

1. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapisow lub ich czesdi,
ktorych wprowadzenie nie bedzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zamdwien
publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
‘tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w_ przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkdw ich wprowadzenia,

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy
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1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi,
w szczegolnosci:

a) kleski zywiotowe;

b) warunki  atmosferyczne  uniemozliwiajgce  prowadzenie  robdt  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiordw, w szczegdinosci: temperatury
powietrza ponizej 0,0 C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne
opady deszczu (oberwanie chmury), sSniegu, gradobicie, burze z wyladowaniami
atmosferycznymi

¢) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt  budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentow

d) niewypaty i niewybuchy;

e) wykopaliska archeologiczne;

f) wykonanie robdt dodatkowych [ub uzupetniajacych wplywajacych na termin wykonania
zamodwienia podstawowego.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po  stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego;

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego;

¢) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3. zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdinosci:

a) przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

- brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatdw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancow

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu

- przediuzajace] sie procedury wyboru oferty powyzej 30 dni

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa

C. Zmiany oscbowe

1. zmiana osdb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy ha inne osoby
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktdérych mowa w ustawie
Prawo budowlane;

2. zmiana oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot umowy na inne
osoby legitymujace sie co najmniej rownowainymi uprawnieniami, o ktdrych mowa
w ustawie Prawo budowlane

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego - dysponujacego co najmniej pordwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym,;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,
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D. Pozostate zmiany

1. sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawarte] przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacii projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:
1.zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyino-organizacying Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci
wobec podwykonawcow);

2.zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;
3. udzielenie zamdwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamdwieniach publicznych
Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajacego od naruszenia przepisow PZP
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktore w trakcie realizacji moga
wystapi¢. Zamawiajgcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisow a nie
zobowigzany do ich zastosowania.

2. Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwloke w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosc 0,5%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu ustalonego terminu
na zaptate,

-z tytulu nieuzasadnionego przedtuzania czynnoéci odbioru w  wysokosci  0,5%
wynagrodzenia umownego netto

- w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zrownowazy prawa i obowigzki stron.

3. Prosimy o uwzglednienie ponizszych zapiséw w projekcie umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy (oprocz przypadkéw okreslonych
w przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajacy:

- nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania placu budowy lub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spemnié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4, Prosimy o potwierdzenie, e w przypadku wystgpienia brakéw lub bleddw w zakresie
opisu przedmiotu zaméwienia okreSlonego w dokumentacji projektowe]j zataczonej do SIWZ
i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robdt
wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe,
a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu,

5. Prosimy o potwierdzenie, ze cena ryczattowa, o ktdrej mowa w projekcie umowy
pozostaje stata w zakresie robdt ujetych w dokumentacji projektowej bedacego zatgczaniem
do SIWZ, natomiast nie obejmuje robdt tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz obowigzek
uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
dotyczy wylacznie kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez
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Zamawiajacego zatozen projektowych , nie obejmuje zas kosztow niemozliwych do
przewidzenia na etapie oferowania, w szczegdinosci wynikajacych z btedow/brakéw od
wskazanych w dokumentacji projektowej m.in. w zakresie warunkdw gruntowych,
wodnych, archeologicznych, ujawnia sie nie zinweniaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz ze w przypadku koniecznosci
wykonania robot wynikajgcych z  zaistnienia ww okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwage, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. "Jezeli
strony umodwily sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac”, to jednak nalezy pamietaé, iz rozmiar i koszt prac,
o ktorych mowa w treSci i tego przepisu, dotyczy wytacznie rozmiaru prac ujetych
w dokumentacji przetargowej oraz kosztow mozliwych do oszacowania na podstawie
dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje
za$ kosztéw robdt, ktorych wykonanie okazato sie konieczne w celu realizacji przedmiotu
zamowienia wskutek zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych wczesnie] do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub
koszty niemozliwe do wyceny na etapie oferowania byloby sprzeczne z art. 140 ust, 3 Pzp
w zwigzku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zamdwienia
w SIWZ, Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowig, bowiem
przedmiotu zamdwienia objetego ceng oferty. Zwracamy uwage, ze na etapie oferowania
zaden wykonawca nie ma mozliwosci zweryfikowania terenu budowy w takim stopniu, aby
maéc ocenic jei prawidtowosC i brak ewentualnych bteddw, ktore moga ujawnic sie dopiero
w toku realizacji robot, jak rowniez nie ma obiektywnej mozliwosci | wykluczenia wystapienia
nieprzewidzianych warunkdw terenu budowy. W zwigzku z powyzszym, wycena wszelkich
utrudnien, ktére moga zajs¢ w toku realizacii umowy nie jest mozliwa. Zobowigzanie
Wykonawcy do uwzglednienia w cenie, (bo do tego de facto sprowadza sie postanowienie
0 braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnien zwigzanych z realizacjg zadania
bytoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace poza
okresienie przedmiotu zamowienia w SIWZ, Powyzsze stanowisko znajduje odzwierciedlenie
w orzecznictwie Krajowej Izby Odwotawczej (np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10),
ktdra stwierdzita jednoznacznie, Ze przerzucanie na wykonawce catego ryzyka
gospodarczego wynikajacego z btedow i brakdw opisu przedmiotu zamowienia jest
niedopuszczalne. W powyzszym wyroku Izba stwierdzita m.in., iz ryczatt nie moze
obejmowac tego, czego zamawiajacy nie przewidziat w dokumentacji projektowej, a takie
tego, czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, sg bowiem
przestanki do udzielenia zamdwienia w trybie art.. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty
dodatkowe,

6. Czy w przypadku wystapienia w dokumentacji projektowej nielogicznych lub bfednych
rozwigzan, ktore da sie zastgpi¢ innym, lepszym z punktu widzenia uzytkowego
rozwigzaniem technicznym. Zamawiajacy wezZmie pod uwage takie rozwigzanie czy bez
wzgledu na wszystko Wykonawca ma wykonac prace zgodnie z zatoZzeniami?

7. Wnosimy o uznanie daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jako
réwnoznacznej z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwos¢ w trakcie
spisywania protokotu odbioru koncowego uznania umowy za wykonang w wyznhaczanym
terminie oraz pozwala na unikniecie zarzutu zwioki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym
powodem przekroczenia terminu sg czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod
bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robdt lub nieobecnosc
przedstawicieli komisji.
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Podobne stanowisko zajaf Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013
roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie ustugi nastepuje w momencie faktycznego
zakonczenia prac i zgtoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.
Natomiast samo sporzadzenie protokotu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie
wykonania ustugi.

8. Wnosimy o zmniejszenie kar okreslonych § 13 ust 2 pkt a) b) ¢) e) i f) do wysokosci
0,1%. Tak wysoka kara jest zbyt rygorystyczna i w przypadku kilkudniowej zwloki moze by¢
ukarany wysoka kwotg , ktora moze rzutowac na ptynnosc finansowq czy tez rzutowad na
dziatalnos¢ niewielkich firm .

9. Wnosimy o wykreslenie § 13 ust 2 pkt €) jako niezasadnego . Wykonawca z przyczyn
technologicznych np. sezonowanie asfaltu lub innych okolicznosci bedzie zmuszony do
przerwania prac wiec okreslenie kar jest niezasadne.

10. Prosimy o okredlenie jakiego rodzaju odszkodowanie uzupeiniajace zostato okreslone
w § 14 i w jakiej wysokosci moze by¢ naliczone ?

11. Czy Zamawiajacy posiada uzgodniony projekt z PZLA . Jedli tak to prosimy o zalaczenie
uzgodnien.

12. Wykonawca musi uzyskaé swiadectwo PZLA. Jakiej kategorii PZLA ma uzyskac stadion?

13. Zamawiajacy ustanowit warunek wiedzy i doswiadczenia zawodowego wymagaja aby
wykonawca wykonat co najmniej jedng robotg budowlang odpowiadajacg przedmiotowi
zamowienia o wartosci nie mniejszej niz 2.500.000 zi. brutto. Zrealizowany obiekt powinien
posiadac swiadectwo PZLA lub certyfikat IAAF.

Prosimy o potwierdzenie czy stadion, ktéry uzyskat $wiadectwo PZLA musi posiadaé
kategorie np. IVA .

F)

1. ZamaW|a3qcy w dokumentacy przetargowej wskazuje, ze jako nawierzchnie poliuretanowg
nalezy przyjaé nawierzchnie z petnego poliuretanu, przy okazji podajac, ze:

- W KaZdej posredniej warstwie nawierzchnia ma posiadac jednolita czerwona barwe
w pofaczeniu z granulatem EPDM. Warstwa gorna uZytkowa posiada barwe pochodzacg od
zastosowanego granulatu EPDM i kompatybilnego z nim systemu PUR...".

Wskazujemy, ze nawierzchnie tego typu zgodnie z powyzszym opisem w swoim
skitadzie nie posiadajg zadnych komponentéw z recyklingu, a wiec bezpodstawny jest zapis,
ze ,..nawierzchnia moze posiadac w swo;m sktadzie komponenty z recyklingu oraz
materiatow prefabrykowanych - max. 5%...

Pozostawienie powyzszego zapisu spowoduje dopuszczenie nawierzchni gorszych
jakosciowo i nie spetniajacych wszystkich wymaganych parametréw, nie ma bowiem realnych
szans na sprawdzenie ilosci zastosowanych materiatdw z recyklingu , w zwigzku z powyzszym
wnosimy o wykreslenie zapisu odnosnie komponentow pochodzacych z recyklingu.

2. Zamawiajacy w dokumentacji projektowej podaje szereg dokumentow, ktdre nawierzchnia
poliuretanowa powinna posiadac. Na etapie przetargowym Zamawiajacy hie ma mozliwosci
zweryfikowania zaoferowanej nawierzchni przez firmy biorace udziat w postepowaniu
przetargowym. Majac na uwadze powyzszy, czy w celu sprawdzenia poprawnosci
zaoferowanej nawierzchni do oferty nalezy dotaczy¢ dokumenty wymienione w dokumentacji,
a mianowicie:

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

a. Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.,

b. Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium
posiadajgce akredytacie.

¢. Badania potwierdzajace zgodnos¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN
14877:2014-02, wydane przez jednostke akredytowang, .

d. Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni
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e. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji .
f. Prébka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

G)

1. Brak projektu, opisu, rysunkdw, fundamentéw, konstrukcji dla znicza. Prosimy
O Zamieszczenie.

2. Czy znicz jest w zakresie? Jezeli tak, prosimy o uzupelnienie projektu o opis, rysunki, dane
umozliwiajgce wycene.

3. Brak projektu, opisu, rysunkdw, fundamentdw, konstrukcji dla masztow. Prosimy
0 zamieszczenie.

4. Klatka do pchniecia kula. Brak widoku, rysunku fundamentow. Prosimy o zamieszczenie.

5. Kanalizacja kablowa — za mata ilos¢ metréw, niz wynika z planu. Brak przejs¢ pod bieznig,
na strone zewnetrzna. Prosimy o zmiane ilosci w przedmiarze,

6. Projekt przewiduje tylko cztery studzienki teletechniczne, Brak studzienek po zewnetrznej
stronie biezni. Prosimy o zmiane ilosci, zamieszczenie planu lokalizacii | przebiegu tras
kanalizacji kablowej.

7. Czy kanalizacja kablowa ma by¢ z kablami? Jezeli tak, prosimy o podanie ilosci i rodzajéw
kabli.

8. Czy studzienki teletechniczne majg by¢ w wyposazone w gniazda? Jezeli tak, prosimy
o0 podanie typdw i ilosci.

9. Brak w przedmiarze tapaczy piasku dla piaskownic. Prosimy o dodanie pozycji.

10.  Brak planu istniejgcego oéwietlenia, ktdre nalezy ewentualne przesunac. Prosimy
0 zamieszczenie. Brak rysunku uniemozliwia wycene tego zakresu. Jest to niezgodne
z Prawem Zamowien Publicznych, ktdre wymaga opisu Zamowienia w sposéb jednoznaczny.
11, Jaki rodzaj stupow (wysokos¢, rodzaj fundamentdw, ewentualnie producent) nalezy
uwzglednic¢ przy przestawianiu? Brak projektu na ten zakres uniemozliwia wycene.

12.  Brak rysunku z przebiegiem, widoku, szczegdtdw i opisu dla ogrodzenia biezni oraz
bram i furtek. Prosimy o zamieszczenie.

H)

Prosze o odpowiedz czy Zamawiajgcy w ramach spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia
w przedmiotowym postepowaniu uzna wykonanie roboty budowlanej obejmujacej swoim
zakresem odwodnienie, podbudowy pod nawierzchnie, o$wietienie, ogrodzenie oraz budowe
8-torowej biezni o nawierzchni poliuretanowej- parametry oraz jakos$¢ nawierzchni jest
potwierdzona za pomoca nhastepujacych dokumentdw:

a. Atest Higeniczny PZH,

b. Badania potwierdzajace zgodnos$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAAF,
wydane przez jednostke akredytowana przez IAAF,

¢. Badania potwierdzajace bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez laboratorium
posiadajace akredytacje,

d. Badania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami PN EN
14877:2013 i potwierdzajgce wymaogi dotyczace nawierzchni, wydane przez jednostke
akredytowana,

e, Karta techniczna potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami
Zamawiajgcego,

f. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowe] wydana wykonawcy
i dotyczgca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji,

g. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiekiu wykonanego z oferowanego systemu
nawierzchniowego,

h. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni na bieznig,

i. Aktualne badania na norme EN PN 13501 okreslajace wymagang klasyfikacje
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ogniowag,
0 wartosci nie mniejszej niz 2 500 000,00 zt.?
I

1. Zamawiajgey w SIWZ podal parametry nawierzchni polivretanowsj, klore znacznie przewyzszajg
chowigzuigcs dla nawierzchni poliuretanowych norme PN-EN 14877 oraz wymagania |AAF.

Wobec powyiszego wnosimy 0 dopuszczenie nawierzchni polivretanowych, ktbre speiniajg wymagania
IAAF  graz normy PN — EN 14877:2014-02 wedtug ponizszej tabeli:

Lp. |Cecha Wymagania Wymagania
IAAF PN-EN 14877:2014-02
1. Grubost = mm Wiasciwa do =10
osiggniecia parametrow
uzytkowych
2. Wytrzymalos$ ¢ na rozciaganie — MPa = 05 (nawierzchnie|=0.4
nieporowate) / 0.4
3 Wydiuzenie przy zerwaniu - % z40% 240%
4, Amortyzacia (redukcja sily) - % {10 —40 SL. Cy | 35-80 25 - 80
5 | Odksztatcenie pionowe — mm
0st.C 06-25 =3
+238LC 0625 %3
+40 8t C 0,6-25 =3
8. Scieraincsé — g . Tl s4
7. Tarcie (TRRL, CENEN13036-4) |
nawierzchnia sucha - 80 - 110
nawierzchnia mokra >0,5 55 - 110
8, Gdpornoesé na kolce - Spadek wytrzymaiosci |
wydluzenia po kolcach s
20% od wartosci
wyjsciowych
5 g - o Syarat
i0. | Przepuszczainose wody — mmith - =150

Takie okreslenie wymagarn z jednej strony pozwoli Zamawiajgcermu na uzyskaniu produktu najwyzszej
jakosci, z drugiej strony nie bedzie zamykalo konkurencji na rynku danego zaméwienia. Obecne zapisy
wskazuja na jeden produk! jakim jest nawierzchnia Cenipur M, producent Conica.

na ktére Zamawiajacy udziela sie nastepujacych odpowiedzi:

Ad. A:

Parametry nawierzchni opisane w dokumentacji projektowej i STWIOR sq parametrami
progowymi, minimalnymi. Z posiadanych informacji wynika ze na rynku jest kilka nawierzchni
o parametrach nie gorszych niz zatoZzone w projekcie. Przyjeto parametry nawierzchni
z zapisem wskazujgcym nawierzchnie poliuretanowg Conica jak przyktadowa. Informuje iz
wykaz nawierzchni poliuretanowych certyfikowanych dopuszczonych przez PZLA 1 IAAF
znajduje sie na stronie PZLA.

Ad. B:

1. OdprBWadzenfe wody z rowu do gruntu ‘Na rys ‘Al nie ma kanahzaqi W oerble'
projektowanej biezni.
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2. Szeroko$¢ drenazu ok. 40 cm, gtebokos$é ok. 25 cm. Drenaz ma by¢ wzdtuz wewnetrznej
krawedzi nawierzchni poliuretanowe] w celu wytapania wody opadowej z nawierzchni
poliuretanowe].

3. Na tym obiekcie nie ma skrzynki do skoku o tyczce. Koto do kuli i dysku z otworami
odprowadzajacymi wody opadowe do gruntu.

4, Na podstawie badan archiwalnych w miejscu trybuny stwierdzono wystepowanie piaskow
drobnych, piaskdéw drobnych barwy jasno-beZowej z niewielkimi przewarstwieniami gliny
piaszczystej barwy brazowej w stanie twardoplastycznym. W przedmiotowym terenie
wystepuja dobre warunki gruntowe.

5. Zeskoki wyposazone w tapacze piasku zgodnie z opisem technicznym. Odwodnienie
zeskokdw chionne do gruntu. Szczegdlty wg wytycznych PZLA zawartych na stronie www
PZLA.

6. Obramowanie zgodnie z wytycznymi PZLA zawartymi w wytycznych PZLA,

7. Linia rzutu malowana.

8. Zgodnie z opisem technicznym i cbowiazujgcymi Normami.

Ad. C:

1. Ze wzgledu na zapewnienie wymaganej jakosci nawierzchni Zamawiajacy podtrzymuie
zawarte wymagania.

2. Cytat z dokumentacji projektowej: ,Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, z petnego
poliuretanu o grubosci 14 mm, nieprzepuszczaina dla wody, do uzytkowania w butach
z kolcami, wykonywana bezposrednio na placu budowy na podbudowie asfaltobetonowej lub
betonowej.” Prosimy przed zadaniem pytania o zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarami, obowigzujaca PN oraz wytycznymi PZLA wspomnianymi w projekcie.

3. Parametry nawierzchni syntetycznej okreslone zostaty w dokumentacji projektowej oraz w
PN. Niektore nawierzchnie proponowane przez Oferentdw nie speiniajg wymogow PN
JNawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych” ktérych spetnienie jest
warunkiem uzyskania dopuszczenia PZLA. Zamawiajacy podtrzymuje wymagania dotyczace
dokumentéw dot. nawierzchni z podkresleniem iz nalezy przedstawi¢ wyniki badan
nawierzchni po jej wykonaniu.

4. Zamawiajacy podtrzymuje warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ.

Ad. D:
Nawierzchnia ma by¢ wykonana w technologii petnego poliuretanu /fullpur/.

Ad. E:

1-5. Zamawiajgcy nie przychyla sie do zaproponowanych zmian do projektu umowy.

6. Wykonawca moze zaproponowacd zamienne do zaprojektowanego rozwigzanie jesli bedzie
ono lepsze z punktu widzenia uzytkowania, trwatosci itp. Warunkiem jest uzyskanie
akceptacji Zemawiajgcego w formie pisemnej.

7-10. Zamawiajgcy nie przychyla sie do zaproponowanych zmian do projektu umowy.

11, Zamieszczona na stronie Zamawiajacego dokumentacja posiada uzgodnienie PZLA.

12. Swiadectwo PZLA dla geometrii biezni w programie , Orlik lekkoatletyczny” z 2015 roku.

Ad. F:
1. Nawierzchnia z pelnego poliuretanu moze posiada¢ w swoim skiadzie max. 5%

komponentéw z recyklingu pod warunkiem ze materiatem z recyklingu bedzie taki sam
granulat EPDM jak ten z ktdrego bedzie wykonywana przedmiotowa nawierzchnia pod
wzgledem materiatu i koloru.

2. W SIWZ okreSlono dokumenty i parametry jakie winna posiada¢ nawierzchnia
poliuretanowa. Dokumenty te jak i parametry winna spetnia nawierzchnia wykonana na
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obiekcie. Do odbioru rob6t Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢é ww. dokumenty i badania
potwierdzajace uzyskanie wymaganych parametrow.

Ad. G:

1-2. Intencja Zamawiajacego jest znicz jako niezalezne urzadzenie zasilane przenosnie. Nie
zaprojektowano fundamentéw, instalacji gazu itp. Ma to by¢ urzadzenie ustawiane
okazjonalnie.

3. Zamawiajacy okreslit wymagang wysokos$¢ masztow flagowych i materiat z jakiego majg
byé wykonane oraz wymaganie mozliwosci demontazu. Sposéb kotwienia i fundamentowania
pozostawia sie do rozstrzygniecia dostawcy masztow.

4. Nie zaprojektowano klatki do pchniecia kula.

5. Pozycja przedmiarowa jest zgodna z projektem. W ofercie Wykonawca moze przewidziec
przejscie pod bieznig na zewnatrz.

6. Projekt przewiduje tylko 4 studzienki teletechniczne. W ofercie Wykonawca moze
przewidzie¢ 1 studzienke dla przejscia na zewnatrz biezni.

7. Kanalizacja bez okablowania dla ewentualnego utozenia okablowania na czas zawodow.

8. Studzienki bez gniazd.

9. W kosztach robdt budowlanych nalezy ujac tapacze piasku dla piaskownic.

10-11. Istniejgce oswietlenie terenu znajduje sie na rysunku Al.

12. ,Ogrodzenie wewnetrzne biezni lekkoatletycznej. Zaprojektowano ogrodzenie
systemowe, z paneli wysokosci min. 1,10 m w kolorze zielonym z porecza pokryta poliestrem
w kolorze zielonym. Ogrodzenie w linii zewnetrznej biezni z kraweznikiem betonowym
zabezpieczajacym przed zabrudzeniem biezni. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ 2 bramy
rozwierane o szerokosci minimum 4,0 m i 3 furtki wejsciowe.”

Ad. H:

Zamawiajacy w SIWZ doktadnie okreslit spetnienie przez Wykonawce warunku wiedzy
i dodwiadczenia w niniejszym postepowaniu przetargowym. Zamawiajacy nie bedzie
dokonywat oceny dokumentéw pod katem spetniania warunku udziatu w postgpowaniu,
gdyz jest to zadanie komisji przetargowej realizowane po otwarciu ofert.

Ad. I:

Wymagania dot. nawierzchni zostaly okreslone w porozumieniu z PZLA i sa warunkiem
uzgodnienia dokumentacji projektowej oraz warunkujg otrzymanie dofinansowania
niezbednego do realizacji przedmiotowego zadania. Posiadanych informacji wynika, iz na
rynku jest kilka nawierzchni spetniajacych minimalne wymagania okreslone w dokumentacji
projektowej zgodnie z zasadami dot. konkurencyjnosci okreslonymi w ustawie — prawo
zamowien publicznych.

Udzielona odpowiedz nie powoduje koniecznosci zmiany terminu skfadania ofert.
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