

Nr sprawy: TI.271.1(2).2020.MM

Chełmno, dnia 08.07.2020 r.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „**Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie miasta Chełmna**”, **współfinansowanego ze środków wspólnotowych EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020**”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym pismem zawiadamia się o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1) uzupełnia się treść SIWZ wraz załącznikami o aktualne i ważne uzgodnienia projektu modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Miasta Chełmna z zakładem energetycznym tj. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-855) przy ul. Rzemieśniczej 17/19 tj. pisma z dnia 24.07.2017 r., 07.06.2018 r. oraz 03.04.2020 r. (zał. nr 1 do protokołu),

2) uzupełnia się treść SIWZ wraz załącznikami (dokumentację projektową) o koncepcję wymiany oświetlenia w części staromiejskiej z aprobatą właściwych organów ochrony konserwatorskiej - wojewódzkiego i miejskiego konserwatora zabytków (zał. nr 2 do protokołu)). Dodatkowo uzupełnia się dokumentację przetargową o wydane decyzje WKZ oraz MKZ (zał. nr 3 do protokołu),

3) wykreśla się z treści SIWZ wymóg złożenia kart katalogowych na 7 dni przed datą składania ofert na dokonanie uzgodnień, akceptacji projektanta i konserwatora zabytków opraw oświetleniowych zlokalizowanych w zabytkowym układzie urbanistycznym Miasta Chełmna oraz przy / na zabytkach;

4) dotychczasowy zapis w §4 ust. 1 pkt 7 zał. nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w brzmieniu: „Przed modernizacją oświetlenia dokona pomiaru mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poszczególnych PPE (przy użyciu cęgów pomiarowych).

Po zakończeniu wymiany opraw w ramach poszczególnych PPE Wykonawca wykona pomiar mocy i współczynnika mocy dla pełnego wysterowania opraw (moc maksymalna) i dla maksymalnej redukcji do poziomu 30% wartości nominalnych. Wykonawca ma prawo uczestnictwa w wymienionych czynnościach”.

zastępuje następującym brzmieniem:

„Przed modernizacją oświetlenia dokona pomiaru mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poszczególnych PPE (przy użyciu cęgów pomiarowych).

Po zakończeniu wymiany opraw w ramach poszczególnych PPE Wykonawca wykona pomiar mocy i współczynnika mocy dla pełnego wysterowania opraw (moc maksymalna- początkowa) i dla maksymalnej redukcji mocy opraw do poziomu 30% wartości maksymalnej – początkowej. Wykonawca ma prawo uczestnictwa w wymienionych czynnościach.”

5) ponownie modyfikuje się zapis w §4 ust. 1 pkt 7 zał. nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w brzmieniu określonym w pkt. 4 niniejszej modyfikacji SIWZ tj.: „*Przed modernizacją oświetlenia dokona pomiaru mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poszczególnych PPE (przy użyciu cęgów pomiarowych). Po zakończeniu wymiany opraw w ramach poszczególnych PPE Wykonawca wykona pomiar mocy i współczynnika mocy dla pełnego wysterowania opraw (moc maksymalna- początkowa) i dla maksymalnej redukcji mocy opraw do poziomu 30% wartości maksymalnej – początkowej. **Wykonawca** ma prawo uczestnictwa w wymienionych czynnościach.*”

zastępując następującym brzmieniem:

„*Przed modernizacją oświetlenia dokona pomiaru mocy zainstalowanych opraw oświetleniowych na poszczególnych PPE (przy użyciu cęgów pomiarowych). Po zakończeniu wymiany opraw w ramach poszczególnych PPE Wykonawca wykona pomiar mocy i współczynnika mocy dla pełnego wysterowania opraw (moc maksymalna- początkowa) i dla maksymalnej redukcji mocy opraw do poziomu 30% wartości maksymalnej – początkowej. **Zamawiający** ma prawo uczestnictwa w wymienionych czynnościach.*”

6) dotychczasowy zapis w pkt. 8.1.3 SIWZ w brzmieniu: „Termin realizacji prac: Termin wykonania zamówienia: I etap – od zawarcia umowy do dnia 15.10.2020 r. , II etap – od dnia 01.06.2021 do dnia 31.08.2021 r.”

zastępuje następującym brzmieniem:

„*Termin realizacji prac: Termin wykonania zamówienia: **I etap – od zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.** , II etap – od dnia 01.06.2021 do dnia 31.08.2021 r.*”

7) dotychczasowy zapis w §2 ust. 2 zał. nr 7 do SIWZ (wzór umowy) w brzmieniu: „*Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: - ETAP I – od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2020 r. - ETAP II – od dnia 01.06.2021 do dnia 31.08.2021 r.*”

zastępuje następującym brzmieniem:

„*Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: - **ETAP I – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2020 r.** - ETAP II – od dnia 01.06.2021 do dnia 31.08.2021 r.*”

8) W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonych w wyjaśnieniu z dnia 25 czerwca 2020 roku dotyczących pytań oznaczonych w odpowiedzi literą „D” a dotyczących wymiany opraw i wysięgników w części staromiejskiej miasta Chełmna, Zamawiający załącza zestawienia montażowe z podziałem na etapy realizacyjne zadania tj. „ Zestawienie montażowe dla etapu 1” i „Zastawienie montażowe dla etapu 2” (zał. nr 4 i 5 do protokołu);

9) przesuwa się termin składania ofert z dnia 15.07.2020 r., do godz. 09:00 **do dnia 31.07.2020 r., do godz. 09:00**

10) przesuwa się termin otwarcia ofert z dnia 15.07.2020 r., godz. 10:00 na **dzień 31.07.2020 r., godzina 10:00**

Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Artur Mikiewicz
Burmistrz Miasta Chełmna
/ podpis na oryginale /