Projekt dofinansowany ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych
w ramach ,,Programu wyrownywania réznic mig¢dzy regionami I11”

Nr sprawy: T1.271.7.2020.MM Chetmno, dnia 16.10.2020 r.

MODYFIKACIJA )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania przetargowego na: Roboty budowlane zwigzane z realizacja
w_latach 2020/2021 projektu pn. ,Poprawa dostepnosci architektonicznej budynku
Urzedu Miasta w Chetmnie (86-200) przy ul. Dworcowej 1 dla 0s6b niepetnosprawnych -
budowa windy wewnetrznej i podnosnika zewnetrznego”, wspdéffinansowanego ze srodkow
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osdéb Niepetnosprawnych w ramach ,Programu
wyrownywania roznic _miedzy regionami III”, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.

Dziatajagc na podstawie art. 38 wust. 4 wustawy prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdzn. zm.) niniejszym pismem zawiadamia sie
o zmianie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia w nastepujgcym zakresie:

1) dotychczasowy zapis w §22 ust. 2 zat. nr 9 do SIWZ (projekt umowy) w brzmieniu:
~Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ptatne bedzie
jednorazowo po wykonaniu catosci prac objetych niniejszg umowg i ptatne bedzie po
podpisaniu przez Strony Protokotu Odbioru Koncowego”.

zastepuje nastepujacym brzmieniem:

~Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ptatne bedzie kwartalnie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajqcego protokotu odbioru poszczegdlnych czesci”.

Rzeczona modyfikacja tresci SIWZ nie powoduje koniecznosci zmiany terminu skfadania
ofert. Pozostate zapisy tresci SIWZ pozostajg bez zmian.

Z powazaniem

Artur Mikiewicz

Burmistrz Miasta Chetmna
/podpis na oryginale/



