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ROZDZIAL 1
POSTANOWIENIA OGOLNE

Definicje podstawowych pojec i okreslen:

Uzyte w tresci niniejszych ogdlnych warunkow kontraktu pojecia i okres$lenia maja znaczenie zgodnie z ponizej
podanymi objasnieniami:
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»~Zamawiajacy” jest to osoba prawna lub fizyczna, zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych na warunkach
okreslonych w kontrakcie 1 wystgpujaca jako strona zawartej umowy z wykonawca lub jej legalny nastgpca
prawny.

»Wykonawca” jest to osoba prawna lub fizyczna, z ktéra zamawiajacy zawart umowe na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robdot budowlanych w wyniku wyboru ofert lub jej legalny nastgpca
prawny.

»Podwykonawca” jest to osoba prawna lub fizyczna, z ktéra wykonawca zawart za zgoda zamawiajacego
umowe¢ o wykonanie czgsci robdt budowlanych lub ustug objetych kontraktem.

»Inni wykonawcy” sg to osoby prawne lub fizyczne, z ktérym zamawiajacy zlecil bezposrednio wykonanie
robo6t Iub ustug na placu budowy, na ktérym wykonawca realizuje zlecone mu roboty.

,»Roboty budowlane” lub tylko ,,roboty” sg to roboty budowlane wszelkich branz budownictwa, montazowe,
modernizacyjne 1 remontowe oraz ustugi budowlane, ktéore wykonawca ma wykonaé i przekazad
zamawiajacemu w ramach umowy.

,Oferta” jest wyceniona propozycja wykonawcy zlozona zamawiajacemu na wykonanie robdt oraz usunigcie
wad zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji przetargowe;.

»Pismo akceptujace” jest to pisemne potwierdzenie ofert wybranej przez zamawiajacego w wyniku
przeprowadzonego przetargu.

»Kontrakt” jest to zbior dokumentow okreslajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robot
oraz wzajemne prawa i obowigzki zamawiajacego 1 wykonawcy zaakceptowane umowg podpisang przez
obydwie strony.

,Umowa” jest to wyrazone na pismie zgodne oswiadczenie woli zamawiajacego i wykonawcy o wykonanie
okreslonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.

»Szczegdtowe warunki kontraktu” jest to opracowany dla konkretnego zadania dokument zawierajacy
uscislenia lub uzupehienia ogdlnych warunkéw kontraktu.

»,Dokumentacja kontraktu” lub ,,dokumenty kontraktowe” - dokumenty i inne informacje, stanowiace integralna
czg$¢ kontraktu.

»Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany oraz rysunki dostarczone wykonawcy przez zamawiajacego,

jak rowniez wszelkie obliczenia techniczne rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi, konserwacji
oraz inne dokumenty i inne dostarczone przez wykonawce a zatwierdzenie przez zamawiajacego.

»Specyfikacja techniczna ,, — okreslenie standardow i wymagan jakosciowych oraz warunkéw wykonania i
kontroli jednostek obmiarowych oraz dokonywania obmiardéw i odbioru poszczegdlnych rodzajow robot.
Hlnspektor nadzoru” jest to osoba wyznaczona przez zamawiajacego w dokumentacji kontraktu,
upelnomocniona do wystgpowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji robot. Prawa i obowiazki
inspektora nadzoru w stosunkach z wykonawca sa okreslone w dokumentach kontraktu.

»Zmiana” — kazda zmiana w wykonaniu robot przekazana na pismie wykonawcy przez inspektora nadzoru.

»lermin wykonania” — uzgodniony termin zakonczenia robdt po ich wykonaniu i przeprowadzeniu prob
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koncowych.

,Slepy kosztorys” — zestawienie pozycji stanowiacych podstawe wyceny oferty z wyszczegdlnieniem robot
wystepujacych w kazdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i ilo$ci robét.

,,Kosztorys ofertowy” — sporzadzony i wyceniony przez oferenta slepy kosztorys.

»Cena” — zawarto$¢ wymieniona w umowie jako wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
oraz usuniecie wad.

,»Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, zawierajaca koszty wykonania i
zysk wykonawcy.

»Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysie ofertowym za godzing robocizny, materiatdw i ew. pracy
sprzetu wykonania robot nie ujetych w slepym kosztorysie.

»Plac budowy” — tren przekazany czasowo wykonawcy przez zamawiajacego dla wykonania na nim robdt
budowlanych.

,»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na placu budowy,
potrzebne do wykonania robot, a przewidziane do usunigcia po ich zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek czg$¢ robdt wykonania niezgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacjami
technicznymi lub warunkami technicznymi wykonania robot.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i $rodki transportowe wykonawcy oraz udostgpnione mu przez zamawiajacego
i innych ustugodawcéw, przeznaczone do budowy, konserwacji i obstugi robot.

,,Dni” 1, miesiace” - dni i miesigce kalendarzowe
,»Operat kolaudacyjny” — zbidr wszystkich dokumentéw kontraktowych, z uwzglednieniem zmian zaistniatych

w czasie realizacji robot wynikdw przeprowadzonych badan i prob rodzajow i ilosci wykonywanych robdt oraz
rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie stanowiacych podstawe do dokonania odbioru koncowego

| ..Rozjemca” — osoba mianowana wspoélnie przez zamawiajacego i wykonawcg do rozstrzygnigcia sporow

powstajacych na tle realizacji kontraktu.

Bl  Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

Prawa i obowiazki zamawiajacego 1 wykonawcy reguluja obowiazujace w Polsce a przede wszystkim :
kodeks cywilny
prawo budowlane
polskie normy i branzowe normy
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiajacego i wykonawceg.

Podpisanie umowy nastgpuje w terminie ustalonym w szczegdtowych warunkach kontraktu, liczac od daty
otrzymania przez wykonawce pisma akceptujacego.

Wz6r umowy jest podany przez zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Gdziekolwiek w tresci kontraktu i dokumentach kontraktowych jest mowa o powiadomieniu, zezwoleniu,
zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokolwiek, rozumie si¢ przez to, ze
odpowiedni dokument powinien by¢ sporzadzony na pismie. Dokumenty takie sa wigzace dla stron po
potwierdzeniu przez upowaznione osoby.

W razie watpliwos$ci interpretacyjnych dotyczacych poszczegélnych dokumentéw kontraktowych obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
) umowa



pismo akceptujace

oferta wykonawcy

szczegotowe warunki kontraktu

ogo6lne warunki kontraktu

specyfikacje techniczne lub warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
dokumentacja projektowa

kosztorys ofertowy

inne dokumenty stanowiace czg¢s¢ kontraktu (umowy).

Decyzje dotyczace zmian w dokumentacji projektowej naleza do kompetencji zamawiajacego.

Uprawnienia inspektora nadzoru do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej okreslaja szczegdtowe
warunki kontraktu.

Dokumentacj¢ projektowg dostarcza wykonawcy zamawiajacy w 2 egzemplarzach. W razie potrzeby
dysponowania przez wykonawce wigksza ilocig egzemplarzy, wykonawca sporzadza je we wlasnym zakresie.

W przypadku opracowania czesci dokumentacji projektowej przez wykonawce powinien on przekazac ja w 4
egzemplarzach do zatwierdzenia zamawiajacemu. Zakres tego opracowania okreslaja szczegolowe warunki
kontraktu.

PBlJeden egzemplarz dokumentacji projektowej bedzie przechowywany przez wykonawce i bedzie dostepny na
kazde Zzadanie inspektora nadzoru.

Prawa i obowiqzki inspektora nadzoru

Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru i podaje w warunkach szczegélowych kontraktu jego imig¢ i
nazwisko oraz adres.

Inspektor nadzoru powinien wypetniaé obowigzki i dziala¢ w ramach kompetencji wyszczegdlnionych w
kontrakcie. Szczegdlne uprawnienia inspektora ustalane sa w szczegétowych warunkach kontraktu.

W wypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien inspektora nadzoru,
wiazace jest ustalenie zamawiajacego, z wyjatkiem wypadkow wyraznie stwierdzonych w kontrakcie. Inspektor
nadzoru niema prawa zwolnienia wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiazan wynikajacych z
dokumentéw kontraktowych.

Inspektor nadzoru moze — za zgoda zmawiajacego — przekazaé niektore swoje prawa i obowiazki swojemu
przedstawicielowi. Pelnomocnictwo inspektora nadzoru udzielone jego przedstawicielowi wymaga formy
pisemnej i staje si¢ obowiazujacym po dorgczeniu kopii zamawiajacemu i wykonawcy.

Wszelkie czynnosci przedstawiciela inspektora nadzoru dokonywane zgodnie z petnomocnictwem maja taka

sama moc, jak gdyby byly dokonane przez inspektora nadzoru.

Przyjmuje si¢ przy tym, ze;

jezeli przedstawiciel inspektora nadzoru nie zakwestionuje ani nie odrzuci wadliwie wykonywanych robdét,
materiatdéw czy urzadzen, to fakt taki nie ogranicza uprawnien inspektora nadzoru do zakwestionowania
lub odrzucenia danej roboty, materiatu czy urzadzenia.

Jezeli wykonawca nie zgadza si¢ z czynnoscia dokonang przez przedstawiciela inspektora nadzoru, ma on
prawo zwrdcenia si¢ do inspektora nadzoru, ktory moze potwierdzi¢ lub zmieni¢ decyzje swego
przedstawiciela w kwestionowanym przedmiocie.

Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mie¢ forme¢ pisemna. Jezeli jednak w okreslonych
okolicznos$ciach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego wykonawca powinien
zastosowaC si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu przez wykonawceg tego polecenia.

Postanowienia niniejszego punktu odnosza si¢ takze do polecen wydawanych przez przedstawiciela inspektora
nadzoru.



4.1.

zalecenia wykonania robot podwykonawcom:

Wykonawca zobowiazany jest zrealizowaé roboty objete kontraktem sitami wiasnymi. Jesli czgs¢ robot
objetych kontraktem ma by¢ zrealizowana przez podwykonawcdw, to szacunkowa warto$é robot do

wykonania sitami wlasnymi wykonawcy okreslona jest w szczegétowych warunkach kontraktu.

4.2. Zakres i rodzaj robdt, ktéore moga by¢ zlecone podwykonawcom, ustalane sq w szczegdlnych

warunkach kontraktu.

4.3 Zlecenie wykonania czg¢sci robot podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec

7.2

7.3

zamawiajacego za wykonanie tej czesci robdt wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i
zaniedbania podwykonawcow i jego pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Inni wykonawcy

Wykonawca bedzie wspdtuzytkowaé plac budowy z innym wykonawcami okreslonymi w szczegolowych
warunkach kontraktu. Czas uzytkowania placu budowy przez innych wykonawcéw powinien wynika¢ z
harmonogramu uzgodnionego z inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ mozliwos¢ realizacji zadan innymi wykonawcom zatrudnionym przez
zamawiajacego lub innym jednostkom prawnie dziatajacym na placu budowy. Korzystanie z urzadzen
tymczasowych czy sprzetu wykonawcey przez innych wykonawcow jest odptatne.

ﬂ Czas pracy

Jezeli ze wzgleddw technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzgledniono w harmonogramie realizacji
roboét, niezbedne jest wydluzenie ustawowego czasu pracy w dni robocze lub wykonywanie robdt w dni wolne
od pracy, powinno to by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru

Kierownictwo robdt i pracownicy wykonawcy

Wykonawca zatrudni niezbedne kierownictwo robdt, na czas ich wykonania i na taki dtugi okres po ich
zakonczeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla wlasciwego wykonania zobowiazan wynikajacych z
kontraktu.

Kierownik budowy jako upelmomocniony przedstawiciel wykonawcy, bedzie otrzymywat od inspektora
nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

Wykonawca zatrudni na placu budowy w zwigzku z wykonywaniem robdt i usuwaniem w nich wad takich
pracownikow technicznych i robotnikow, ktdrzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegaja
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja o dobre wykonywanie swoich prac.

Inspektor nadzoru ma prawo zglaszaé wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktére jego zdaniem sa

niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojej pracy, lub, ktdrych obecnos¢ na terenie placu budowy jest
uznana przez niego za niepozadana.

B Ryzyko wykonawcy

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie od zamawiajacego dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznych zwiazanych z kontraktem . W przypadku stwierdzenia btgdow, wykonawca zglasza



je na pis$mie zamawiajacemu.

Za wykonanie robot zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiajacemu w terminie kontraktowym odpowiada
wykonawca.

Jezeli nastapi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich czgsci w materiatach i urzadzeniach
przeznaczonych do ich wykonania w okresie w ktorym wykonawca jest odpowiedzialny za opiek¢ nad
robotami, wykonawca powinien niezaleznie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty i szkody (z wyjatkiem
przyczyn, o ktérych mowa w pkt 8.5 i 9) — naprawic stratg oraz szkodg na swoj koszt w taki sposob, aby roboty
odpowiadaty pod kazdym wzglgdem wymogom dokumentacji kontraktowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy
wypetnianiu swoich zobowigzan kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i
straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

Jezeli szkoda lub strata powstala w wyniku zagrozen wymienionych w pkt 9, albo w polaczeniu z innymi
zagrozeniami, wykonawca na zadanie inspektora nadzoru i w granicach przez niego ustalonych powinien
naprawi¢ szkode¢ lub stratg, a inspektor nadzoru okresli¢ wynagrodzenie z tego tytulu, o czym powiadamia
wykonawce i zamawiajacego. W wypadku gdyby zachodzito potaczenie zagrozen wymienionych w pkt 8 i 9,
powodujacych szkod¢ Iub stratg, inspektor nadzoru wezmie pod uwage proporcjonalny podziat
odpowiedzialnosci pomigdzy wykonawce i zamawiajacego.

B Ryzyko zamawiajqcego:

Ryzyko zamawiajacego obejmuje:

straty lub szkody wynikle na skutek uzytkowania lub zajecia przez zamawiajacego jakiegokolwiek odcinka lub
czgscei robot, w wyjatkiem przypadkow wynikajacych z kontraktu,

straty lub szkody wynikle z nie dostarczonej dokumentacji projektowej lub takiej jej czegsci, za ktorg
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

dziatania sit natury o charakterze anomalii, ktore zostaly uznane za stan klgski zywiotowej, przed ktorymi
doswiadczony wykonawca nie mogt w racjonalny sposob poczynié zabezpieczenia,

fale cisnieniowe spowodowane przez samoloty zagrazajace statecznosci robot,

B B O S

Ubezpieczenia

Wykonawca w imieniu swoim i zmawiajacego, zapewni na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia
rob6t lub do czasu usunigcia wad — w zaleznosci od tego, ktory pozniej si¢ konczy — polisy ubezpieczeniowe
obejmujace:

) ubezpieczenie od zniszczen wszelkiej wlasnosci prywatnej spowodowanego dzialaniem lub
niedopatrzeniem wykonawcy,

ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa spowodowany dzialaniem lub niedopatrzeniem
wykonawcy w odniesieniu do :
0s0b upowaznionych do przebywania na placu budowy,
0s6b trzecich, ktére nie sa upowaznione do przebywania na placu budowy,
ubezpieczenie od zniszczen robdt objetych kontraktem, materialow i1 sprzetu oraz innego mienia
podczas budowy

10.2 Polisy powinny by¢é przedstawione przez wykonawce do wgladu inspektora nadzoru w terminie podanym w
szczegotowych warunkach kontraktu. Jezeli wykonawca nie przedstawi zadnej polisy i dokumentow
ubezpieczeniowych, zamawiajacy moze zawrze¢ umowg ubezpieczeniowq optacajac sktadki ubezpieczeniowe
z kwot naleznych wykonawcy.

Zmiany warunkow ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za zgoda inspektora nadzoru lub jako ogdlne
zmiany wprowadzone przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktora zostata zawarta umowa ubezpieczeniowa.
Obydwie strony kontraktu musza przestrzega¢ warunkow polis ubezpieczeniowych.



11. Odszkodowania:

Zamawiajacy 1 wykonawca sg prawnie odpowiedzialni 1 zabezpieczaja si¢ wzajemnie przed stratami,
kosztami, oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody lub utrat¢ dobr fizycznych, obrazenia cielesne i
$mier¢, spowodowane ich wlasnym dziataniem lub niedopatrzeniem.

W celu ograniczenia mozliwosci powstania takich strat strony powinny podja¢ wszelkie odpowiednie kroki w
celu ich zmniejszenia.

12 Zapoznanie si¢ wykonawcy 7z planem budowy

12.1 Wykonawca w sktadanej ofercie jest zobowiazany stwierdzié, ze zaznajomil si¢ z warunkami lokalnymi w
ktérych beda realizowane roboty, w tym szczegélnie z : uksztaltowaniem  terenu budowy, z
mozliwo$cia urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania
w energi¢, pare, wode i inne media, ze stanem drég dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi,
mozliwosciami zakwaterowania zatogi itp. Oraz uwzgledni¢ je w kalkulacji ceny ofertowej. Zaktada sig,
ze wykonawca uwzglednit w ofercie rowniez inne warunki lokalne rozpoznane we wilasnym zakresie .

Zapoznanie si¢ wykonawcy z planem budowy

Inspektor nadzoru jest obowiazany do udzielenia wykonawcy informacji i wskazowek dotyczacych
dokumentéw kontraktowych

14. Przekazanie placu budowy:

14.1 Zamawiajacy jest obowigzany przekaza¢ wykonawcy wszystkie czesci placu budowy w terminach
ustalonych w szczegotowych warunkach kontraktu.

14.2 Jezeli jaka$ czgs¢ placu budowy nie zostanie przekazana przez zamawiajacego do dnia ustalonego w
szczegOlowych warunkach kontraktu i spowoduje to opoznienie w rozpoczgciu robdt, a wykonawca poniesie
na skutek tego dodatkowe koszty, inspektor nadzoru powinien po konsultacji z zamawiajacymi i wykonawca —
ustalié¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

W czasie wykonywania robot wykonawca powinien utrzymywacé plac budowy w stanie wolnym od
przeszkdd, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i w nalezytym porzadku, a zbedne
przedmioty usuna¢ z placu budowy.

Po zakonczeniu robot wykonawca powinien uporzadkowaé teren placu budowy 1 przekazaé go
zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustalony jest w szczegétowych warunkach kontraktu.

15. Obowiqzki i zadania wykonawcy:

15.1 Wykonawca ma obowiazek wykonaé roboty z nalezyta starannoscia i zgodnie z postanowieniami dokumentow
kontraktowych. Wykonawca powinien zapewni¢ kompetentne kierownictwo, sil¢ robocza, materiaty, sprzet i
inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbgdne do wykonania oraz usunigcia wad w takim zakresie, w
jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub moze by¢ logicznie z nich wywnioskowac.

15.2. Wykonawca bierze na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie robdt zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno — techniczne stosowane na placu budowy.

15.3 Jezeli cato$¢ robot zostanie ukonczona i przejdzie zadawalajaco proby koncowe przewidziane w dokumentach
kontraktowych, wykonawca moze powiadomi¢ o tym inspektora nadzoru, przesylajac kopi¢ zawiadomienia
zamawiajacemu oraz przedstawi¢ pisemne zobowiazanie zakonczenia robot uzupetniajacych i usunigcia wad ze
zobowiazaniem bedzie uwazane za wniosek wykonawcy o dokonanie odbioru wykonywanych robot.

15.4 W trybie wynikajacym z pkt. 15.3., wykonawca moze wnioskowa¢ dokonanie odbioru czg¢sciowego kazdego
odcinka lub czgsci robot, ktore w szczegdélowych warunkach kontraktu przewidziano jako przedmiotu odbioru
czgsciowego.



15.5 Jezeli jakakolwiek czgs$¢ robdt zostata zakonczona i zadawalajaco przeszita proby koncowe przewidziane w
dokumentach kontraktowych, inspektor nadzoru moze wystawi¢ zaswiadczenie o odbiorze (przyjeciu), tych
robdt, z tym, ze wykonawca jest zobowiazany do podjecia wszelkich robot uzupehiajacych ujawnionych przy
tym odbiorze i ukonczenia ich w ustalonym terminie.

15.6 Termin przekazania robot do uzytkowania zamawiajacemu jest data rozpoczecia okresu gwarancyjnego dla
tych robot.

Wykonywanie urzqdzen tymczasowych

16.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru projekt i specyfikacje techniczne podstawowych urzadzen
tymczasowych. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do ich akceptacji, pod warunkiem ze sa one zgodne z
dokumentami kontraktowymi.

16.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt prac i urzadzen tymczasowych. Akceptacja tych prac i urzadzen
przez inspektora nadzoru nie ma wpltywu na odpowiedzialnos¢ wykonawcy.

16.3 Wykonawca musi uzyskaé rowniez akceptacj¢ projektu prac i urzadzen tymczasowych od osob
trzecich, jezeli jest to wymagane.

Bezpieczenstwo i ochrona robdt oraz zachowanie srodowiska:

Wykonawca powinien w czasie wykonywania robdt oraz usuwania wad:

1) w pelni przestrzegaé bezpieczenstwa wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na
placu budowy,

2) dostarczy¢ i utrzymacé na wlasny koszt wszelkie osltony, ogrodzenia, switata, znaki
ostrzegawcze itp.

Wszelkie czynnosci niezb¢dne do wykonania i wykonczenia robdt oraz usunigecia wad powinny by¢
przeprowadzone w taki sposob, aby — w granicach wynikajacych z koniecznosci wypehienia zobowiazan
kontraktowych - nie zakldcaé wigcej niz jest to konieczne warunkow zycia oraz dostepu, uzytkowania lub
zajmowania drdg publicznych i prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong $srodowiska na placu budowy i jego otoczeniu.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zamawiajacego przeciw wszelkim roszczeniom, postgpowaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie moga powsta¢ wskutek lub w zwigzku z tymi zaktdceniami w zakresie, w
jakim wykonawca jest nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania — zrekompensowac
zamawiajacemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzacych do placu
budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego Srodkami transportowymi lub jego podwykonawcow.

Jezeli konieczny bedzie transport urzadzen, maszyn lub elementéw prefabrykowanych, ktory moglby
uszkodzi¢ drogi i mosty bez specjalnych zabezpieczen lub umocnien, wykonawca przed rozpoczeciem
transportu zawiadomi inspektora nadzoru o wadze i ew. innych danych tadunku oraz przedstawi swe
propozycje odnosnie zabezpieczenia czy umocnienia droég i mostow. Jesli w ciagu 14 dni od otrzymania
takiego zawiadomienia inspektor nadzoru nie stwierdzi na piSmie, ze takie zabezpieczenie czy umocnienie
jest potrzebne, wykonawca zrealizuje swoje propozycje z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez
inspektora. Jesli w zestawieniu ilo$ci nie ma odrgbnej pozycji dla takich zabezpieczen i umocnien, koszty
takich robot beda zwrécone wykonawcey przez zamawiajacego.

Jesli w czasie realizacji robdt lub pdzniej wykonawca zostanie obciazony jakimikolwiek karami lub kosztami
wyniklymi z uszkodzenia drog i mostow, powinien o tym zawiadomi¢ niezwlocznie inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru uzgodni z wykonawca wysoko$¢ i sposdb pokrycia poniesionych naktadéw wraz z
wykonawca wysokosci 1 sposob pokrycia poniesionych naktadéw wraz z kosztami towarzyszacymi.



18. Odkrycia (wykopaliska)

Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o wartosci geologicznej
lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowia — w mysli obowiazujacych przepisow - wiasnosé
Skarbu Panstwa. Wykonawca w razie odkrycia takich przedmiotéw, podejmuje stosowne srodki dla ich
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowolane do tego osoby i natychmiast po
odkryciu zawiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru oraz wykona na koszt zamawiajacego, jego polecenia
odnos$nie wlasciwego ich zabezpieczenia.

Jezeli w wyniku polecen zamawiajacego wykonawca poniesie koszty 1 wystapi opdznienie w wykonywaniu
robdt, inspektor nadzoru — odpowiednim uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawca — powinien ustali¢:
1) przedtuzenie terminu zakonczenia robot,
2) wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowiacego rekompensate poniesionych kosztow i strat.

19. Prawa patentowe

19.1 Wykonawca zabezpieczy zamawiajacego przed wszelkimi zadaniami, roszczeniami i kosztami
spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw patentowych, znakéw ochronnych itp. odnoszacych si¢ do
sprzetu 1 materialow uzytych przy realizacji robot.

20. Optaty wydobywcze
Jesli w dokumentach kontraktowych nie zostanie ustalone inaczej, wykonawca begdzie ponosi¢ wszelkie
oplaty zwiazane z pobieraniem i wydobywaniem kamienia, piasku, zwiru, gliny i innych materialow
potrzebnych przy realizacji robot.
21.Dostep do placu budowy:

21.1 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego
upowaznionym dostgpu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sa lub przewiduje si¢ wykonywanie
prac zwigzanych z realizacja kontraktu.

Instrukcje i dyspozycje inspektora nadzoru:

22.1 Wykonawca zastosuje si¢ do wszelkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru, ktdre sa zgodne z prawem
obowiazujacym w Polsce.

22.2  Jezeli wykonawca uzna, ze polecenia inspektora nadzoru wykracza poza jego uprawnienia okreslone w
dokumentach kontraktowych badz zostalo podjete blednie, powinien sprawe skierowac do rozjemcy w ciagu
14 dni od dnia otrzymania polecenia i powiadomic¢ o tym zamawiajacego.

Procedura w sprawach spornych
23.1 Sprawy sporne rozstrzyga rozjemca wymieniony w szczegétowych warunkach kontraktu
23.2 Rozjemca jest wynagradzany wedhug stawek godzinowych ustalonych w szczegotowych warunkach kontraktu.
Koszt jego wynagrodzenia dzielony jest po potowie pomigdzy zamawiajacego i wykonawce niezaleznie od

decyzji rozjemcy.

23.3. Rozjemca obowiazany jest do wydania stosownego rozstrzygnigcia w ciagu 28 dni od daty otrzymania sprawy
sporu.

23.4 Kazda ze stron ma prawo nie zgodzi¢ si¢ z rozstrzygnieciem w ciggu 28 dni od daty otrzymania jego
stanowiska wystapi¢ w danej sprawie spornej na droge postgpowania sadowego. Jezeli zadna ze stron nie
skieruje w tym terminie spawy da sadu rozstrzygnigcie rozjemcy staje si¢ wiazace i ostateczne.



23.5. Postepowanie sadowe jest prowadzone przez sad wymieniony w szczegoétowych warunkach kontraktu.

23.6 W przypadku $mierci rozjemcy lub rezygnacji przez niego z petnionej funkcji zamawiajacy 1 wykonawca
powoluja nowego rozjemce. Powotanie nowego rozjemcy moze nastapi¢ rdwniez wowczas, jezeli
zamawiajacy i wykonawca stwierdza, ze nie spelnia on swoich funkcji zgodnie z postanowieniami kontraktu.

ROZDZIAL 1I

TERMINY REALIZACJI KONTRAKTU

Harmonogram realizacji:

24.1 Wykonawca w terminie okreslonym w szczegotowych warunkach kontraktu przedstawi inspektorowi nadzoru
do akceptacji harmonogram realizacji, z ktorego powinny wynikaé:
I/ okresy robot przygotowawczych dla poszczegdlnych etapdw lub odcinkéw wykonania obiektu,
9y kolejnos¢ wykonywania robdt oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow(robot),
8) terminy niezbednych uzgodnien realizacji robot,
@ ogolne informacje o metodach wykonania robdt

24.2 Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez wykonawcg w zaleznosci od faktycznego postgpu robot oraz
wplywu tego postgpowania na powigzania z innymi robotami. W uaktualnionym harmonogramie nalezy
uwzgledni¢ rowniez zmiany kolejnosci wykonywania robot.

24.3 Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji uaktualnionych
harmonogramow w terminach okreslonych w szczegétowych warunkach kontraktu. Jezeli wykonawca nie
spelni tego warunku, inspektor nadzoru moze wstrzymaé platnosé faktury wykonawcy az do czasu ztozenia
uaktualnionego harmonogramu.

Wydluzenie terminu zakoriczenia robot:

25.1 Inspektor nadzoru, na wniosek wykonawcy, jest zobowiazany do zmiany (wydtuzenia) terminu zakonczenia
robot, jezeli:

a) wprowadzone do wykonania roboty przekraczaja granice okreslone w szczeg6towych warunkach kontraktu,

b) zaistniatly warunki podlegajace dodatkowej oplacie przez zamawiajacego, ktore uniemozliwily zakonczenie
rob6t w terminie ustalonym w szczegotowych warunkach kontraktu.

Skrocenie terminu zakonczenia robot :

26.1 W przypadku przyspieszenia zakonczenia robot inspektor nadzoru powinien na wniosek zamawiajacego
uzyskaé od wykonawcy potwierdzenie tego terminu wraz z okresleniem skutkéw finansowych wynikajacych z
tego przyspieszenia. Jezeli inspektor nadzoru zaakceptuje propozycje wykonawcy, woOwczas termin
zakonczenia zostanie odpowiednio skorygowany i potwierdzony przez zamawiajacego i wykonawceg.

26.2. Zaakceptowany przez zamawiajacego wniosek wykonawcy dotyczacy skrocenia terminu bedzie traktowany
jako zmiana.

Wstrzymanie robot:

PEBINa pisemne polecenie inspektora nadzoru wykonawca wstrzyma postep robot w taki sposob i na taki okres,
jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonanie roboty w tym
czasie zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytutu dodatkowe koszty bedzie
ponosi¢ zamawiajacy, chyba, ze takie wstrzymanie robot:

zostato przewidziane w dokumentach kontraktowych,



i zostalo uznane za konieczne dla prawidlowego wykonania robot,
zostato spowodowane warunkami atmosferycznymi wptywajacymi na pogorszenie jakosci
robot,
powstato z winy wykonawcy.

Jesli wykonawca nie zawiadomi inspektora nadzoru na pisSmie o swych zadaniach zwiazanych z
wstrzymaniem robot w ciagu 28 dni od daty wstrzymania, nie bedzie miat on prawa do zwrotu poniesionych z
tego tytutu kosztow.

Narady koordynacyjne:

Inspektor nadzoru i wykonawca moga od siebie wzajemnie zazadaé uczestnictwa w naradach koordynacyjnych.
Narady moga dotyczy omodwienia robot pozostajacych do wykonania lub innych spraw sygnalizujacych
nieprawidtowosci lub zagrozenia.

PP Inspektor nadzoru jest zobowigzany do notowania spraw omdwionych na naradzie i przestania protokotu
wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz zamawiajacemu. O dziataniach, ktore nalezy podjaé, decyduje
inspektor nadzoru i powiadamia na piSmie wszystkich bioracych udzial w naradzie.

Sygnalizowanie zmian lub nieprawidlowosci

29.1 Wykonawca jest zobowigzany informowac¢ inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach, ktére moga
wplynaé na jako$¢ robdt, wzrost ceny Iub opdznienie terminu zakonczenia. Inspektor nadzoru moze zazada¢ od
wykonawcy szacunkowej wyceny tych przypadkdw oraz ich wplywu na termin zakonczenia robot. Skutki
finansowe tych zmian powinien przedstawi¢ wykonawca w terminie uzgodnionym wzajemnie.

29.2 Wykonawca bedzie wspodtpracowaé z inspektorem nadzoru w dziataniach dotyczacych uniknigcia lub
zredukowania skutkow przewidywanych zmian.

ROZDZIAL 1II

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci

30.1. Roboty powinny by¢ wykonane przez wykonawce zgodnie z postanowieniami kontraktu zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy techniczne;j.

30.2. Wszystkie materialy powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji kontraktowej oraz poleceniami
inspektora nadzoru i poddawane biezacym badaniom w miejscu wyprodukowania lub placu budowy.
Wykonawca zapewni urzadzenia, instrumenty, robocizn¢ i materialy potrzebne do wykonania prébek i
zbadania jakos$ci, wagi i ilo$ci uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane probki materialow.

30.3 Wszystkie probki wykonawca dostarczy na witasny koszt, jesli tak ustalono w dokumentach kontraktowych, a
w innym przypadku —na koszt zamawiajacego.

30.4 Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ wykonawca, jesli sa one wymagane w dokumentach
kontraktowych (z wylaczeniem badan pod obciazeniem i badan dla upewnienia si¢, czy ukonczony lub
czgsciowo ukonczony fragment robodt zostat zaprojektowany dla celow, ktorym ma stuzy¢)

30.5 Inspektor nadzoru moze zazadaé wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan,
jesli wykaza one, ze jakos¢ materiatow i robot nie jest zgodna z dokumentami kontraktu



Usuwanie wad

31.1 Inspektor nadzoru jest obowiazany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach powiadomié
niezwlocznie wykonawce, nie nalezy z tym czekac do czesciowego lub konicowego odbioru robdt

31.2 Sprawdzenie jakosci robot przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji odbioru powotanej przez
zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru

31.3 Zgloszone wady powinny by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce, nie pozniej niz to wynika ze
szczegolowych warunkéw kontraktu

31.4 Wady wykryte we wlasnym zakresie przez wykonawce powinny by¢ wykonanie niezwtocznie
31.5 Inspektor nadzoru poswiadcza usuni¢cie wad

31.6 Inspektor nadzoru moze uznaé, ze wykryte wady nie maja istotnego znaczenia dla wymagan jakos$ciowych;
moze on wowczas nie domagac si¢ ich usunigcia, powinien natomiast zazadaé obnizenia ceny za roboty
wykonane z wadami. Jezeli wykonawca przyjmuje przedstawiona przez inspektora nadzoru propozycje
obnizenia takiej ceny, wowczas traktuje ja jako zmiang wynagrodzenia.

32. Wady nie usuniete przez wykonawce:

32.1 Jezeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikajacym z dokumentéw kontraktowych.
Inspektor nadzoru moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) o zmianie powierzenia
usuni¢cie wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien zawiadomi¢ wykonawce co najmniej o 14 dni
wczesniej.

32.2. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia zostanie w takim przypadku potraceniu z wynagrodzenia
wykonawcy lub z kaucji gwarancyjne;j

RO ZDZIAL IV

WYNAGRODZENIA

33. Rodzaje wynagrodzen:

33.1 W zaleznosci od szczegotowych warunkow kontraktu cena za wykonanie roboty moze by¢ ustalona w formie
wynagrodzenia:
I§) ryczaltowego
¥y ryczaltowo — iloSciowego
B) wedlug stawek godzinowych (tylko w odniesieniu do robdt dodatkowych).

33.2 Wynagrodzenia ryczaltowe
33.2.1 Wynagrodzenie ustala si¢ w formie kwoty zryczattowanej, ktora nie podlega zmianie w czasie realizacji

umowy.

33.3. Wynagrodzenia ryczattowo — iloSciowe.

33.3.1 Wynagrodzenie jednostek ustala si¢ wg cen jednostek obmiarowych ujetych w poszczegdlnych

33.3.2 W szczegdlnych warunkach kontraktu zamawiajacy ustala okresy i podstawy waloryzacji cen
jednostek obmiarowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego

33.4 Wynagrodzenie wg stawek godzinowych

33.4.1 Stawki godzinowe robocizny i ustug sprzgtowych podane w ofercie wykonawcy moga by¢ stosowane przy
ustalaniu wynagrodzen za roboty nie ujg¢te kosztorysem $lepym

33.4.2 Wszelkie roboty optacana wg stawek godzinowych musza by¢ rejestrowane przez wykonywane na



zaakceptowanym przez inspektora nadzoru formularzu. Kazdy zakonczony formularz musie by¢
zweryfikowany 1 podpisany przez inspektora nadzoru.

33.4.3 Wykonawca otrzyma zaplate za godziny wykonywania robdt jedynie wtedy, gdy uzyska potwierdzone przez

inspektora nadzoru formularze ilosci przepracowanych godzin.

33.4.4 Zasady waloryzacji stawki godzinowej podane sa w szczegdtowych warunkach kontraktu

34. Zmiany:

34.1 Kazda zmiana w wykonaniu robot w stosunku do dokumentow kontraktowych winna byé przekazana

wykonawcy w formie pisemnej przez inspektora nadzoru. Stanowi ona podstawg¢ do zmiany warunkdéw
kontraktu.

35. Dodatkowe oplaty poza wartoS$cia okreslona kontraktem:

35. Dodatkowe optaty, jezeli zostaly spowodowane przez wykonawce, sa dokonywane w nastepujacych

(>N I

g =&

35.2.

35.3.

36.1.

przypadkach:

Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do placu budowy lub jego czgsci w terminach okreslonych w warunkach
szczegOlowych kontraktu, przy czym wysokos¢ tych optat ustalana jest w szczegdétowych warunkach
kontraktu.

Inspektor nadzoru zleca wykonawcy przedstawienie lub przeprowadzenie dodatkowych badan, ktdre jak si¢
pdzniej okazuje nie wykrywaja wad,

Inspektor nadzoru nie wyraza zgody na zlecenie przewidzianych w dokumentach kontraktowych robot
okreslonym podwykonawcom

Warunki techniczne sg zdecydowanie bardziej niekorzystne niz mozna bylo przypuszcza¢ z informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozpoznania

Inspektor nadzoru =zleca wykonanie robdt mino niekorzystnych warunkéw albo przeprowadzenie
dodatkowych robdt dla celéw bezpieczenstwa lub innych,

Inni wykonawcy, wladze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej lub zamawiajacy nie dziataja
zgodnie z terminami innymi ograniczeniami okre$lonymi w kontrakcie oraz powoduja opdznienie lub
dodatkowe koszty wykonawcy,

Wyptata przewidzianej w warunkach szczegotowych kontraktu zaliczki nastgpuje z opoznieniem, przy czym
wysokos$¢ tych optat ustalana w szczegdétowych warunkach kontraktu,

Wystepuja inne przypadki wymienione w warunkach szczegdétowych kontraktu.

Jezeli przypadek podlegajacy dodatkowej optacie spowoduje dodatkowe koszty lub niezakonczenie robot w
planowanym terminie, cena moze by¢ zwiekszona lub termin zakonczenia robot przedtuzony.

Koszty wynikajace z przypadkdéw podlegajacych dodatkowej optacie okreslane przez wykonawce musza by¢
akceptowane przez inspektora nadzoru.

36. Podatki
Zamawiajacy, na wniosek inspektora nadzoru, zobowiazany jest dostosowaé ceng , jezeli wysokos¢ podatku

wymienionego w warunkach szczegdtowych zostanie zmieniona w okresie 28 dni przez ztozeniem ofert do
daty odbioru koncowego

37. Waluty:

37.1 Platno$¢ za wykonane roboty sa dokonywane w walucie polskie;j.
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38. Odszkodowania kontraktowe:

Zaréwno zamawiajacy jak i wykonawca obowiazani sa do naprawienia szkod wyniktych z niewykonania lub
niezaleznego lub nienalezytego wykonania swoich zobowiazan kontraktowych.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z kontraktu a cigzacych na
wykonawcy placi zamawiajacemu odszkodowanie w formie kar pieni¢znych, ktorych tytuty i wysokosé
ustalajg szczegotowe warunki kontraktu.

Jezeli zamawiajacy nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowiazania wynikajace z kontraktu,
uiszcza on wykonawcy tytutem odszkodowania odpowiednie oplaty, ktorych tytulty i wysokos¢ okreslaja
szczegolowe warunki kontraktu

Jezeli przed zakonczeniem catosci robot objetych kontraktem jakakolwiek ich cze$é zostanie uznana przez
zamawiajacego za zakonczong zgodnie z warunkami kontraktu oraz przyjeta i uzytkowana przez
zamawiajacego, kara za niedotrzymanie terminu bedzie liczona od wartosci robot zmniejszonej o wartosé
czescei robot zakonczonych i przyjetych przez zamawiajacego

Jezeli kara pienigzna z ktéregokolwiek tytutu wymienianego w szczegoélowych warunkach kontraktu nie
pokrywa poniesionej szkody, strona, ktdra poniosta szkodg¢, moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajacego,
dokumentujac swoje roszczenia wyliczaniem rzeczywiscie poniesionych szkdd oraz ich $cistym zwiazkiem z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego zobowiazania kontraktowego przez stron¢ druga.

Strony nie powinny pomija¢ ustalania kar pieni¢znych w dokumentach kontraktowych

Ustanowienia w kontrakcie odszkodowania na ogdlnych zasadach lub w formie kar pieni¢znych oraz
uregulowanie tych odszkodowan lub kar przez stron¢ odpowiedzialng z niedopelnienie postanowien
kontraktowych, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiazan wynikajacych z kontraktu.

Kara pienigzna powinna by¢ ptacona przez strong, ktdra naruszyta postanowienia kontraktu, w terminie 14 dni
od daty wystapienia przez stron¢ druga z zadaniem zaplaty. Zamawiajacy w razie zwloki w zaptacie kary
moze potraci¢ nalezna mu kar¢ z dowolnej naleznosci wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwloki
zamawiajacego moze dochodzi¢ zaptaty kary na zasadach ogolnych.

39. Zaliczka:

Zamawiajacy moze wyplaci¢ wykonawcy zaliczke wysokosci i terminach ustalonych w szczegdtowych
warunkach kontraktu.

Wykonawca wykorzysta otrzymana zaliczke na zakup materialdw, sprzetu i urzadzen tymczasowych placu
budowy. Na zadania inspektora nadzoru wykonawca obowiazany jest wykazaé, ze zaliczka zostata
wykorzystana na te cele, dokumentujac to fakturami lub innym dokumentami.

Splata zaliczki przez wykanawce nastgpuje przez potracenie rat okreslonych w szczegdtowych warunkach
kontraktu od ptatnosci nalezytych wykonawcy z poszczegdlnych faktur.

Udzielona wykonawcy zaliczka podlega oprocentowaniu na warunkach okreslonych w szczegélowych
warunkach kontraktu

40. Gwarancja:

Wykonawca udzieli zamawiajagcemu na pismie gwarancji za wykonanie roboty, zobowiazujac si¢ w nigj, ze
wykona te roboty zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i technicznymi warunkami
wykonania i odbioru robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ tytutu gwarancji za:
wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonania robot
usunigcie tych wady ujawnionych w okresie gwarancyjnym.



40.3 Dla zapewnienia wykonania robot w sposob i w terminach zgodnych z kontraktem zamawiajacy bedzie
pobieralt z kazdej faktury wykonawcy kaucje gwarancyjng w wysokosci okreslonej w szczegdlowych
warunkach kontraktu.

40.4 Kaucja gwarancyjna polega zwrotowi na rzecz wykonawcy:
I/ czesSciowo przy rozliczeniu faktury koncowej,
) w pozostalej czgsci, wraz z odsetkami, po uptywie okresu gwarancyjnego i dokonaniu odbioru ostatecznego.

40.5 Kaucja gwarancyjna jest oprocentowana na korzys¢ wykonawcy wg stopy procentowej pobieranej od
kredytow krotkoterminowych przez bank kredytujacy wykonawce.

40.6 Do czasu rozpoczecia robdt zamawiajacy zatrzymuje jako kaucje gwarancyjna wadium wplacane przez
wykonawce w postgpowaniu przetargowym.

40.7 Okres gwarancyjny ustala si¢ w szczegétowych warunkach kontraktu.

40.8 W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobowigzany nieodplatnego usuwania zaistniatych wad.

41. Rekojmia

41.1 Wykonawca robot jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego z tytuly r¢kojmi zawady fizyczne robot
objetych kontraktem, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i powstale w okresie gwarancyjnym,
jak réwniez po jego uptywie — w okresie trwania r¢kojmi.

41.2 Uprawnienia zamawiajacego z tytuly rgkojmi za wady fizyczne robot wygasaja:
Po uplywie 3 lat — w stosunku do robdt (obiektoéw budowlanych), a jezeli normatywny okres
zuzycia
obiektu lub jego cze¢sci trwa krocej — po uptywie tego okresu,
Po uptywie roku w stosunku do robot remontowych, a jezeli remont obejmuje wymiane
elementow
konstrukcji obiektu — po uplywie 3 lat
Po uptywie roku — w stosunku do urzadzen i o sprz¢tu instalacyjnego, chyba ze ich dostawcy
przewidzieli dluzsze okresy gwarancji.
Bieg terminu, po uptywie, ktorego wygasaja uprawnienia z tytuly rekojmi, rozpoczyna si¢ w stosunku do
wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego

41.3 Okres r¢kojmi za wady fizyczne nie moze skoczy si¢ wczes$niej niz w 3 miesiace po upltywie okresu
gwarancyjnego

41.4 Re¢kojmia moze by¢ ograniczona lub rozszerzona odpowiednio do okresu gwarancji z uwzglednieniem
warunkéw podanych w pkt. 40.7 1 40.3,

41.5 W razie stwierdzenia w okresie r¢kojmi wad nadajacych si¢ do usunigcia, zamawiajacy moze zazadaé
usuni¢cia wad, wyznaczajac na to odpowiedni termin.

41.6 Wykonawca moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady fizyczne robot, ktore powstaty
na skutek wad dostarczonych przez zamawiajacego maszyn; urzadzen; konstrukcji lub materiatow, albo
skutek wykonania robdt wg wskazdéwek zamawiajacego Iub jego inspektora nadzoru w tym zwlaszcza
dostarczonej przez niego dokumentacji projektowe;j.

Uwolnienia od odpowiedzialnos$ci nastgpuje wowczas, jezeli wykonawca uprzedzit inspektora nadzoru (na
pismie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania wad, albo, jezeli pomimo nalezytej starannosci nie mogt
stwierdzi¢ niewlasciwosci przedmiotow, wskazowek lub dokumentacji dostarczonych przez zamawiajacego

Wykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na skutek wad
rozwiazan projektowych, ktérych wprowadzenia zazadal oraz za wady robdt (obiektow) powstate na skutek
dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowe;.

IS0 Wykonawca jest obowiazany usunaé na wiasny koszt wszystkie wady, z wyjatkiem wad powstatych
z przyczyn, o ktérych mowa w pkt. 41.6., odnoszacych si¢ do robot objetych kontraktem, jezeli zamawiajacy



zazada tego na pisSmie przed uplywem r¢kojmi. Prawo do roszczen o usunigcie wad wygasa z uptywem
termindw okreslonych w pkt. 41.2., o ile nie rozszerzono lub ograniczono okresu rekojmi.

Po odbiorze zwigzanych z usunigciem wad rozpoczyna si¢ dla tych robdt okres rekojmi, chyba ze strony w
szczegolowych warunkach kontraktu okreslity inacze;j.

ROZDZIAL V

ODBIORY I ROZLICZENIA

42. Obiory robot

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane:

Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podlegaja one na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
obiektu ulegaja zakryciu lub znikaja .

Odbiory czgsciowe.

Polegaja one na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot, ustalonych w szczegdtowych warunkach
kontraktu, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbioru czgsciowego przez inspektora nadzoru.

Odbiory koncowe.

Polegaja one na ocenie ilosci i jakosSci catosci wykonanych robdt oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia
za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.
Odbior ostateczny.

Polega on na ocenie wykonania robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

g =
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Po zakonczeniu robdt przewidzianych w kontrakcie wykonawca zglasza inspektorowi nadzoru zakonczenie
robdt, a kopi¢ zgloszenia przekazuje zamawiajacemu.

Po zgloszeniu zakonczenia robot wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny.

Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci i prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego, ustala w terminie okreslonym w szczegotowych warunkach kontraktu termin odbioru
koncowego zawiadamiajac o tym zamawiajacego, wykonawce i uzytkownika obiektu.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdt po uptywie okresu gwarancyjnego.
Termin dokonania odbioru okreslaja szczegélowe warunki kontraktu.

43.Przejsciowe rozliczenia robot:

FEBIW zaleznosci od okresu realizacji kontraktu, w szczegdlowych warunkach kontraktu ustala sie koniecznosé
przej$ciowego rozliczenia robot.

Wykonawca sporzadza i1 przekazuje inspektorowi nadzoru faktur¢ przejSciowa za roboty wykonane
w kazdym miesiacu, obliczajac ich warto$¢ na podstawie:

przy wynagrodzeniu ryczatltowym — procentowego szacunkowego stanu zaawansowania robot na koniec
danego miesiaca, z potraceniem wartosci faktury przejsciowej z konca poprzedniego miesiaca.

#), przy wynagrodzeniu ryczattowo — ilosciowym — ilo$¢ wykonanych w danym miesiacu robdt oraz cen
jednostek pomiarowych z kosztorysu ofertowego, zwaloryzowaé wg podstaw okreslonych
w szczegdtowych warunkach kontraktu.

Przy wynagrodzeniu wg stawek godzinowych — potwierdzonych przez inspektora nadzoru ilo$¢ godzin w
kazdym miesiacu i stawek godzinowych ustalonych w kosztorysie ofertowym.



Inspektor nadzoru sprawdza zasadno$¢ faktur miesigcznych i potwierdza kwoty wyptaty w ciagu 14 dni od daty
dostarczenia.

Zamawiajacy jest obowigzany do zaplacenia wykonawcy kwoty faktury miesigcznej w ciagu 14 dni
od daty potwierdzenia jej przez inspektora nadzoru. Zamawiajacy pomniejsza nalezno$¢ wykonawcy
z tytutu faktury przejsciowej o kwote kaucji gwarancyjnej i warto$¢ sptaty udzielonej zaliczki.

W razie opdznienia platnosci zamawiajacy jest obowiazany zaptaci¢ wykonawcy odsetki od naleznej mu kwoty w
wysokosci wynikajacej z obowiazujacych przepisow.

44.Rozliczenie po odbiorze koricowym:

44.1 Wykonawca sporzadza i przekazuje inspektorowi nadzoru w ciagu 14 dni od daty odbioru konicowego fakture
koncowa za calos¢ robot objetych kontraktem, potwierdzonych odbiorem koncowym pod wzgledem ilosci i
jakosci. Faktura powinna by¢ sporzadzona na podstawie dokumentéw uzasadniajacych przyjete w rozliczeniu
wielkosci, ktére — na zadanie inspektora nadzoru — wykonawca jest obowigzany zalaczy¢ do faktury.

®Przy wynagrodzeniu ryczattowo — ilosciowym w dokumentach uzasadniajacych kwote do wyplaty
z tytutu faktury koncowej nalezy wyodrgbni¢ ilosci robdt nie objgte poprzednio wystawionymi fakturami
przejsciowymi i tylko do tych ilosci zastosowaé ceny jednostkowe zwaloryzowane dla okresu koncowego
rozliczenia robot wg ustalen podanych w szczegétowych warunkach kontraktu.

44.3. Inspektor nadzoru w czasie nie dtuzszym niz 28 dni sprawdza zgodnos$¢ koncowej z dokumentami odbioru
koncowego i przekazuje sprawdzong faktur¢ zamawiajacemu.

44.4. W kwocie przypadajacej do wptaty wykonawca z tytulu faktury koncowej zamawiajacy uwzglednia dopftaty i
potracenia wynikajace z:

zwrotu cze$ci kaucji gwarancyjnej, ktora zgodnie ze szczegdélowymi warunkami kontraktu powinna by¢
zwrdcona wykonawcy o odbiorze koncowym robdt wg pkt. 40.4

¥ zabezpieczenia kwoty niezbednej do usunigcia wad ujetych w wykazie wad stanowiacym zatacznik do
protokotu odbioru koncowego robot.

nie splaconych przez wykonawce zaliczek wraz z odsetkami za caly okres dysponowanie przez niego
$rodkami pieni¢znymi zamawiajacego.

44.5 .Zamawiajacy jest obowigzany do zaptacenia wykonawcy w ciggu 28 dni naleznosci z tytutu faktury koncowe;,
uwzgledniajacej w jej ostatecznym rozliczeniu kwotg potwierdzong przez inspektora nadzoru oraz doptaty
potracenia, o ktorych mowa w pkt. 44.4

44.6 W przypadku opdznienia terminu zaptaty naleznosci z tytulu faktury koncowej maja zastosowanie
postanowienia
zawarte w pkt.43.5

WMl  Jezeli sprawdzenie faktury ulega opoznieniu na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych
w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomigdzy stronami, bezsporna czg$¢ naleznosci
powinna by¢ zaplacona wykonawcy w terminie okreslonym w pkt. 44.5, a pozostatos¢ niezwlocznie po
wyjasnieniu i
uzgodnieniu spraw watpliwych i spornych.
WrRy  Jezeli dla wykonawcy robot wymagane sa instrukcje obstugi i eksploatacji, wykonawca dostarczy

je w terminie okreslonym w szczegblowych warunkach kontraktu. W razie niedostarczenia ich
W terminie, zamawiajacy moze wstrzymac¢ wykonawcy ptatnosci faktury koncowe;.

45. Rozliczenie po odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym):
FEBWykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru przed koncem okresu gwarancyjnego szczegdtowe rozliczenie

peinej kwoty, ktora uwaza za nalezng w ramach kontraktu.

Inspektor nadzoru potwierdzi ostateczna kwotg w okresie 28 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy, jezeli



jest ono prawidlowe i kompletne. Jezeli inspektor nadzoru ma uwagi do przedtozonych kwot wowczas ustala
zakres korekt i uzupetnien. Sprawy sporne przekazuje si¢ rozjemcy.

Ml Zamawiajacy jest obowiazany do zaplacenia wykonawcy w ciagu 28 dni od daty jej potwierdzenia przez
inspektora nadzoru naleznosci wykonawcy, wynikajacej z rozliczenia po odbiorze ostatecznym.

46.0dstgpienie od kontraktu:

LB® Zamawiajacy i wykonawca mogg wypowiedzie¢ kontrakt, a nastgpnie odstapi¢ od jego realizacji, jezeli strona
druga w sposéb podstawowy narusza postanowienia kontraktu, powoduje tym utrat¢ zasadniczych korzysci,
jakie maja by¢ osiagnigte w wyniku jego realizacji.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od kontraktu jezeli:

wykonawca nie podjal realizacji robot, pomimo wygrania przetargu, w ciagu jednego miesiaca od daty
wezwania go przez zamawiajacego do rozpoczgcia robot.

Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzezen inspektora nadzoru uporczywie nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami kontraktowymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania kontraktowe.
wykonawca zaniechat realizacj¢, a w szczegodlnosci przerwal realizacj¢ robot przez okres dhuzszy od
jednego miesigca.
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4y nastapita upadlos¢ wykonawcy lub wykonawca przedtozyt zamawiajacemu zgloszenie swej upadtosci.

B)) wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztalcenia lub rekonstrukc;ji.

] zostal wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy lub wykonawca oglosit zrzeczenie si¢ swojego majatku

na rzecz wierzycieli.

H®A Wykonawca moze odstapi¢c od kontraktu, jezeli zamawiajacy nie dotrzymuje warunkow kontraktu,
a w szczego6lnosci jezeli zamawiajacy:

oglasza upadio$¢ lub rozwiazanie (likwidacje) firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub rekonstrukcji.

), nie wyplaca wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie roboty w ciggu trzech miesiecy od terminu ptatnosci
ustalonego w warunkach kontraktowych.

zawiadomil wykonawce, ze nie bedzie modgl pokrywaé zobowiazan wynikajacych z kontraktu,
w szczegdlnosci zobowiazan finansowych.

utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robot.

Niezaleznie od wystapienia przypadkow, o ktoérych mowa w pkt. 46.2, zamawiajacy moze wypowiedzie¢
kontrakt
Wwg swojego uznania i po uptywie wypowiedzenia odstapi¢ od umowy.

WY  Jezeli kontrakt zostanie wypowiedziany, wykonawca powinien natychmiast wstrzymacé roboty, zabezpieczy¢
plac
budowy oraz opusci¢ plac budowy w terminie podanym przez zamawiajacego.

47.Platnosci przy odstqpieniu od kontraktu:

“IB® Jczeli kontrakt zostanie wypowiedziany z powodu naruszenia przez wykonawce podstawowych warunkow
kontraktu, inspektor nadzoru sprawdza faktur¢ wykonawcy okres§lajac warto§¢ wykonanych robdt i
zamowionych materiatéw, pomniejszona o zaliczki nie sptacone przez wykonawce do dnia wystawienia faktury
oraz warto$¢ robot, ktére nie zostaly do tego dnia ukonczone, a ktoére mialy byé wykonane zgodnie z
kontraktem.

Jezeli kwota nalezna zamawiajacemu okaze si¢ w wyniku rozliczenia wigksza od kwoty naleznej wykonawcy,
roznica bedzie stanowi¢ zadluzenie wzglgdem zamawiajacego. Na pokrycie tego zadtuzenia zamawiajacy bedzie
mogl przyjaé i po uprzedzeniu wykonawcy ewentualnie sprzeda¢ dostarczone na plac budowy przez wykonawce
materialy, sprzet i urzadzenia tymczasowe, albo ich czgs¢ odpowiadajaca wartosci zadtuzenia.

Jezeli kontrakt zostanie wypowiedziany wg uznania zamawiajacego lub z powodu podstawowego naruszenia
przez niego kontraktu, wykonawca wystawi faktur¢, okreslajac warto§¢ robot wykonanych
i niezaplaconych oraz warto$¢ uzasadnionych kosztdw usuni¢cia materialdw i sprzetu, odestania personelu



wykonawcy zatrudnionego przy wykonywaniu robot, a takze kosztow wykonawcy zwigzanych z
zabezpieczeniem robot, powigkszona 0 zatrzymana czesé kaucji gwarancyjnej
i pomniejszona o niesptacone zaliczki do dnia wystawienia faktury. Faktura ta podlega sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru, a nastgpnie optaceniu przez zamawiajacego.

W razie wypowiedzenia kontraktu przez ktoérakolwiek ze stron wykonane roboty, prace tymczasowe oraz
materiaty 1 sprzet oplacone przez zamawiajacego i pozostana w jego dyspozycji. Ewentualne roszczenia
wykonawcy z tego tytulu rozstrzyga rozjemca.

Jezeli kontrakt stanie si¢ niemozliwy do dalszej realizacji na skutek dziatan lub zdarzen catkowicie
niezaleznych od zamawiajacego i wykonawcy, zamawiajacy zawiadomi wykonawce, ze kontrakt stal sig¢
bezskuteczny. Wykonawca bedzie w takim przypadku obowiazany zabezpieczy¢ odpowiednio budowe i
wstrzymac roboty niezwlocznie po otrzymaniu takiego zawiadomienia.
Zamawiajacy wyplaci wowczas wykonawcy wynagrodzenie nalezne mu za wszelkie roboty wykonane przed
otrzymaniem takiego zawiadomienia, jak roéwniez za roboty i prace wykonane po otrzymaniu zawiadomienia, do
wykonania ktérych byt on zobowiazany (prace zabezpieczajace).



