GMINA MIASTO CHELMNO
86-200 Chetmno, ul. Dworcowa 1

TI.I.P.D.5541-D-PKS/.../12010

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

zwana dalej SIWZ lub specyfikacj

DLA WARTQSCI ZAMOWIENIA PONIZEJ KWOT OKRESLONYCH w art. 11 ust .8
USTAWY

POSTEPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA:

Rewitalizacja terenbw po PKP — budowa dworca PKS -wykonanie Il etapu
obejmujacego roboty:

» dokonczenie drogi dojazdowej DW1

» sieci kanalizacji deszczowej

e placu manewrowego i postojowego dla autobuséw

» stanowisk przyjazdowych i odjazdowych

* wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi

* OSwietlenie terenu

» 0znakowania pionowego i poziomego
przy ul. Dworcowej w Chetmnie.

postpowanie prowadzone na podstawie ustawy z dniayZ2sia 2004r.
Prawo zaméwig publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2007r Nr 223,p0z.1655 ze zm.)
zwanej dalej ustayPzp

ZATWIERDZAM

Chetmno dnia, 30.03.2010r.




Niniejszy dokument stanowacy Specyfikacg istotnych warunkéw zamowienia zawiera
informacje niezbedne do przygotowania i zidgenia ofert odpowiednio do wymaga
okreslonych w art. 36 ust. 1 ustawy.

1.

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o:
Zamawiajacym — naley przez to rozumie Gmirg Miasto Chetmno, 86 — 200
Chetmno, ul. Dworcowa 1.

Wykonawcy — naleyy przez to rozumie osole fizyczrng , osole prawry albo
jednostk organizacyjn nieposiadajca osobowéci prawnej, ktéra ubiega i
0 udzielenie zaméwienia publicznego, zlla ofert lub zawarta umow w sprawie
zamowienia publicznego.

Wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegajsic 0 udzielenie zamoOwienia ustanawiaj
petnomocnika do reprezentowania ich w gpstvaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w pagowaniu i zawarciu umowy Ww sprawie zamowienia
publicznego. Przepisy dotygze Wykonawcy stosuje i odpowiednio do
Wykonawcow wysipujacych wspodlnie.

Postpowanie 0 zamowienie publiczne, prowadzone w é&ybprzetargu
nieograniczonego, uniewaia sk, stosownie do art. 93 ust. 1 ustawy w przypadkach,
gdy:

a) nie zteonozadnej oferty niepodlegajej odrzuceniu;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewgga kwog¢, ktdéra Zamawiajcy zamierza
przeznacz§ na sfinansowanie zamoOwienia, chyli@ zamawiajcy maze
zwickszy¢ te kwot do ceny najkorzystniejszej oferty ;

C) wystpita istotna zmiana okoliczoi powodujca, ze prowadzenie pogiowania
lub wykonanie zamdwienia nieAgw interesie publicznym, czego nie ama byto
wczeniej przewidzié;

d)postpowanie obarczone niemova do usurgcia wady uniemaliwiajaca
zawarcie niepodlegaga uniewanieniu umowy Ww sprawie zamowienia
publicznego;

e)w przypadkach, o ktorych mowa w art. 91 ust. 5wgtezostaly ztaone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie.

O uniewanieniu postpowania o udzielenie zamodwienia Zamawaigj zawiadamia
rownoczeénie wszystkich Wykonawcow, ktorzy:

1) ubiegali si 0 udzielenie zamdéwienia, - w przypadku uniemiania posfpowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2) ziayli oferty — w przypadku uniewaienia posipowania po uptywie terminu
sktadania ofert.

- podag uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wszystkie koszty zvgzane z przygotowaniem i zZieniem oferty ponosi Wykonawca.



Spis tresci

Rozdziat1 Przedmiot zamodwienia

Rozdziat 2 Termin realizacji zamowienia
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Zakaczniki:

Formularz ofertowy - zahcznik Nr 1.

Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w gpstvaniu zgodnie z art.22 ustawy
—gaznik Nr 2.

Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstaari. 24 ustawy — Prawo zamowie
— geknik Nr 3.

Wykaz wykonanych w ggu ostatnich 5 lat rob6t budowlano - renowacyjnych

— zafgcznik Nr 4.
Wykaz niezlgdnych do wykonania zamdéwienia nealzi i uradzen, ktérymi dysponuje lub
bedzie dysponowat Wykonawca — zahcznik Nr 5.
Wykaz osob ktorymi dysponuje lulkdizie dysponowat Wykonawca — zafcznik Nr 6.
Wykaz podmiotéw uczestnigezych w realizacji zamowienia — podwykonawcy

— zajcznik Nr 7.
Harmonogramy rzeczowo — finansowe realizacji rabaikiadzie miesicznym

— zalcznik Nr 8.

Projekt umowy — zahcznik Nr 9.

Ogodlne warunki kontraktéw — umow na roboty budowlan — zalcznik Nr 10.
Dokumentacja budowlana — zafgcznik Nr 11.
Przedmiary robot — zalcznik Nr 12.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zacznik Nr 13.



Rozdziat 1
PRZEDMIOT ZAMOWIENNIA

Przedmiotem zamdwienia jest:
Rewitalizacja terenéw po PKP — budowa dworca PK@ykonanie Il etapu obejmagego
roboty:
» dokmczenie drogi dojazdowej DW-1
» sieci kanalizacji deszczowej
e placu manewrowego i postojowego dla autobuséw
» stanowisk przyjazdowych i odjazdowych
* wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi
* OsSwietlenie terenu
* 0znakowania pionowego i poziomego
przy ul. Dworcowej w Chetmnie.

Zakres robot budowlanych obejmuije:

» wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia wiatkanaty z rur PCV érednicy
nominalnej 160mm, 200mm, 315mm, 400mmgazhej dtugéci ca. 700m

* wykonanie @éwietlenia ulicznego — uleenie kabli — ca. 175m; mori#ta stawianie
stupow adwietleniowych — 4szt.; montaopraw dwietlenia — 6szt.

» wykonanie nawierzchni chodnikéw, drog, placow, kaschodow z kostki betonowe;j
o lacznej powierzchni ca. 2685m

« humusowanie trawnikéw — ca. 908m

* wykonanie wiaty stalowej o wym. 28,30x11,65

« oznakowanie drég — oznakowanie poziome — ca.’p4mmnakowanie pionowe ca.
10szt

Szczegotowy zakres prac zawarto w dokumentacji buddano — kosztorysowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,ktére stanowia zafaczniki do SIWZ.

Nazwy i kody stosowane we Wspolnym Stowniku Zamdwie
Kod CPV:

- 45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowaniagddumentowania oraz wykonania
nawierzchni autostrad, drég

- 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, robegnne

- 45112000-5 — Roboty w zakresie usuwania gleby

- 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budawyaiagow, cagdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

- 77211600-8 — Sadzenie drzew

- 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budamiydnergetycznych

- 31527200-8 — Qwietlenie zewgtrzne

- 45213310-9 — Roboty budowlane w zakresie budobglktow budowlanych zwezanych
z transportem drogowym



Rozdziat 2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA.

Wymagany termin wykonania zadania ckoao na:
- 100 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisaa umowy.

Rozdziat 3
WYMAGANIA STAW IANE WYKONAWCOM
W przetargu mge wzié¢ udziat Wykonawcy, ktérzy:

1) spetniaj warunki wynikajce z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:

e posiaday uprawnienia do wykonywania oktenej dziatalnéci lub czynndci,
jezeli ustawy naktadajobowirzek posiadania takich uprawnje

* posiada niezlzdng wiedz i doswiadczenie,

e dysponug odpowiednim potencjalem technicznym i osobami mgolii do
wykonania zamowienia,

e znajdup sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewai& wykonanie
zamowienia,

* nie podlegaj wykluczeniu z posgpowania o udzielenie zamdwienia na
podstawie art.24 ust.1,

2) wykaza si¢ odpowiednim déwiadczeniem, tj.. w ostatnich 5 latach, dlijeokres
prowadzenia dziataldoi jest krotszy — w tym okresie, zrealizowali comaiej 1-
inwestycip w zakresie rzeczowym zbbnym do przedmiotu przetargu o wddonie
mniejszej nt 500.000 zt.

3) wykaza sig¢ dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zaraniai tj.:
posiadagcymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownikadowy w bramach:
-budowlanej — specjaldé drogownictwo oraz instalacje i sieci sanitarne.

4) wykaza sic odpowiednim potencjalem ekonomicznym, tj. posiadayotc 500.000 zt
zdeponowat na rachunku bankowym lub posiaglafolnag¢ kredytows nie mniejsa
niz 500.000 zt.

5) sa ubezpieczeni od odpowiedziakwdp cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalba
gospodarczej — posiadagktualr polisg ubezpieczeniowna kwot nie mniejsz niz
100.000 zt.

6) w przypadku gdy o udzielenie zamowienia ubiegakensorcjum, wéwczas wymaga
sig, aby zaden z jego cztonkéw nie podlegat wykluczeniu z tguswvania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, a czionkowiezhie spetniali warunki okéeone
w pkt. 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziatu.

7) Zamawiajcy dokona oceny spetnienia przez Wykonawcow warunkddziatu
w postpowaniu w ukladzie: ,spetnia” — ,niespetna” na pgtawie zi@aonych
w ofercie gwiadczeé i dokumentow. Wykonawcy nie spetniay warunkow zostan
wykluczeni z posipowania.



Rozdziat 4

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Wymogi formalne
1.1.Oferta musi by sporadzony zgodnie z wymogami oktenymi w niniejszych
warunkach.

1.2.Wykonawca ma prawo zig¢ tylko jedm ofer. Ztozenie wikszej liczby ofert,

spowoduje odrzucenie wszystkich ofertzzdnych przez danego Wykonagvc

1.3.Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w ninigjazystotnych warunkach
zamowienia musgspetnig& nastpujace wymogi:

oferta musi zostasporadzony w gzyku polskim z zachowaniem formy pisemnej
na maszynie do pisania, komputerzg;znie diugopisem czytelnym i trwatym
pismem,

formularz oferty i wszystkie za¢zane dokumenty spadzone przez Wykonawc
musz by¢ podpisane; za podpisanie uznaje wlasnoeczny podpis z pieatka
imienm, przez oso(-y) upowaniom(-e) do reprezentowania zgodnie z farm
reprezentacji Wykonawcy oldlena w dokumencie rejestrowym lub innym
dokumencie, wiciwym dla formy organizacyjnej,

w przypadku, gdy Wykonawcreprezentuje petnomocnik do oferty musicby
zalhczone petnomocnictwo, okilaejace jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,

pozostate éwiadczenia i dokumenty muszdyé oryginatami lub kserokopiami
poswiadczonymi na kadej stronie za zgoddé z oryginatem przez wiaiwa
osolg(-y), oraz muszby¢ one sporzdzone w ¢zyku polskim.

poprawki lub zmiany w ofercie, powinny byparafowane wtasnecznie przez
osoly, (-y) podpisugca(-e) ofert,

dokumenty sporglzone w ¢zyku obcym, musz by¢ skiadane wraz z ich
ttumaczeniem nagyk polski, pdwiadczonym przez Wykonawgc

1.4.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pitexh, Zamawiacy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu o 4o pieczci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny

podpis w przypadku piegei imiennej.

1.5.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie swindajemnig przedsgbiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy o0 zwalczaniu nieusegi konkurencji, co, do
ktorych Wykonawca zastrzegae nie mog by¢ udosgpniane innym uczestnikom
postpowania, musg by¢ oznaczone klauzal ,INFORMACJE STANOWI ACE
TAJEMNIC E PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4

USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003

r. nr 153 poz. 1503 z pin. zm.)".



Rozdziat 5

OSWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY.

. WYKAZ O SWIADCZE N | DOKUMENTOW, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALUW  POSTEPOWANIU.

Oferta (oswiadczenia oraz dokumenty) powinny by podpisane przez umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy, upowznionego (upowanionych) do
podejmowania zobowszan w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem 0 reprezentfic
w stosownym dokumencie uprawniaggcym do wysgpowania w obrocie prawnym lub
udzielonym petnomocnictwem. W przypadku podpisyward oferty (dokumentow,
oswiadcza itd.) przez ustanowionego petnomocnika stosowne pemocnictwo dla
zachowania wanosci ztozonej oferty winno byé dotaczone do oferty.

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udzialupastpowaniu wykonawca
sktada w formie oryginatussviadczenie o treei wynikajacej z zapisow art. 22 ustawy
— wzOor gwiadczenia stanowdatacznik nr 2 do SIWZ.

2. Wykaz wykonanych robét budowlanych w okresie osthtrpicciu lat przed dniem
wszczcia pos¢powania 0 udzielenie zamoOwienia, azgk okres prowadzenia
dziatandgci jest krotszy - w tym okresie, odpowiaglgjch swoim rodzajem
i zakresem zbkonym do przedmiotu przetargu z podaniem ich wartoraz daty
I miejsca wykonania, na formularzu stangeyim zatacznik nr 4 do SIWZ. Z wykazu
winno jednoznacznie wynikaiz Wykonawca wykonamin. 1 (jedno) zamowienie
o wartaci nie mniej nz 500.000 z(trzysta pecdziesat tysiecy zi).

3. Dokumenty (np. referencje, protokoty itp.) potwieagice,ze roboty wyszczegolnione
w wykazie, o ktorym mowa w ust.2, zostaty wykonywaraleycie i terminowo.

4. Wykaz 0s0Ob ktore dula uczestnicz§ w wykonywaniu zamowienia w szczegodod
odpowiedzialnych za kierowanie robotami w brach budowlane] specjalém
drogowej i sanitarnej wraz z informacjami na tenddt kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia nieginych dla wykonania zamodwienia, a 1ak
zakresu wykonywanych przez nie czydcio, oraz informag¢ o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

5. Uprawnienia budowlane dla kierownika budowy wraakiualnymi zéwiadczeniem z
wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, potwierdzgym jego przynalenos¢ do tej
izby i optacenie wymaganego ubezpieczenia od odgdmialndci zawodowe;j.

6. Wykaz narzdzi, wyposaenia zakladu i uwgdzen technicznych dogpnych
wykonawcy robét budowlanych w celu realizacji zawenia wraz z informagj o
podstawie dysponowania tymi zasobami.

7. Informacja banku lub spétdzielczej kasy osgirméciowo — kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdeajzdeponowanie na rachunku kwoty nie
mniejszej nk 500.000 zt. lub posiadanie zdo#eo kredytowej nie mniejszej i
500.000 zt. wystawione] nie wcgde)] niz 3 miesice przed uptywem terminu
skladania ofert.



8. Aktualm polisg OC w zakresie prowadzonej dziatadnogospodarczej na kwghie
mniejsz niz 100 000 z(sto tysecy zi).

9. Kosztorys ofertowy sposrizony na bazie dokumentacji budowlano — kosztorggow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robgitzedmiarow robot, wizji lokalnej
w terenie.

II. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zposigpowania o udzielenie
zamoéwienia wykonawcy w okolicznéciach, o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy,
zamawiajacy zada naskpujacych dokumentow:

1. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenizor oswiadczenia stanowi
zalacznik nr 3 do SIWZ.

2. Aktualnego odpisu z wkgiwego rejestru, jeeli odrebne przepisy wymagajwpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykémta w oparcie o art.24 ust.1
pkt.2 ustawy, wystawionego nie wéne&j niz 6 miesgcy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w stosunku do 0séb fizycznychiadczenia w zakresie art.24 ust.1
pkt.2 ustawy.

3. Aktualnego zéwiadczenia wiéciwego Naczelnika Urgdu  Skarbowego
potwierdzajcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub
zawiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroazetib
roztozenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wlasciwego organu — wystawionego nie wziej niz 3 miesace przed uptywem
terminu sktadania ofert.

4. Aktualnego zé&wiadczenia wiéciwego oddzialu Zaktadu Ubezpiedz&potecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego ipotiwapcego,ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczeniewnthe i spoteczne, lub
potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie , odrorzelub
roztozenie na raty zalegtych ptatém lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wéae] niz 3 miesice przed terminem
sktadania ofert.

Jeeli Wykonawca ma siedzgb lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, @ydh mowa powsej, sktada dokument
lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem krajuktérym ma siedzip lub miejsce
zamieszkania, potwierdzae odpowiednio, ze:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upzdi;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegaria gamowienie;
nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat lub sktada ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albaze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczéunb rozi@enie na
raty zalegtych ptatriei lub wstrzymanie w cakei wykonania decyzji wisciwego organu.
Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktoryitykonawca ma siedzgdub miejsce
zamieszkania, nie wydaje ¢sidokumentow, o ktorych mowa powsj, zastepuje je &i
dokumentem zawierajym cwiadczenie ztgone przed notariuszem, Weawym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samdtz zawodowego lub gospodarczego



odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, Wriin Wykonawca ma siedzblub
miejsce zamieszkania.

Rozdzial 6

SPOSOB DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA WARUNKOW UDZIAL U W

1.

2.

2.

POSTEPOWANIU

Zamawiajcy dokona oceny spetniania warunkéw cdksaych w SIWZ metod
.spetnia”’ nie spetnia” . Niespetnienie ktoregokak z warunkow spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z pagtowania.

Zamawiajcy wezwie Wykonawcéw, ktorzy w okilenym terminie nie zigyli
oswiadczé lub dokumentow, o ktérych mowa w art.25 ust 1, ktbrzy ziawyli
dokumenty, ktorych mowa w art. 25 ust.1, zawigrajbkdy, do ich uzupetnienia
w wyznaczonym terminie, chybae mimo ich uzupelnienia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne byloby unigmi@nie posipowania; dwiadczenia
lub dokumenty powinny potwierdzapetnianie przez Wykonawevarunkow udziatu
W postpowaniu oraz spetnianie przez oferowane dostawyyguslub roboty
budowlane wymagaokreslonych przez Zamawiagego na dzi@ sktadania ofert.

Rozdziat 7
KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawigy bedzie kierowat si nastpujacym kryterium:

Kryterium Znaczenie

Cena 100 %

Cena zostanie wyliczona za poma@stpujacego wzoru:

cena oferty najszej

gdzie:
Kc — kryterium cena.
Wybor najkorzystniejszej oferty edzie dokonany na podstawie uzyskanej ceny
w oparciu o kryterium ok&one w ust. 1. Wybrana zostanie oferta, ktora uaksk
najwyzsza liczle punktow.

Rozdziat 8

WARUNKI UMOWY

Warunki umowy zostaly okéeone w projekcie umowy stanoyaym Zahcznik Nr 9 do
specyfikacji.



Rozdziatl 9
INFORMACJE DODATKOWE

Skfadanie ofert egciowych i/lub wariantowych jest niedopuszczalne.
Nie przewiduje si aukcji elektronicznej.

N =

Rozdziat 10
SPOSOB OBLICZANIA CENY OFERTY

Warto §¢ robét okreslona przez Wykonawe jest wynagrodzeniem ryczattowym

W celu ulatwienia Wykonawcy ustalenia wynagrodzenizamawiajcy zahczyt
do siwz dokumenta¢j budowlan, specyfikacje techniczne wykoniania i odbioru robd
budowlanych, przedmiary robot.

Pod pogciem cenanalezy rozumie€ cere W rozumieniu art.3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U nr 97 poz. 1050 z poz).

Rozliczenia pomidzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane prace prowadzonedd
w walucie: ztotych polskich (PLN).

Wszelkie zapisy zwizane z ceq (cenami) zawartymi w ofercie winny &ypodana do
drugiego miejsca po przecinku (np.: 7,45 ztotych).

W toku badania i oceny ofert Zamawiey maze zadac od Wykonawcow wyjgnien
dotyczcych tréci ziozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie ¢day
Zamawiagcym a Wykonawg negocjacji dotyczcych ziaonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tréci (za wyptkiem omyiki pisarskiej i rachunkowej).
Zamawiajcy zgodnie z postanowieniem art. 87 ust. 2 ustaoprgwia w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzgdhieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

3) inne omyiki polegace na niezgodrigi oferty ze specyfikagj istotnych warunkoéw
zamowienia, niepowodage istotnych zmian w téei oferty

- niezwiocznie zawiadamigg o tym wykonawe, ktérego oferta zostata poprawiona.

Rozdziat 11.

WADIUM

=

Kazda oferta powinna liyzabezpieczona wadium w kwo@6.000 ztotych.

2. Wadium wnosi si w jednej lub kilku formach o ktérych mowa w ark dst. 6 pkt. 1-
5.

3. Wadium wnoszone w piesdzu wptaca s przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajcego 50 9486 0005 0000 0361 2000 0029 z dopiski®udowa dworca
PKS” w terminie nie péniejszym nk termin wyznaczony do sktadania ofert.
Uwaga:(termin rozumiany jako termin wptywu kwoty dwam na rachunek bankowy
Zamawiajcego).

4. W przypadku wniesienia wadium w innych formach amgdyw/w dokumentow nalgy

zdeponowéaw kasie Urzdu Miasta.



5. Zgodnie z art46 ust. 4austawy ,Zamawigjcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktéorymwaow art. 26 ust. 3, nie
ztozyt dokumentédw lub éwiadczeé, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub
petnomocnictw, chybae udowodni,ze wynika to z przyczyn nietacych po jego
stronie.

6. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana utradiwa jezeli zajdzie jakakolwiek
z przestanek wymienionych w ar6 ust.5 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamowie
Publicznych.

Rozdziat 12
MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miasta Chetmna ul. Dworcowa 1 , 86 — 200 Cimetm
w Biurze informacji publicznej pokdj Nr 101.

2. Termin sktadania ofert uptywa dni#®.04.2010r o godz. 10.30.

3. Otwarcie ofert nagpi dnia16.04.2010r o godz. 11.00 w Ugdzie Miasta Chetmna
ul. Dworcowa 1 sala Nr 204.

4. Bezpdarednio przed otwarciem ofert Zamawiey poda kwat jaka zamierza
przeznacz§ na sfinansowanie zamowienia.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Nazwa ( firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, ktaregferta lkdzie otwierana,
atake cena oferty, termin wykonania zamoOwienia, okresargncji, warunki
ptatnagci zostam ogtoszone osobom obecnym oraz niezwiocznie odrartew
w protokole posgpowania przetargowego.

7. Powyzsze informacje zostandoreczone Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy
otwieraniu ofert, na ich wniosek.

Rozdziat 13
ZASADY KOMUNIKACJI POMI EDZY ZAMAWIAJ ACYM A WYKONAWCAMI
1. Osoly uprawnion do porozumiewaniasiz Wykonawcami jest:

Pawet Dibrowski - Podinspektor ds. budownictwa Wydziakchniczno —
Inwestycyjnego.

2. Oswiadczenia, wnioski, Zaviadczenia oraz informacje Zamawdey i Wykonawcy
przekazuy pisemnie lub faksem na numer: ( 056) 677-17-7#eld&amawiajcy lub
Wykonawcy przekazugj oswiadczenia, wnioski oraz informacje faksemzda ze
stron nazadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich gtmania.

3. Nie przewiduje si zwotania zebrania Wykonawcow.



4. SIWZ udostpniona jest na stronie internetowej Zamawgago pod adresem:
bip.chelmno.pl od dnia publikacji ogtoszenia o zanahiu w Biuletynie Zamoéwie
Publicznych do uptywu terminu sktadania ofert.

5. Wykonawca mee zwréct sie do Zamawiaicego o wyjdnienie tréci SIW z godnie
z art. 38 ustawy. Zamawigy jest obowizany udziek wyjasnien niezwitocznie
jednak nie péniej nizz na 2 dni przed uptywem terminu skfadnia ofert pod
warunkiem, ze wniosek o0 wyjgnienie tréci specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia wptyat do zamawiajcego nie péniej niz do kaca dnia, w ktorym
uptywa potowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

6. W przypadku rozbi#nosci pomidzy treécia SIWZ a trécia udzielonych odpowiedzi
jako obowazujaca nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawieracego péniejsze dwiadczenie
Zamawiajcego.

Rozdziat 14.
TERMIN ZWI AZANIA OFERT A

1. Wykonawca pozostaje zwaany ziaona oferta przez okres 30, dni. Bieg terminu
rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 duaeg uptywem terminu
Zwiazania ofer, Zamawiajcy maze, tylko jeden raz, zwroeisic do Wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtanie terminu, o ktorym mowa w ust. 1, o dalsze 80 d
zgoda Wykonawcy na przedienie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedtaniem okresu wanosci wadium albo wniesienia nowego
wadium na przediony okres zwizania ofer. Odmowa wyraenia zgody na
przedhzenie okresu zwgzania oferf nie powoduje utraty wadium.

Rozdziat 15
SRODKI OCHRONY PRAWNEJ

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJ ACYCH
WYKONAWCY W TOKU POST EPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Srodki ochrony prawnej przystugupWykonawcom i uczestnikom pegbwania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, a tak innym osobom, j@li ich interes prawny w uzyskaniu
Zamowienia doznat lub nie dozné uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawego
przepisow ustawy.

Odwotanie przystuguje wytznie od niezgodnej z przepisami ustawy czyono
zamawiagcego podijtej w postpowaniu lub zaniechanych czyriicg do ktérych wykonania
zamawiagcy byt zobowazany na mocy ustawy.

Wykonawcy lub innym podmiotom (o ktérych mowa w.at9) przystuguje odwotanie
wytacznie w przypadkach, o ktérych mowa w art. 181 liatustawy w zvazku z tym,ze
postpowanie jest o wartoci mniejszej ni kwoty okre&lone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8.



Rozdziat 16

INFORMACJE O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSATA C
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CEU ZAWARCIA UMO WY

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrangdzZie zobowizany do popisania
umowy, ktora stanowi zagznik Nr 9 do specyfikacji. Podpisanie umowy apspo
uptywie 10 dni od zawiadomienia WykonawcOw 0 razgjnicciu postpowania.

2. Wykonawca, ,ktérego oferta zostanie wybrana, obpaviy jest przed odpisaniem
umowy wnig¢ zabezpieczenie nalgego wykonania umowy w wysoko 5 % ceny
ofertowej, 70 % wniesionego zabezpieczenia zostamielnione po zakfczeniu
robét i podpisaniu protokotu odbioru, pozostate 38@nowe bedzie zabezpieczenie
roszcza z tytutu kkojmi za wady.

3. Zabezpieczenie nie by wnoszone w jednej lub kilku nagujacych formach:
w pienadzu, poeczeniach bankowych lub pmzeniach spoétdzielczej kasy
oszczdnasciowo — kredytowej, z tynkze pokczenie kasy jest zawsze pozreniem
pieniznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpiéoasch Iub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mawart. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu PejskAgencji Rozwoju
Przedsgtbiorczaci.

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zolx@amy przedstawi umowe
regulupca wspoétprag podmiotdw wystpujacych wspolnie ( o ile wyspuja).

Rozdziat 17

INFORACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELN IAJACYCH
Zamawiajcy nie przewiduje zamowieuzupetniagcych , o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 7.

Rozdziat 18

PRZESEANKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajcy dopuszcza zmigntresci umowy w zakresie terminu wykonania robét
w przypadku wysipienia robot nieprzewidzianych w dokumentacji butbow -
kosztorysowej a ktorych wykonanie warunkuje remdjz przedmiotu przetargu lub
wystapienia tzw. sity wyszej . Powysze musi znal€ odpowiednie zapisy w dzienniku
budowy potwierdzone przez przedstawicieli stroner@vnik budowy — inspektor nadzoru
inwestorskiego) oraz zostaaakceptowane przez Burmistrza Miasta.



Wykaz zafacznikdw:

Formularz ofertowy - zahcznik Nr 1.

Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w gpstvaniu zgodnie z art.22 ustawy
—gaznik Nr 2.

Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstaari. 24 ustawy — Prawo zamowie
— geknik Nr 3.

Wykaz wykonanych w ggu ostatnich 5 lat rob6t budowlano - renowacyjnych

— zahcznik Nr 4.
Wykaz niezlgdnych do wykonania zamdéwienia nealzi i uradzen, ktérymi dysponuje lub
bedzie dysponowat Wykonawca — zahcznik Nr 5.
Wykaz osob ktorymi dysponuje lulkdizie dysponowat Wykonawca — zahcznik Nr 6.
Wykaz podmiotéw uczestnigeych w realizacji zamowienia — podwykonawcy

— zaycznik Nr 7.
Harmonogramy rzeczowo — finansowe realizacji rabaikiadzie miesicznym

— zalczniki Nr 8.

Projekt umowy — zahcznik Nr 9.

Ogodlne warunki kontraktow — umow na roboty budowlan — zalcznik Nr 10.
Dokumentacja budowlana — zafcznik Nr 11.
Przedmiary robot — zalcznik Nr 12.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — zajcznik Nr 13.



Zaktacznik nr 1 do SIWZ

(nazwa i adres Wykonawcy)

GMINA MIASTO CHELMNO
ul. Dworcowa 1

86 - 200 Chetmno
(nazwa i adres Zamawigjego)

(miejscow@ i data)

FORMULARZ OFERTY
(@ o | 0T 111V F=To = o o - U P

..., zgodnie z wymagama

okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowiesidadamy ofert

1. Oferujemy wykonanie zamoOwienia za catkawitcery ryczattows brutto
................................................... (Stownie
ztotych). Powysza cena zawiera doliczony zgodnie z olawacymi w Polsce
przepisami podatek VAT, ktory na datziozenia oferty wynosi:........ % tj.

............................. zlotych (stownie..............cccovvvvviiiiiiinnnnn..LL L zbOtyCh).

2. Zobowigzujemy s¢, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpo®&

i zakanczenia realizacji zamowienia W terminie ...........coceeviieeiivmmeneeennnnn )
3. Na przedmiot zamodwienia udzielamy gwarancji — ......... mieskcy.

4. Oswiadczamy, ze zapoznaémy sk z trecia specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia (w tym z projektem umowy) i nie wnosimdg niej zastrzeen oraz

przyjmujemy warunki w niej zawarte.

5. W przypadku przyznania nam zamoéwienia zolawjemy s¢ do zawarcia umowy

W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawgapo.

6. Oferta wraz z zatznikami zostata zfmna na ...... stronach.



7.

Informacje zawarte na stronach od ..... do ..... stapeayemnig przedstbiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkgfeni nie mog by¢

udostpniane przez Zamawigjego.
Korespondengjw sprawie przedmiotowego zamodwienia prokzrowa na:

osoba do kontaktu

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonaw)y



Zaktacznik nr 2 do SIWZ

(miejscowd¢ i data)

OSWIADCZENIE O SPEENIENIU WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU
ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. — Prawo zamOivjgublicznych

Przystpujac do postpowania o udzielenie zamowienia publicznego na:

Rewitalizacja terenbw po PKP - budowa dworca PKS -wykonanie Il etapu
obejmujacego roboty:

» dokonczenie drogi dojazdowej DW1

» sieci kanalizacji deszczowej

e placu manewrowego i postojowego dla autobuséw

» stanowisk przyjazdowych i odjazdowych

* wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi

* oSwietlenie terenu

» 0znakowania pionowego i poziomego
przy ul. Dworcowej w Chetmnie.

W imieniu

(nazwa Wykonawcy)

o$wiadczam,ze:
1) posiadam uprawnienia niegine do wykonania zamowienia,
2) posiadam niezfiing wiedz i doswiadczenie, a tale dysponuj potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia,

3) znajduf sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewadi&jj wykonanie zamowienia,

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Zaktacznik nr 3 do SIWZ

(miejscowd¢ i data)

OSWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z UDZIALU W
POSTEPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 i 2 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. — Prawo zamOivjgublicznych

Przystpujac do postpowania o udzielenie zamowienia publicznego na:

Rewitalizacja terenbw po PKP - budowa dworca PKS -wykonanie Il etapu
obejmujacego roboty:

» dokonczenie drogi dojazdowej DW1

» sieci kanalizacji deszczowej

e placu manewrowego i postojowego dla autobuséw

» stanowisk przyjazdowych i odjazdowych

* wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi

* OSwietlenie terenu

» 0znakowania pionowego i poziomego
przy ul. Dworcowej w Chetmnie.

W imieniu

(nazwa Wykonawcy)

oswiadczam,ze:

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 usRlustawy — Prawo zamowie

publicznych.

(podpis osoby uprawnione;j
do reprezentacji Wykonawcy)



Zaktacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CI AGU OSTATNICH 5 LAT

ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot umowy

Kraj

Nazwa podmiotu na rzecz
ktorego wykonano roboty
budowlane

Adres podmiotu na rzecz
1. | ktérego wykonano roboty
budowlane

Zakres zamowienia

Caitkowita warto$¢
zamowienia

Warto §¢ zamowienia

wykonana przez Wykonawe

Daty wykonania robot
(od — do)

Przedmiot umowy

Kraj

Nazwa podmiotu na rzecz
ktGrego wykonano roboty
budowlane

Adres podmiotu na rzecz
2. ktérego wykonano roboty
budowlane

Zakres zamowienia

Catkowita warto$¢
zamowienia

Warto §¢ zamowienia

wykonana przez Wykonawe

Daty wykonania roboty
(od — do)

powtdrzy tabek w razie koniecznii

Do wykazu zadczam dokumenty potwierdzge naleyte wykonanie rob6t budowlanych.

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Zatacznik Nr 5 do SIWZ

WYKAZ NARZ EDZI | URZ ADZEN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ZAMOWIENIA

Lp. |Nazwa nargdzia / uradzenia llose (szt. /kpl.)

powtGrzy tabek w razie koniecznii

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Zakacznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE B EDA UCZESTNICZY C
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Zakres wykonywanych
czynnasci

Imi ¢ i nazwisko

Dane dotyczce
kwalifikacji zawodowych i
doswiadczenia
zawodowego i
wyksztatcenia

powtdrzy tabek w razie koniecznii

Do wykazu dadczam aktualne dokumenty potwierdgag uprawnienia do kierowania

robotami w bramach: budowlanej i sanitarnej oraz aktualneswzadczenia z whsciwych

izby samorzdu zawodowego.

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Zaktacznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ PODMIOTOW, KTORE B EDA UCZESTNICZY C W WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA (PODWYKONAWCOW)

1. | Nazwa podmiotu

Zakres czynnaci

powierzonych do wykonania

2. |Nazwa podmiotu

Zakres czynnaci
powierzonych do wykonania

powtdrzy tabek w razie koniecznai

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
ROBOT BUDOWLANOYCH

KOSZT Wyszczegolnieni miegiczne w
L.P NAZWA ELEMENTU roku 2010r
( brutto)
\Y VI Vil VI
Razem:

powtorzy tabek w razie koniecznéri
(nalezy pametaé by okrdlajgc zakres rzeczowy realizacje rob6t w poszczeghbinyiesgcach pod# rownies
ich wartasé finansowg).

(data i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)



Zalacznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr 1/Dworzec PKS/2010

Wdniu .o 2010 r.
pomiedzy: Gming Miasto Chetmno reprezentowang przez Burmistrza Miasta w imieniu ktorego
wystepuje:

Zastepca Burmistrza - Tadeusz Jagodzinski
zwanym dalej w tresci Umowy "Inwestorem"

wpisanym do rejestru/ewidencji dziataligogospodarczej pod NUMErem ..........c.ceevuvennnee.
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ ..vuiivuieuiieerssssssseasessrasrsssssrassnssasssssessenssesssssenssessenssessssnsensennsnnrennes
zwanym dalej w tresci Umowy " Wykonawca", zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

1. Postanowienia ogdlne

§1

Inwestor zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na:

Rewitalizacja terenbw po PKP - budowa dworca PKS -wykonanie Il etapu
obejmujacego roboty:

» dokonczenie drogi dojazdowej DW1

» sieci kanalizacji deszczowej

e placu manewrowego i postojowego dla autobuséw

» stanowisk przyjazdowych i odjazdowych

* wiaty stalowej nad stanowiskami odjazdowymi

* OSwietlenie terenu

» 0znakowania pionowego i poziomego
przy ul. Dworcowej w Chetmnie.

Zakres robot budowlanych obejmuije:

* wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia wiatkanaty z rur PCV érednicy
nominalnej 160mm, 200mm, 315mm, 400mmgazhej dtugéci ca. 700m

* wykonanie @éwietlenia ulicznego — ulenie kabli — ca. 175m; mori#ta stawianie
stupow adwietleniowych — 4szt.; montaopraw dwietlenia — 6szt.

» wykonanie nawierzchni chodnikéw, drog, placow, kasrhodow z kostki betonowe;j
o lacznej powierzchni ca. 2685m

« humusowanie trawnikéw — ca. 908m

* wykonanie wiaty stalowej o wym. 28,30x11,65

« oznakowanie drég — oznakowanie poziome — ca.’p4mmnakowanie pionowe ca.
10szt

§2
Podstawg zawartej Umowy jest oferta Wykonawcy z dnia 16.04.2010 r., stanowigca zatacznik do
Umowy, zwana dalej Oferta.

§3
Inwestor o$wiadcza, ze dysponuje nastepujacg nieruchomoscig na cele budowlane dziatka nr .......... ,
w postaci prawa wihasnosci do tej nieruchomosci.



§4
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot objetych niniejsza Umowa z nalezytg starannoscia,
zgodnie z dokumentacjq projektowg, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz przepisami
prawa.

§5
1.Powierzenie wykonania czesci prac objetych Umowg innym wykonawcom wymaga uprzedniej
pisemnej zgody Inwestora.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania innych wykonawcéw, ktorym powierzyt
wykonywanie robdt objetych niniejszg Umowa.

§6
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:
= 32 PR PRURP RPN ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane NI .........ocueiiiiiiiiiiiin e ,
wydane w dniu ......ooeeiiiiiinneen, 0] 7= AP ,
§7
1.Nadzér inwestorski sprawowac bedzie:
W branzy budowIang] — ......couuniiiiiii ,
= 12 PR P RUPP PRI ,
posiadajacy uprawnienia budowlane NI .........ccuciiiiiiiiiin e ,
wydane w dniu .....cooeeiiiiiiinneee e, 0] 7= AP ,

2.Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek Inwestora.

§8
1.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja budowlano — kosztorysowg oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt i uznaje jg za wystarczajacq podstawe do
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

2.Dokumentacja o ktérej mowa w ust.1 stanowita zatgczniki SIWZ w postepowaniu przetargowym.

§9
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania podczas realizacji robdt objetych Umowa wytacznie
wyrobdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg — Prawo budowlane.

§10
Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy wtasnych materiatow, maszyn i urzadzen.

II. Przedmiot Umowy
§11
Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce robdt budowlanych na podstawie

dokumentacji budowlano — kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
przekazanych Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

III. Prawa i obowiazki stron Umowy

§12
1.Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkdw Inwestora nalezy:
a)protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do ................ 2010r,

b)dostarczenie pozwolenia na budowe i dziennika budowy na dzien przekazania terenu budowy,



c)przekazanie w nieodptatne uzywanie nastepujacych pomieszczen magazynowych i skfadowisk:

Wykonawca zabezpiecza we wiasnym zakresie,

d)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e)dokonanie odbiordw czesciowych, odbiordow robdt zanikajacych i odbioru korcowego.

2. Inwestor nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.
§13

Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci Umowy, do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

Realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowigcym
Zatacznik nr 7 do oferty przetargowej Wykonawcy.

2.Przejecie terenu budowy.

3.Zawiadomienie Inwestora o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od
przekazania placu budowy.

4.Uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian materiatowych, standardu wykonania
oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i zgody Inwestora.

5.Zawiadomienie Inwestora o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych.
6.Petnienie funkgji koordynacyjnych w stosunku do dostawcow i podwykonawcow.

7.Zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt, w tym zainstalowanie licznikdw zuzycia wody i
energii oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot objetych Umowa.

8.Zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym.

9.Ubezpieczenie terenu budowy — zakres i warunki ubezpieczenia powinny by¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

10.Utrzymanie porzadku na terenie budowy.

11.Pisemne powiadamianie Inwestora o planowanych odbiorach:
a)czesciowych — z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowych,
b)robét zanikajacych — z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym,
c)koncowym — z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym.

12.Przekazanie Inwestorowi, przy odbiorze robot, atestow i gwarancji udzielonych przez dostawcéw
materiatow i urzadzen.

13.Przekazanie Inwestorowi certyfikatdw na znak bezpieczenstwa, certyfikatdbw zgodnosci i aprobat
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

14.Przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwdch egzemplarzach.

15.Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
uzgodnionego terminu wykonania robot.



1IV. Terminy wykonania Umowy i odbior koricowy przedmiotu Umowy

§14
1.Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia realizowania przedmiotu Umowy, niezwlocznie po
podpisaniu Umowy, nie pdzniej jednak niz .............cccueueeee 2010r.

2.Terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt zostaty okreSlone w zatgczniku nr 8 do oferty
Wykonawcy.

3.Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalajg na dzien ............ 2010r.

§15
1.0dbidr przedmiotu Umowy nastgpi jednorazowo po catkowitym wykonaniu przedmiotu Umowy.

2.Strony ustalajq nastepujace procedury odbioru:
a) odbiory czesciowe,
b) odbidr korcowy i przekazanie zadania do uzytku

V. Wynagrodzenie Wykonawcy

§16
1.Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe.

2.Zgodnie z przedtozong Ofertg Wykonawcy wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy wyniesie: ..............
(STOWNIE: ... iiivc i ).

3.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy.

4.Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 doliczony bedzie podatek VAT w wysokosci ...... %

§17
1.Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie, jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu
Umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, nie objetych niniejsza Umowg a na ktére
zgode wyrazi Inwestor.

2.Jezeli warto$¢ robdt dodatkowych przekroczy 10 % wartosci przedmiotu Umowy, Wykonawca
wykona je za odrebnym wynagrodzeniem.

3.Wykonanie robdt dodatkowych przez Wykonawce oraz podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy
moze nastapi¢ wytacznie na podstawie zmiany do Umowy.

4.Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé niezwiocznie Inwestora o koniecznosci wykonania
robot dodatkowych.

5.Rozliczenie robdt dodatkowych nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego
na podstawie obmiaru robdt, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, KNR oraz
tabeli czynnikdw cenotwdrczych dotaczonej do oferty Wykonawcy.

VI. Warunki pfatnosci

§18
1.Podstawa zaptaty bedg faktury przejsciowe i faktura kornicowa:
- przejsciowe wystawione po zrealizowaniu miesiecznego przerobu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robot.



- koncowa wystawiona po wykonaniu catego zakresu robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo
— finansowym.

2.Termin pfatnosci faktur wynosi 21 dni, liczac od momentu przekazania Inwestorowi faktury, wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

3.Faktury przejsciowe wystawione bedg na podstawie protokotu czesciowego odbioru robot
podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

4.Faktura koncowa zostanie wystawiona i rozliczona po zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy i
protokolarnym komisyjnym odbiorze koncowym wykonanych robot i przekazaniu obiektu do uzytku.

5.Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostang zwrdécone Wykonawcy. Okresy
ptatnosci rozpoczynajq swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

6.Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek w

7. Wykonawca jest pfatnikiem podatku VAT, nr NIP .....ccccceeiviveiiiiiniineenns
8.Za nieterminowq realizacje faktur Wykonawcy przystugujq odsetki ustawowe.

VII. Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§19
1.Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakosci na przedmiot Umowy. Okres gwarancji jakosci
WYNOSI cevvniiiinnnns , liczac od daty odbioru kofncowego.

2.Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Inwestor moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.

3.0kres rekojmi za wady przedmiotu Umowy konczy sie z uptywem ................. , liczac od dnia
zakonczenia terminu gwarancji.

§20
1.W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
- usuwania w wyznaczonym przez Inwestora terminie wszelkich usterek i niedorobek
- brania udziatu w przegladzie gwarancyjnym

2.Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci jest ztozenie przez Inwestora pisemnej
reklamagiji.

3.Strony Umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.

VIII. Zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy

§21
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego . warerereraasas zi.
£ (0 1 TSR

za przedmiot Umowy w nastepujacej formie: ..........cccveveeiieiieecee e

2.Strony postanawiajg, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wygasa po podpisaniu
protokotu koncowego odbioru robdt, zas 30 % jest przeznaczone na zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi i wygasa po uptywie ........ miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

3.Wadium w postaci: .......cccceeeveeiiie e wygasa zdniem .......ooeiiiiiiiiiee e,



IX. Odstapienie od Umowy

§22
1.Inwestor moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2.Niezaleznie od przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1, Inwestor ma prawo odstapi¢ od Umowy, w
nastepujacych okolicznosciach:

a)Wykonawca przerwat wykonywanie robét, a przerwa trwa dtuzej niz 14 dni,

b)zostanie ogtoszona upadtos¢ albo podjeta zostanie decyzja o likwidacji Firmy Wykonawcy,

§23
1. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach, o ktorych mowa w Kodeksie cywilnym.

2.Niezaleznie od przypadkéow wymienionych w ust.1, Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy, w
nastepujacych okolicznosciach:

a)Inwestor, bez uzasadnionej na pismie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robdt,

b)pomimo dodatkowego wezwania do zaptaty, Inwestor opdznia sie z zaptatq faktur ponad ......... ,

§24
1.W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, w ciagu 14 dni od dnia doreczenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca sporzadzi, przy udziale Inwestora, protokot
inwentaryzacji robot bedacych w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia od Umowy.

2.Poza obowigzkiem, o ktorym mowa w ust. 1, Strony zobowigzujg sie do wykonania nastepujacych
obowigzkow szczegotowych, zwigzanych z odstgpieniem od Umowy:

a) wykonawca do czasu przekazania obiektu, zabezpiecza teren budowy we wiasnym staraniem i
kosztem,

b) materialy i urzadzenia niezabudowane pozostajg na placu budowy,

X. Kary umowne

§ 25
1 Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne w nastepujacych okolicznosciach
a)za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za przedmiot
Umowy, okreslony w § 16 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
b)za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady, w
wysokosci 0,5% wartosci wadliwego elementu, liczac od daty wyznaczonej na usuniecie wad; za
element nalezy rozumiec¢ pozycje kosztorysu, wedtug zatgcznika nr 2.

2.Jezeli zwtoka w usunieciu wad przekroczy 21 dni, Inwestor upowazniony bedzie do usuniecia wad
na koszt Wykonawcy.

3.W razie zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad, Inwestor bedzie uprawniony do usuniecia wady na
koszt Wykonawcy, takze w przypadku gdy istnienie wady spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

§ 26
Inwestor zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujacych okolicznosciach.
a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia robdt z innych przyczyn
lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za przedmiot
Umowy okresSlonego w § 16, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,
b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za przedmiot Umowy,
okreslonego w § 16, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbidr
powinien zostac zakonczony.



§ 27
Strona odstepujaca od Umowy z przyczyn, za ktére druga strona nie ponosi odpowiedzialnosci,
zaptaci drugiej stronie kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym
mowa w § 16 Umowy.

§ 28
Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszacego kare umowna.

§ 29
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

XI. Postanowienia koricowe

§ 30
Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy
pod rygorem niewaznosci.

§31
Wszystkie zataczniki wymienione w tresci Umowy stanowig jej integralng czesc.

§ 32
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ polubownie. W
razie braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat sad Rejonowy w Chetmnie .

§33
W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowa beda mialy zastosowanie odpowiednie przepisy k.c.
oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r., z p6zn. zm.).

§34
Umowa wygasa catkowicie po wykonaniu przez Generalnego Wykonawce zakresu czynnosci objetych
Umowa.

§ 35
Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla kazdej ze Stron.

Inwestor Wykonawca
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ROZDZIAL |
POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Definicje podstawowych pe§ i okresleri:

Uzyte w tréci niniejszych ogdlnych warunkoéw kontraktu pdp i okrelenia mag znaczenie zgodnie z
ponizej podanymi objgnieniami:

10.

11.

12.

.Zamawiapcy” jest to osoba prawna lub fizyczna, zlecaj wykonanie rob6t budowlanych na
warunkach okrgdonych w kontrakcie i wyspujaca jako strona zawartej umowy z wykonawab jej
legalny nasfpca prawny.

~Wykonawca” jest to osoba prawna lub fizyczna, arktzamawiajcy zawart umow na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robét budowlanychwiyniku wyboru ofert lub jej legalny
nastpca prawny.

.Podwykonawca” jest to osoba prawna lub fizygzre ktém wykonawca zawart za zged
zamawiagcego umow 0 wykonanie cgsci robot budowlanych lub ustug altych kontraktem.

.Inni wykonawcy” s to osoby prawne lub fizyczne, z kt6rym zamawdgj zlecit bezpérednio
wykonanie robdt lub ustug na placu budowy, na kidryykonawca realizuje zlecone mu roboty.

.,Roboty budowlane” lub tylko ,roboty” & to roboty budowlane wszelkich brarbudownictwa,
monta&owe, modernizacyjne i remontowe oraz ustugi budoejaktére wykonawca ma wykoha
przekazé zamawiagcemu w ramach umowy.

,Oferta” jest wyceniona propozycja wykonawcy zbma zamawiacemu na wykonanie robét oraz
usungcie wad zgodnie z warunkami oklenymi w dokumentacji przetargowej.

,Pismo akceptujce” jest to pisemne potwierdzenie ofert wybrangegr zamawiajcego w wyniku
przeprowadzonego przetargu.

.Kontrakt” jest to zbior dokumentéw okilajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki
realizacji robot oraz wzajemne prawa i obgeki zamawiajcego i wykonawcy zaakceptowane unmpow
podpisan przez obydwie strony.

,Jmowa” jest to wyraone na pimie zgodne éwiadczenie woli zamawiagego i wykonawcy o
wykonanie okréonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionyynagrodzeniem.

.Szczegotowe warunki kontraktu” jest to opracowatig konkretnego zadania dokument zawigrgj
uscislenia lub uzupetnienia ogdlnych warunkéw kontraktu.

,Dokumentacja kontraktu” lub ,dokumenty kontraktdwedokumenty i inne informacje, stanaee
integralmy cze$¢ kontraktu.

.,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany oraygsunki dostarczone wykonawcy przez
zamawiagcego, jak rownie wszelkie obliczenia techniczne rysunki, probkionz modele, instrukcje

obslugi, konserwacji oraz inne dokumenty i innetdazone przez wykonaw@ zatwierdzenie przez
zamawiagcego.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

.Specyfikacja techniczna , — oldlenie standardéw i wymagajakosciowych oraz warunkéw
wykonania i kontroli jednostek obmiarowych oraz dokwania obmiaréw i odbioru poszczegélnych
rodzajow robot.

.Inspektor nadzoru” jest to osoba wyznaczona przeamawiajgcego w dokumentacji kontraktu,
upetnomocniona do wygtowania w jego imieniu w sprawach dotycych realizacji robét. Prawa i
obowiazki inspektora nadzoru w stosunkach z wykonagiookreslone w dokumentach kontraktu.

.Zmiana’ — kada zmiana w wykonaniu rob6t przekazana nan@ wykonawcy przez inspektora
nadzoru.

»rermin wykonania” — uzgodniony termin zalezenia robét po ich wykonaniu i przeprowadzeniu
préb kaicowych.

,Slepy kosztorys” — zestawienie pozycji stangeyich podstaw wyceny oferty z wyszczeg6lnieniem
robét wystpujacych w kadej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i $ia robét.

,Kosztorys ofertowy” — spoegdzony i wyceniony przez oferenikepy kosztorys.

,cena” — zawarté¢ wymieniona w umowie jako wynagrodzenie wykonawayw/konanie przedmiotu
umowy oraz usuniecie wad.

,Cena jednostkowa” — cena jednostki obmiarowej wsZtorysie ofertowym, zawiergja koszty
wykonania i zysk wykonawcy.

~Stawka godzinowa” — cena podana w kosztorysietofeym za godzia robocizny, materiatéw i ew.
pracy sprztu wykonania robo6t nie gfych wslepym kosztorysie.

.Plac budowy” — tren przekazany czasowo wykonawrzep zamawiacego dla wykonania na nim
robot budowlanych.

.Urzadzenia tymczasowe” — uidzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowzeeplacu
budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidzidm usunicia po ich zakfczeniu.

~Wada" — jakakolwiek cgs¢ robdt wykonania niezgodnie z dokumenapjojektov specyfikacjami
technicznymi lub warunkami technicznymi wykonarohdt.

~Sprzet” — maszyny, urgdzenia isrodki transportowe wykonawcy oraz udgstione mu przez
zamawiagcego i innych ustugodawcéw, przeznaczone do bud&anserwacii i obstugi robét.

,Dni” i ;miesiace” - dni i miesice kalendarzowe

Loperat kolaudacyjny” — zbiér wszystkich dokumentdwntraktowych, z uwzgbnieniem zmian
zaistniatych w czasie realizacji rob6t wynikéw mrewadzonych badai prob rodzajow i iléci
wykonywanych robdét oraz rozliczenia wynagrofizea ich wykonanie stanowdych podstaw do
dokonania odbioru kecowego

.,Rozjemca” — osoba mianowana wspélnie przez zanjaeégo i wykonawe do rozstrzygricia
sporéw powstajcych na tle realizacji kontraktu.



2. Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

Prawa i obowizki zamawiajcego i wykonawcy regulajobowhzujace w Polsce a przede
wszystkim :
- kodeks cywilny
- prawo budowlane
- polskie normy i brarowe normy
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd — montzowych

Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisprzez zamawiggego i
wykonawe.

Podpisanie umowy nagiuje w terminie ustalonym w szczeg6towych warunk&ohtraktu,
liczac od daty otrzymania przez wykonawgisma akceptagego.

Wz6r umowy jest podany przez zamaw@ggo w dokumentach przetargowych.

Gdziekolwiek w tréci kontraktu i dokumentach kontraktowych jest mowvaowiadomieniu,
zezwoleniu, zatwierdzenidwiadectwie lub postanowieniu wydanym przez kogokeky rozumie
Sig przez to, ze odpowiedni dokument powinien dgporadzony na pimie. Dokumenty takieas
wiazace dla stron po potwierdzeniu przez upémiane osoby.

W razie watpliwosci interpretacyjnych dotyezych poszczegélinych dokumentow
kontraktowych obowizuje nasipujaca kolejnd¢ waznosci dokumentow:;
1) umowa
2) pismo akceptuce
3) oferta wykonawcy
4) szczegbtowe warunki kontraktu
5) o0g6lne warunki kontraktu
6) specyfikacje techniczne lub warunki techniczne wndma i odbioru robot
budowlanych
7) dokumentacja projektowa
8) kosztorys ofertowy
9) inne dokumenty stanowge czs¢ kontraktu (umowy).

Decyzje dotycgce zmian w dokumentacji projektowej najelo kompetencji zamawigjego.

Uprawnienia inspektora nadzoru do wprowadzenia mmia dokumentacji projektowej
okreslaja szczegdtowe warunki kontraktu.

Dokumentagj projektova dostarcza wykonawcy zamawjay w 2 egzemplarzach. W razie
potrzeby dysponowania przez wykonawaicksz iloscia egzemplarzy, wykonawca spadza je we
wlasnym zakresie.

W przypadku opracowania €ci dokumentacji projektowej przez wykonawpowinien on
przekazé ja w 4 egzemplarzach do zatwierdzenia zamawe&ju. Zakres tego opracowania
okreslaja szczegdétowe warunki kontraktu.

Jeden egzemplarz dokumentacji projektoweflzie przechowywany przez wykonawad
bedzie dostpny na kade zadanie inspektora nadzoru.



3. Prawa i obowgzki inspektora nadzoru

Zamawiajcy powotuje inspektora nadzoru i podaje w warunkazbzegétowych kontraktu
jego imk i nazwisko oraz adres.

Inspektor nadzoru powinien wypetbdiaobowhzki i dziata& w ramach kompetencji
wyszczegolnionych w kontrakcie. Szczegolne upraminiéenspektora ustalane sv szczego6towych
warunkach kontraktu.

W wypadku, gdy niezfzine jest podjecie usta@lewykraczajcych poza zakres uprawiie
inspektora nadzoru, wiace jest ustalenie zamawiaggo, z wyjtkiem wypadkéw wyranie
stwierdzonych w kontrakcie. Inspektor nadzoru nigmnawa zwolnienia wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowazan wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.

Inspektor nadzoru ni@ — za zgodl zmawiajcego — przekazaniektére swoje prawa i
obowiazki swojemu przedstawicielowi. Petnomocnictwo irldpea nadzoru udzielone jego
przedstawicielowi wymaga formy pisemnej i staje sibowhzujacym po doeczeniu kopii
zamawiagcemu i wykonawcy.

Wszelkie czynnéci przedstawiciela inspektora nadzoru dokonywaneodag z
petnomocnictwem majtaka sana moc, jak gdyby byty dokonane przez inspektora naaz
Przyjmuje st przy tym,ze;

1) jezeli przedstawiciel inspektora nadzoru nie zakwesfie ani nie odrzuci wadliwie
wykonywanych rob6t, materiatdw czy udzen, to fakt taki nie ogranicza uprawniénspektora
nadzoru do zakwestionowania lub odrzucenia dartye materiatu czy usdlzenia.

2) Jezeli wykonawca nie zgadzaest czynndcia dokonar przez przedstawiciela inspektora nadzoru,
ma on prawo zwréceniaesdo inspektora nadzoru, ktdry e potwierdzé lub zmient decyzje
swego przedstawiciela w kwestionowanym przedmiocie.

Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powimie§ forme pisemn. Jezeli jednak w
okreslonych okoliczndciach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydamikecpnia ustnego
wykonawca powinien zastosoai¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinienkiefesytuaciji
wystawit pisemne potwierdzenie swojej decyzji po wykongnizez wykonawe tego polecenia.

Postanowienia niniejszego punktu odrpsig takze do polecé wydawanych przez przedstawiciela
inspektora nadzoru.

4. zalecenia wykonania rob4t podwykonawcom:

4.1. Wykonawca zobowzany jest zrealizowaroboty obgte kontraktem sitami wkasnymi. slieczes$é robot
objetych kontraktem ma lgyzrealizowana przez podwykonawcéw, to szacunkeeras¢ robét do
wykonania sitami wlasnymi wykonawcy okiena jest w szczegdtowych warunkach kontraktu.

4.2. Zakres i rodzaj robot, ktére mody¢ zlecone podwykonawcom, ustalamensszczegoinych

warunkach kontraktu.

4.3 Zlecenie wykonania exi robo6t podwykonawcom nie zmienia zobegza wykonawcy wobec

zamawiajcego za wykonanie tej exi rob6t wykonawca jest odpowiedzialny za dziataoighybienia
i zaniedbania podwykonawcOw i jego pracownikowakiin samym stopniu jakby to byly dziatania,

uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych @nagkow.



5. Inni wykonawcy

Wykonawca hkdzie wspo6taytkowat plac budowy z innym wykonawcami oktenymi w
szczeg6towych warunkach kontraktu. Czagtkowania placu budowy przez innych wykonawcéw
powinien wynik& z harmonogramu uzgodnionego z inspektorem nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni mozliwos¢ realizacji zada innymi wykonawcom
zatrudnionym przez zamawi@ego lub innym jednostkom prawnie dziatajm na placu budowy.
Korzystanie z urgdzen tymczasowych czy speis wykonawcy przez innych wykonawcow jest
odptatne.

6. Czas pracy

Jezeli ze wzgkdbéw technologicznych lub organizacyjnych, nie uwdgiono w
harmonogramie realizacji rob6t, niezlme jest wydtzenie ustawowego czasu pracy w dni robocze
lub wykonywanie rob6t w dni wolne od pracy, powirtndoy¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru

7. Kierownictwo robot i pracownicy wykonawcy

Wykonawca zatrudni niezdne kierownictwo robét, na czas ich wykonania itaki dtugi
okres po ich zakezeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczrgy waciwego wykonania
zobowhzan wynikajacych z kontraktu.

Kierownik budowy jako upetnomocniony przedstawicieykonawcy, kdzie otrzymywat od
inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia

Wykonawca zatrudni na placu budowy w zzku z wykonywaniem rob6t i usuwaniem w nich
wad takich pracownikéw technicznych i robotnikéwprzy posiadaj odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przestrzegajvymaga bezpieczastwa i higieny pracy oraz dhap dobre wykonywanie
swoich prac.

Inspektor nadzoru ma prawo zgtasaaykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktére jego
zdaniem g niekompetentne lub niedbate w wykonywaniu swojejcpg, lub, ktérych obecré na
terenie placu budowy jest uznana przez niego Fzonidan.

8. Ryzyko wykonawcy

Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné za sprawdzenie od zamawieggo dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznych zwgianych z kontraktem . W przypadku stwierdzenia
btedow, wykonawca zgtasza je napie zamawigcemu.

Za wykonanie robdt zgodnie z kontraktem i oddamé zamawiaicemu w terminie
kontraktowym odpowiada wykonawca.

Jezeli nasypi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkekvich czsci w materiatach i
urzadzeniach przeznaczonych do ich wykonania w oknegigdrym wykonawca jest odpowiedzialny
za opiek nad robotami, wykonawca powinien niezalie od tego, z jakich przyczyn powstaty straty
i szkody (z wyjtkiem przyczyn, o ktérych mowa w pkt 8.5 i 9) — reapi¢ strat oraz szkod na swoj
koszt w taki spos6b, aby roboty odpowiadaty poddyan wzgkdem wymogom dokumentacji
kontraktowe;j.



1)
2)
3)

4)

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza szkody i straty w robotach spowodowane przegami
przy wypetnianiu swoich zobowzan kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzidgthowniez
za szkody i straty spowodowane przez niego prayagiu wad w okresie gwarancyjnym.

Jezeli szkoda lub strata powstata w wyniku zagfo wymienionych w pkt 9, albo w
pofaczeniu z innymi zagegniami, wykonawca naadanie inspektora nadzoru i w granicach przez
niego ustalonych powinien napravézkod; lub strag, a inspektor nadzoru ol§le wynagrodzenie z
tego tytulu, o czym powiadamia wykonawt¢ zamawiajcego. W wypadku gdyby zachodzito
pofaczenie zagreen wymienionych w pkt 8 i 9, powodagych szkod lub strag, inspektor nadzoru
wezmie pod uwag proporcjonalny podziat odpowiedziakwd pomigdzy wykonawe i
Zamawiagcego.

9. Ryzyko zamawiacego:

Ryzyko zamawiajcego obejmuje:
straty lub szkody wynikte na skutekyikowania lub zajcia przez zamawiagego jakiegokolwiek
odcinka lub czsci rob6t, w wyptkiem przypadkéw wynikacych z kontraktu,
straty lub szkody wynikite z nie dostarczonej dokataeji projektowej lub takiej jej e#ci, za kton
wykonawca nie ponosi odpowiedziadeq
dzialania sit natury o charakterze anomalii, ktamstaty uznane za stanckki zywiotlowej, przed
ktérymi daswiadczony wykonawca nie mogt w racjonalny sposétzgoic zabezpieczenia,
fale cénieniowe spowodowane przez samoloty zaagji@e stateczrii robot,

10. Ubezpieczenia

Wykonawca w imieniu swoim i zmawigjego, zapewni na okres od daty rozpot do
terminu ukdiczenia robdt lub do czasu usgsia wad — w zalenosci od tego, ktéry piniej sk
konczy — polisy ubezpieczeniowe obejng:

1) ubezpieczenie od zniszdzevszelkiej wtasnéci prywatnej spowodowanego dziataniem lub
niedopatrzeniem wykonawcy,

2) ubezpieczenie na wypadekmierci lub kalectwa spowodowany dziataniem lub
niedopatrzeniem wykonawcy w odniesieniu do :

- 0s6b upowaznionych do przebywania na placu budowy,

- 0s0b trzecich, ktore nie sipowanione do przebywania na placu budowy,

3) ubezpieczenie od zniszadzeobdt obgtych kontraktem, materialéw i st oraz innego
mienia podczas budowy

10.2 Polisy powinny by przedstawione przez wykonagvdo wghdu inspektora nadzoru w terminie

podanym w szczeg6towych warunkach kontraktaelievykonawca nie przedstawadnej polisy i
dokumentéw ubezpieczeniowych, zamawigjmaze zawrzé umowe ubezpieczeniowoptacajc
sktadki ubezpieczeniowe z kwot natgch wykonawcy.

10.3 Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogy¢ dokonywane za zgadinspektora nadzoru lub jako

ogélne zmiany wprowadzone przez figmubezpieczeniow z ktdm zostala zawarta umowa
ubezpieczeniowa.

10.4 Obydwie strony kontraktu musza przestrzegarunkéw polis ubezpieczeniowych.

11. Odszkodowania:

10.5Zamawiajcy i wykonawca g prawnie odpowiedzialni i zabezpieczaje wzajemnie przed stratami,

kosztami, oraz roszczeniami o odszkodowania zadszkib utra¢ débr fizycznych, obrgenia cielesne
smier¢, spowodowane ich wikasnym dziataniem lub niedoeatiem.



10.6 W celu ograniczenia mbwosci powstania takich strat strony powinny pgdjvszelkie odpowiednie
kroki w celu ich zmniejszenia.

12 Zapoznanie giwykonawcy z planem budowy

12.1 Wykonawca w sktadanej ofercie jest zok@any stwierdzi, ze zaznajomit i z warunkami
lokalnymi w

ktorych bhda realizowane roboty, w tym szczegOlnie Zsaattowaniem terenu budowy, z
mozliwoscia urzadzenia zaplecza technicznego, warunkamirdigdicznymi, maliwosciami
zasilania w energj pae, wod: i inne media, ze stanem drég dojazdowych adeeniami
telekomunikacyjnymi, midiwosciami zakwaterowania zafogiitp. Oraz uwgliic je w kalkulaciji
ceny ofertowej. Zakladaesi ze wykonawca uwzgtinit w ofercie rownie inne warunki lokalne
rozpoznane we wilasnym zakresie .

13 Zapoznanie si wykonawcy z planem budowy

10.7 Inspektor nadzoru jest obayzany do udzielenia wykonawcy informacji i wskazéwedtyczicych
dokumentéw kontraktowych

14. Przekazanie placu budowy:

14.1 Zamawigjcy jest obowizany przekazawykonawcy wszystkie gzci placu budowy w terminach ustalonych
w szczegotowych warunkach kontraktu.

14.2 Jeeli jakas czs¢ placu budowy nie zostanie przekazana pz@mmawiajcego do dnia ustalonego w
szczego6towych warunkach kontraktu i spowodujeg@nienie w rozpocgeiu rob6t, a wykonawca
poniesie na skutek tego dodatkowe koszty, inspelddzoru powinien po konsultacji z zamawegimi i
wykonawe — ustalé przedtizenia terminu zakiczenia robot.

14.3W czasie wykonywania robét wykonawca powmnietrzymyw#& plac budowy w stanie
wolnym od przeszkéd, skladoévanaterialy i sprg w ustalonych miejscach i w najeym
porzadku, a zhdne przedmioty usud z placu budowy.

14.4 Po zakaéczeniu rob6t wykonawca powinien upatdkowa® teren placu budowy i przekazao

zamawiagcemu. Termin uporgdkowania placu budowy ustalony jest w szczegdtowy@nunkach
kontraktu.

15. Obowgzki i zadania wykonawcy:

15.1 Wykonawca ma obouziek wykona roboty z naleyta starannécia i zgodnie z postanowieniami
dokumentéw kontraktowych. Wykonawca powinien zapgwompetentne kierownictwo, sit
roboca, materiaty, spr i inne uradzenia oraz wszelkie przedmioty niedbe do wykonania oraz
usunicia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymieréom dokumentach kontraktowych lub 7o
by¢ logicznie z nich wywnioskowa

15.2. Wykonawca bierze na siebie petuipowiedzialné za widciwe wykonanie robét zapewnienie
warunkoéw bezpiecZstwa oraz za metody organizacyjno — technicznestase na placu budowy.



15.3 Jeeli catas¢ robot zostanie ukazona i przejdzie zadawadap proby kaécowe przewidziane w
dokumentach kontraktowych, wykonawcazmgowiadomi o tym inspektora nadzoru, przesytaj
kopie zawiadomienia zamawigemu oraz przedstagvpisemne zobowkzanie zakaczenia robét
uzupetniagcych i usungcia wad ze zobowzaniem kdzie uwaane za wniosek wykonawcy o
dokonanie odbioru wykonywanych robét.

15.4 W trybie wynikajcym z pkt. 15.3., wykonawca @ wnioskowa dokonanie odbioru gZciowego
kazdego odcinka lub &Zci robot, ktére w szczegotowych warunkach kontrgkizewidziano jako
przedmiotu odbioru egciowego.

15.5 Jeeli jakakolwiek czs¢ robot zostata zakmzona i zadawalago przeszia proby Kmowe
przewidziane w dokumentach kontraktowych, inspektmzoru mee wystawé zaswiadczenie o
odbiorze (przygciu), tych robot, z tymze wykonawca jest zobowdany do podjcia wszelkich robot
uzupetniagcych ujawnionych przy tym odbiorze i uktzenia ich w ustalonym terminie.

15.6 Termin przekazania rob6t doytkowania zamawiagemu jest dat rozpoczcia okresu
gwarancyjnego dla tych robot.

16. Wykonywanie urgdzei tymczasowych

16.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi hadzorugkioj specyfikagj techniczne podstawowych
urzadzen tymczasowych. Inspektor nadzoru jest zolaany do ich akceptacji, pod warunkiere s
one zgodne z dokumentami kontraktowymi.

16.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt prazadzen tymczasowych. Akceptacja tych prac i
urzadzen przez inspektora nadzoru nie ma wplywu na odpoxiédaas¢ wykonawcy.

16.3 Wykonawca musi uzyskabwniez akceptagj projektu prac i urgdzer tymczasowych od os6b
trzecich, jeeli jest to wymagane.

17.Bezpieczéstwo i ochrona rob6t oraz zachowanieodowiska:

a. Wykonawca powinien w czasie wykonywania robdizaisuwania wad:
1) w petni przestrzegaezpieczastwa wszystkich oséb upowsionych do przebywania na
placu budowy,
2) dostarczyi utrzyma na wiasny koszt wszelkie ostony, ogrodzeévatata, znaki
ostrzegawcze itp.

b. Wszelkie czynnii niezkzdne do wykonania i wykizenia rob6t oraz usumia wad powinny b
przeprowadzone w taki spos6b, aby — w granicachikaytych z koniecznéei wypetnienia
zobowizan kontraktowych - nie zaktdéawviecej niz jest to konieczne warunkéiycia oraz dospu,
uzytkowania lub zajmowania drég publicznych i prywath.

c.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochf@rodowiska na placu budowy i jego otoczeniu.

d. Wykonawca powinien zabezpieézgamawiajcego przeciw wszelkim roszczeniom, pgstwaniom,
odszkodowaniom i kosztom, jakie mpgowst& wskutek lub w zwizku z tymi zaktéceniami w
zakresie, w jakim wykonawca jest nie odpowiedzialayw razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensowazamawiagcemu poniesione z tego tytutu koszty lub straty.

e.Wykonawca podejmie odpowiedriidki w celu zabezpieczenia drég i mostow provaagieh do placu



budowy przed zniszczeniem spowodowanym jegoodkami transportowymi lub jego
podwykonawcéw.

f. Jezeli konieczny kdzie transport ukdzen, maszyn lub elementéw prefabrykowanych, ktéry rhggt
uszkodzé drogi i mosty bez specjalnych zabezpidgchk# umocnié, wykonawca przed rozpogaem
transportu zawiadomi inspektora nadzoru o wadag. iienych danych tadunku oraz przedstawi swe
propozycje odnénie zabezpieczenia czy umocnienia drég i mostowli Je ciagu 14 dni od
otrzymania takiego zawiadomienia inspektor nadroeustwierdzi na gimie, ze takie zabezpieczenie
czy umochienie jest potrzebne, wykonawca zrealizujeje propozycje z ewentualnymi zmianami
wprowadzonymi przez inspektora.sliew zestawieniu iléci nie ma odgbnej pozycji dla takich
zabezpieczii umocnie, koszty takich robotdula zwrocone wykonawcy przez zamaviigggo.

g.Jali w czasie realizacji rob6t lub poiej wykonawca zostanie ohle¢bny jakimikolwiek karami lub
kosztami wyniktymi z uszkodzenia drég i mostéw, [pmen o tym zawiadondi niezwlocznie
inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru uzgodni zongkva wysokdaé¢ i sposéb pokrycia poniesionych
nakladow wraz z wykonawcwysokdci i sposdb pokrycia poniesionych naktadéw wrazoszZtami
towarzysacymi.

18. Odkrycia (wykopaliska)

a.Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lg@bytkowym oraz inne rzeczy o waitd
geologicznej lub architektonicznej odkryte na pldmudowy stanowi — w mysli obowiazujacych
przepiséw - wiasng Skarbu Pastwa. Wykonawca w razie odkrycia takich przedmigtpadejmuje
stosownesrodki dla ich zabezpieczenia przed zniszczenienzhliraniem przez niepowotane do tego
osoby i natychmiast po odkryciu zawiadomi o tymciekinspektora nadzoru oraz wykona na koszt
zamawiajcego, jego polecenia oditoe wiasciwego ich zabezpieczenia.

b. Jeeli w wyniku polecé@ zamawiajcego wykonawca poniesie koszty i wyEt op&nienie w
wykonywaniu robot, inspektor nadzoru — odpowiedningodnieniu z zamawigym i wykonawe —
powinien ustal:

1) przedhienie terminu zakiczenia robot,

2) wysoka¢ wynagrodzenia, stanoagego rekompensaponiesionych kosztow i strat.

19. Prawa patentowe
a. Wykonawca zabezpieczy zamawiaigo przed wszelkimizadaniami, roszczeniami i kosztami
spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw patsmwetn, znakoéw ochronnych itp. odnasgch
sie do sprztu i materiatéw aytych przy realizacji robot.
20. Optaty wydobyerc
20.1 Jéli w dokumentach kontraktowych nie zostanie ustaldnaczej, wykonawca ¢dzie ponosi
wszelkie optaty zwizane z pobieraniem i wydobywaniem kamienia, piagkuiru, gliny i innych
materiatdw potrzebnych przy realizacji robét.
21.Destdo placu budowy:
21.1 Wykonawca jest zoboyziany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystktsobom przez niego
upowanionym dost¢pu do placu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzielu przewiduje si
wykonywanie prac zwizanych z realizagjkontraktu.

22. Instrukcje i dyspozycje inspektora nadzoru:

22.1 Wykonawca zastosuje glo wszelkich poledei instrukcji inspektora nadzoru, ktérg ggodne z
prawem obowizujacym w Polsce.



22.2 Jeeli wykonawca uznaze polecenia inspektora nadzoru wykracza poza jegavinienia okrdone w
dokumentach kontraktowychydiz zostato podite bkdnie, powinien spragskierowa do rozjemcy w
ciagu 14 dni od dnia otrzymania polecenia i powiadomtym zamawiajcego.

23. Procedura w sprawach spornych
23.1 Sprawy sporne rozstrzyga rozjemca wymieniorszezegotowych warunkach kontraktu

23.2 Rozjemca jest wynagradzany wedtug stawek gogaich ustalonych w szczegotowych warunkach
kontraktu. Koszt jego wynagrodzenia dzielony jest potowie pomidzy zamawiajcego i
wykonawe; niezalenie od decyzji rozjemcy.

23.3. Rozjemca obowzany jest do wydania stosownego rozstrzygai w cagu 28 dni od daty otrzymania
sprawy sporu.

23.4 Kada ze stron ma prawo nie zgadlgie z rozstrzygriciem w cagu 28 dni od daty otrzymania jego
stanowiska wysgpi¢ w danej sprawie spornej na deogostpowania gdowego. Jeeli zadna ze stron
nie skieruje w tym terminie spawy dads rozstrzygnicie rozjemcy staje siwiazace i ostateczne.

23.5. Posipowanie gdowe jest prowadzone przegsvymieniony w szczegotowych warunkach kontraktu.

23.6 W przypadkusmierci rozjemcy lub rezygnacji przez niego z petap funkcji zamawigcy i
wykonawca powotyj nowego rozjemg Powofanie nowego rozjemcy ww nasipi¢ rowniez
wowczas, jeeli zamawiajcy i wykonawca stwierdg ze nie spetnia on swoich funkcji zgodnie z
postanowieniami kontraktu.

ROZDZIAL 1l

TERMINY REALIZACJI KONTRAKTU

24. Harmonogram realizacji:

24.1 Wykonawca w terminie olkdlenym w szczegdtowych warunkach kontraktu przesistaspektorowi
nadzoru do akceptacji harmonogram realizacji, zdg6 powinny wyniké&

1) okresy robét przygotowawczych dla poszczegélnyaep@w lub odcinkédw wykonania obiektu,

2) kolejnas¢ wykonywania rob6t oraz terminy rozpecia i zakdiczenia poszczegolnych etapéw(robot),

3) terminy niezlednych uzgodnik realizacji robot,

4) ogolne informacje o metodach wykonania robét

24.2 Harmonogram powinien &yaktualizowany przez wykonawav zaleznosci od faktycznego pogbu
robot oraz wplywu tego pagiowania na powizania z innymi robotami. W uaktualnionym
harmonogramie natg uwzgkdni¢ rowniez zmiany kolejnéci wykonywania robot.

24.3 Wykonawca zobowzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzorwakhk®eptacji uaktualnionych
harmonograméw w terminach oklenych w szczegétowych warunkach kontraktu.elievykonawca
nie spetni tego warunku, inspektor nadzorwenwstrzyma ptatna¢ faktury wykonawcy ado czasu
zlozenia uaktualnionego harmonogramu.

25. Wydtuzenie terminu zakéczenia robét:

25.1 Inspektor nadzoru, na wniosek wykonawcy, msbownzany do zmiany (wydienia) terminu
zakaczenia robot, jeeli:

a) wprowadzone do wykonania roboty przekragzgianice okréone w szczegotowych warunkach
kontraktu,

b) zaistnialy warunki podleggge dodatkowe] optacie przez zamawimgo, ktére unienmiiwity



zakaczenie robét w terminie ustalonym w szczegétowyenumkach kontraktu.

26. Skrocenie terminu zakéczenia robot :

26.1 W przypadku przyspieszenia zagmenia rob6t inspektor nadzoru powinien na wniosek
zamawiajcego uzyska& od wykonawcy potwierdzenie tego terminu wraz zeflleniem skutkow
finansowych wynikajcych z tego przyspieszenia.z8B inspektor nadzoru zaakceptuje propozycje
wykonawcy, wowczas termin zakezenia zostanie odpowiednio skorygowany i potwienyzprzez
zamawiagcego i wykonawe.

26.2. Zaakceptowany przez zamawiggo wniosek wykonawcy dotygzy skrdcenia terminu dolzie
traktowany jako zmiana.

27. Wstrzymanie robot:

27.1 Na pisemne polecenie inspektora nadzoru wykonavatezyma posip robét w taki sposéb i na taki
okres, jaki inspektor nadzoru uzna za koniecznykdvigwca odpowiednio zabezpieczy wykonanie
roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami inspektwdzoru. Wynikage z tego tytutu dodatkowe
koszty lzdzie ponosi zamawiajcy, chybaze takie wstrzymanie robot:

- zostalo przewidziane w dokumentach kontraktowych,

- zostalo uznane za konieczne dla prawidiowego wykian@bot,

- zostato spowodowane warunkami atmosferycznymi wpfygymi na pogorszenie jakai

robét,
- powstato z winy wykonawcy.

27.2 Jsli wykonawca nie zawiadomi inspektora nadzoru n@mp o swychzadaniach zwizanych z
wstrzymaniem rob6t w ggu 28 dni od daty wstrzymania, niedzie miat on prawa do zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.

28. Narady koordynacyjne:

28.1 Inspektor nadzoru i wykonawca mpg@d siebie wzajemnie zadat uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych. Narady magdotyczy omowienia robét pozosiaych do wykonania lub innych
spraw sygnalizagcych nieprawidtowéci lub zagraenia.

28.2 Inspektor nadzoru jest zobawany do notowania spraw oméwionych na naradzie zegania
protokotu wszystkim osobom obecnym na naradzie aeamawiagcemu. O dziataniach, ktére naje
podja¢, decyduje inspektor nadzoru i powiadamia smpé wszystkich bicrcych udziat w naradzie.

29. Sygnalizowanie zmian lub nieprawidtoai

29.1 Wykonawca jest zoboygany informowad inspektora nadzoru o problemach lub okoliczmach,
ktére moa wplyna¢ na jakdéc¢ robot, wzrost ceny lub opdienie terminu zakiczenia. Inspektor
nadzoru mee zaadat od wykonawcy szacunkowej wyceny tych przypadldraz ich wplywu na
termin zakaczenia rob6t. Skutki finansowe tych zmian powingrmedstawd wykonawca w terminie
uzgodnionym wzajemnie.

29.2 Wykonawca drizie wspotpracow@z inspektorem nadzoru w dziataniach dofgyzh uniknecia lub
zredukowania skutkéw przewidywanych zmian.



ROZDZIAL 1l

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

30. Kontrola jakasci

30.1. Roboty powinny kiywykonane przez wykonawczgodnie z postanowieniami kontraktu zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

30.2. Wszystkie materialy powinny dyzgodne z wymaganiami dokumentacji kontraktowejzora
poleceniami inspektora nadzoru i poddawanedsigmn badaniom w miejscu wyprodukowania lub
placu budowy. Wykonawca zapewni agizenia, instrumenty, robocign materiaty potrzebne do
wykonania prébek i zbadania jala wagi i ilosci uzytych materiatdw oraz dostarczy wymagane
probki materiatow.

30.3 Wszystkie probki wykonawca dostarczy na wiasmszt, jéli tak ustalono w dokumentach
kontraktowych, a w innym przypadku —na koszt zanageego.

30.4 Koszty przeprowadzenia badbedzie ponosi wykonawca, jéli sa one wymagane w dokumentach
kontraktowych (z wydczeniem badapod obcizeniem i bada dla upewnienia gj czy ukaiczony lub
czesciowo ukaczony fragment robét zostat zaprojektowany dlaweld@6érym ma shayc¢)

30.5 Inspektor nadzoru me zaada® wykonania bad@adodatkowych. Wykonawcaetzie ponosi koszty
bada, jesli wykaza one,ze jakag¢ materiatdw i robot nie jest zgodna z dokumentaaomtkaktu

31. Usuwanie wad

31.1 Inspektor nadzoru jest obawmany sprawdZi wykonanie rob6t i o wykrytych wadach powiadémi
niezwiocznie wykonawg nie naley z tym czeka do czsciowego lub kdacowego odbioru robot

31.2 Sprawdzenie jakoi robo6t przez inspektora nadzoru nie ograniczaawpiea komisji odbioru
powotanej przez zamawigjego do ustalenia wad przedmiotu odbioru

31.3 Zgtoszone wady powinny byiezwiocznie usugte przez wykonawg nie péniej niz to wynika ze
szczegotowych warunkow kontraktu

31.4 Wady wykryte we wlasnym zakresie przez wykamapowinny by wykonanie niezwtocznie
31.5 Inspektor nadzoru peiadcza usuricie wad

31.6 Inspektor nadzoru me uzn#&, ze wykryte wady nie maja istotnego znaczenia dla ayah
jakosciowych; mae on woéwczas nie domagssie ich usunécia, powinien natomiast zada
obnizenia ceny za roboty wykonane z wadamizeliewykonawca przyjmuje przedstawipmprzez
inspektora nadzoru propozygcjobnizenia takiej ceny, woéwczas traktuje ja jako zmian
wynagrodzenia.

32. Wady nie usurte przez wykonawgc

32.1 Jeeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminignikajacym z dokumentow kontraktowych.
Inspektor nadzoru mie zlecté ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy)zmianie
powierzenia usurcie wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powirdewiadomé wykonawe co
najmniej o 14 dni wczmiej.

32.2. Koszt usurcia wad przez osebtrzech zostanie w takim przypadku pateniu z wynagrodzenia
wykonawcy lub z kaucji gwarancyjnej



RO ZDZIAL IV

WYNAGRODZENIA

33. Rodzaje wynagrodae

33.1 W zalenosci od szczegotowych warunkéw kontraktu cena za wagkue roboty mee by¢ ustalona w
formie wynagrodzenia:
1) ryczalttowego
2) ryczaltowo — ilgciowego
3) wedhug stawek godzinowych (tylko w odniesieniu dbdt dodatkowych).

33.2 Wynagrodzenia ryczattowe
33.2.1 Wynagrodzenie ustala s formie kwoty zryczattowanej, ktéra nie podlegaianie w czasie
realizacji umowy.

33.3.  Wynagrodzenia ryczattowo —ibiowe.

33.3.1 Wynagrodzenie jednostek ustatavgy cen jednostek obmiarowychetyjch w poszczegéinych

33.3.2 W szczegoélnych warunkach kontraktumaaiapcy ustala okresy i podstawy waloryzacji cen
jednostek obmiarowych etych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertpowe

33.4 Wynagrodzenie wg stawek godzinowych
33.4.1 Stawki godzinowe robocizny i ustug sporvych podane w ofercie wykonawcy molgy¢
stosowane przy ustalaniu wynagrofiza roboty nie wjte kosztorysemdlepym
33.4.2 Wszelkie roboty optacana wg stawek godzirahwyusza by rejestrowane przez wykonywane na
zaakceptowanym przez inspektora nadZormularzu. Kady zakaczony formularz musie Iy
zweryfikowany i podpisany przez inspektora nadzo
33.4.3 Wykonawca otrzyma zapaza godziny wykonywania roboét jedynie wtedy, gdyyska
potwierdzone przez inspektora nadzoru formula&egilprzepracowanych godzin.
33.4.4 Zasady waloryzacji stawki godzinowej podsne szczegdtowych warunkach kontraktu

34. Zmiany:

34.1 Kazda zmiana w wykonaniu rob6t w stosunku do dokumerkontraktowych winna hyprzekazana
wykonawcy w formie pisemnej przez inspektora nadzobtanowi ona podstawdo zmiany
warunkow kontraktu.

35. Dodatkowe optaty poza wartécia okreslona kontraktem:

35. Dodatkowe optaty, jeli zostaty spowodowane przez wykonaywey dokonywane w nagbujacych
przypadkach:

1) Zamawiajcy nie zapewnia dogtu do placu budowy lub jego €zi w terminach okrdonych w
warunkach szczegétowych kontraktu, przy czym wy$ékgch optat ustalana jest w szczeg6towych
warunkach kontraktu.

2) Inspektor nadzoru zleca wykonawcy przedstawienie gtzeprowadzenie dodatkowych badéatére
jak sk pé&niej okazuje nie wykrywajwad,

3) Inspektor nadzoru nie wyta zgody na zlecenie przewidzianych w dokumentactirktowych robot
okreslonym podwykonawcom

4) Warunki technicznesszdecydowanie bardziej niekorzystneé miozna byto przypuszczaz informacji
przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego j@feegntow rozpoznania

5) Inspektor nadzoru zleca wykonanie rob6t mino nigkstnych warunkéw albo przeprowadzenie
dodatkowych robét dla celéw bezpiesigava lub innych,

6) Inni wykonawcy, wladze publiczne, przeglsiorstwa uyteczndgci publicznej lub zamawiagy nie
dziatap zgodnie z terminami innymi ograniczeniami cko@ymi w kontrakcie oraz powoduyj
op&nienie lub dodatkowe koszty wykonawcy,

7) Woyptlata przewidzianej w warunkach szczegodtowychtikakiu zaliczki naspuje z opénieniem, przy



czym wysok@¢ tych optat ustalana w szczego6towych warunkachriagi,
8) Woystepuja inne przypadki wymienione w warunkach szczegotdwiontraktu.

35.2. Jeeli przypadek podlegagy dodatkowej optacie spowoduje dodatkowe koszhy iezakaczenie
robét w planowanym terminie, cena ey zwiekszona lub termin zakezenia robét przediony.

35.3. Koszty wynikajce z przypadkéw podleggjych dodatkowej optacie okilane przez wykonawec
musza by akceptowane przez inspektora nadzoru.

36. Podatki

36.1. Zamawiajcy, na wniosek inspektora nadzoru, zoh@any jest dostosowecere , jezeli wysoka¢
podatku wymienionego w warunkach szczegétowych arost zmieniona w okresie 28 dni przez
zlozeniem ofert do daty odbioru kcowego

37. Waluty:

37.1 Piatné¢ za wykonane robotyaslokonywane w walucie polskiej.

38. Odszkodowania kontraktowe:

38.1 Zaréwno zamawiggy jak i wykonawca obowkani & do naprawienia szkéd wyniktych z
niewykonania lub niezatmego lub nienaleytego wykonania swoich zoboazian kontraktowych.

38.2 W razie niewykonania lub nienajgego wykonania zobowtan wynikajacych z kontraktu a
ciazacych na wykonawcy ptaci zamawiagmu odszkodowanie w formie kar pigmiych, ktérych
tytuty i wysokai¢ ustalaj szczegdtowe warunki kontraktu.

38.3 Jeeli zamawiagcy nie wykonat lub nienalgcie wykonat swoje zobowrania wynikajce z
kontraktu, uiszcza on wykonawcy tytutem odszkodaaaodpowiednie optaty, ktérych tytuty i
wysokas¢ okreslaja szczegdtowe warunki kontraktu

38.4 Jeeli przed zakaczeniem calfci robot obgtych kontraktem jakakolwiek ich cgezostanie uznana
przez zamawiagego za zakiiczory zgodnie z warunkami kontraktu oraz petgji wytkowana przez
zamawiajcego, kara za niedotrzymanie terminedbie liczona od wartei rob6t zmniejszonej o
wartas¢ czesci robot zakaczonych i przytych przez zamawiagego

38.5 Jeeli kara pienizna z ktdregokolwiek tytutu wymienianego w szczegétoh warunkach kontraktu
nie pokrywa poniesionej szkody, strona, ktéra pskaioszkod, maze dochodzi odszkodowania
uzupetniagcego, dokumentag swoje roszczenia wyliczaniem rzeczymie poniesionych szkéd oraz
ich scistym zwhazkiem z niewykonaniem lub nienalgym wykonaniem danego zobawania
kontraktowego przez stromrugs.

38.6 Strony nie powinny pomdgaistalania kar piegknych w dokumentach kontraktowych

38.7 Ustanowienia w kontrakcie odszkodowania ndrygh zasadach lub w formie kar piemiych oraz
uregulowanie tych odszkodowdub kar przez stranodpowiedziala z niedopetnienie postanouie
kontraktowych, nie zwalnia tej strony z wykonangawizan wynikajacych z kontraktu.

38.8 Kara pierizna powinna b§ ptacona przez stren ktéra naruszyta postanowienia kontraktu, w
terminie 14 dni od daty wysgpienia przez strandrugy z zadaniem zaptaty. Zamawigly w razie
zwioki w zaptacie kary mie potgcic nalena mu kag z dowolnej nalenosci wykonawcy.
Wykonawca w przypadku zwioki zamawieggo mae dochodz zaptaty kary na zasadach ogolnych.

39. Zaliczka:

39.1. Zamawiajcy maze wyptact wykonawcy zaliczk wysokdci i terminach ustalonych w
szczegbtowych warunkach kontraktu.



39.2 Wykonawca wykorzysta otrzymana zaliczia zakup materiatow, spitm i urzadzen tymczasowych
placu budowy. Nazadania inspektora nadzoru wykonawca ol@any jest wykazg ze zaliczka
zostata wykorzystana na te cele, dokumeattg fakturami lub innym dokumentami.

39.3 Sptata zaliczki przez wykanagvaastpuje przez poficenie rat okrdonych w szczegotowych
warunkach kontraktu od platém nalezytych wykonawcy z poszczegélnych faktur.

39.4 Udzielona wykonawcy zaliczka podlega oprocematdu na warunkach okdlenych w szczego6towych
warunkach kontraktu

40. Gwarancja:

40.1 Wykonawca udzieli zamawisggemu na gimie gwarancji za wykonanie roboty, zobamijac sk w
niej, ze wykona te roboty zgodnie z dokumendagjrojektova, specyfikacjami technicznymi i
technicznymi warunkami wykonania i odbioru robét.

40.2 Wykonawca ponosi odpowiedziadbdytutu gwarancji za:
1) wady fizyczne zmniejszage warté¢ uzytkows, techniczn i estetycza wykonania rob6t
2) usunicie tych wady ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

40.3 Dla zapewnienia wykonania rob6t w sposéb eémntnach zgodnych z kontraktem zamawgégjbedzie
pobierat z kadej faktury wykonawcy kaugjgwarancyja w wysokdaci okreslonej w szczeg6towych
warunkach kontraktu.

40.4 Kaucja gwarancyjna polega zwrotowi na rzeckomawcy:

1) czesciowo przy rozliczeniu faktury kacowej,

2) w pozostate] ogci, wraz z odsetkami, po uptywie okresu gwaranoyineé dokonaniu odbioru
ostatecznego.

40.5 Kaucja gwarancyjna jest oprocentowana na kéraykonawcy wg stopy procentowej pobieranej od
kredytow krotkoterminowych przez bank kredyy wykonawe.

40.6 Do czasu rozpoeaia robot zamawiagy zatrzymuje jako kaucje gwarancyjwadium wptacane przez
wykonawe w postpowaniu przetargowym.

40.7 Okres gwarancyjny ustala sv szczeg6towych warunkach kontraktu.
40.8 W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zohaay nieodptatnego usuwania zaistniatych wad.
41. Rekojmia

41.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny weziim zamawiajcego z tytuly ¢kojmi zawady fizyczne
robdt obgtych kontraktem, stwierdzone w toku czyscioodbioru kaicowego i powstate w okresie
gwarancyjnym, jak rowniepo jego uptywie — w okresie trwanigkojmi.

41.2 Uprawnienia zamawigjego z tytuty ¢kojmi za wady fizyczne rob6t wygasaj
1) Po uptywie 3 lat — w stosunku do robo6t (obiektévddwlanych), a jeeli normatywny okres
zwzycia obiektu lub jego &%ci trwa krécej — po uptywie tego okresu,
2) Po uptywie roku w stosunku do robo6t remontowychjezeli remont obejmuje wymian
elementow
konstrukcji obiektu — po uptywie 3 la
3) Po uptywie roku — w stosunku do adzen i 0 sprztu instalacyjnego, chyba ze ich dostawcy
przewidzieli ditsze okresy gwaranciji.
Bieg terminu, po uplywie, ktérego wygasaprawnienia z tytutyekojmi, rozpoczyna giw stosunku
do wykonawcy w dniu zaki@zenia czynn&i odbioru kaicowego

41.3 Okres g¢kojmi za wady fizyczne nie nie skoczy s wczeniej niz w 3 miesice po uptywie okresu
gwarancyjnego.



41.4 Rkojmia maze by ograniczona lub rozszerzona odpowiednio do okgegarancji z uwzgldnieniem
warunkéw podanych w pkt. 40.7 i 40.3.

41.5 W razie stwierdzenia w okresigkojmi wad nadajcych st do usungcia, zamawiajcy maze zaadat
usunkcia wad, wyznacza¢ na to odpowiedni termin.

41.6 Wykonawca me uwolnt sig¢ od odpowiedzialnéei z tytutu kgkojmi za wady fizyczne robét, ktére
powstaly na skutek wad dostarczonych przez zamaweigp maszyn; usdlzenr; konstrukcji lub
materiatow, albo skutek wykonania robo6t wg wskazdwamawiagcego lub jego inspektora nadzoru
w tym zwlaszcza dostarczonej przez niego dokumgmiegjektowej.

Uwolnienia od odpowiedzialfm nastpuje wowczas, jeeli wykonawca uprzedzit inspektora
nadzoru (na gimie) o graacym niebezpieczestwie powstania wad, albo,zgi pomimo naleytej
starannéci nie mogt stwierddi niewtaciwosci przedmiotdéw, wskazoéwek lub dokumentaciji
dostarczonych przez zamawieggo

41."Wykonawca nie mge uwolni¢ sig od odpowiedzialnéei z tytutu rekojmi za wady powstate na skutek
wad rozwgzan projektowych, ktérych wprowadzenia z#g@lat oraz za wady rob6t (obiektéw)
powstate na skutek dostarczonej przez siebie doktawi projektowej.

41.8 Wykonawca jest obowrany usua¢ na wiasny koszt wszystkie wady, z watgiem wad powstatych
z przyczyn, o ktérych mowa w pkt. 41.6., odriggyzh s¢ do robot objtych kontraktem, jeeli
zamawiagcy zaada tego na gmie przed uptywemekojmi. Prawo do roszcteo usungcie wad
wygasa z uptywem terminéw olstenych w pkt. 41.2., o ile nie rozszerzono lub abgaono okresu
rekojmi.

41.9 Po odbiorze zwizanych z usugciem wad rozpoczynaesidla tych rob6t okresekojmi, chybaze
strony w szczeg6towych warunkach kontraktu élidseinaczej.

ROZDZIAL V

ODBIORY | ROZLICZENIA

42. Obiory robo6t
42.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych mplgy¢ stosowane:

1) Odbiory robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Podlegai one na kacowej ocenie iléci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie

realizacji obiektu ulegajzakryciu lub znikaj .

2) Odbiory czsciowe.
Polegaj one na ocenie ifgi i jakosci wykonanych czsci robot, ustalonych w szczeg6towych

warunkach kontraktu, w ktorych okite sie rowniez terminy odbioru cgsciowego przez inspektora
nadzoru.

3) Odbiory kaicowe.
Polegaj one na ocenie k@i i jakosci catasci wykonanych rob6t oraz ustaleniu famwego

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odblamcowego mae by tylko catkowicie
zrealizowany obiekt.

4) Odbior ostateczny.
Polega on na ocenie wykonania robdtaaanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze

koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

42.2 Po zakaczeniu robot przewidzianych w kontrakcie wykonawagtasza inspektorowi nadzoru
zakaczenie robét, a kopizgtoszenia przekazuje zamavii@@mu.



42.3 Po zgtoszeniu zakezenia robét wykonawca przekazuje inspektorowi natzZompletny operat
kolaudacyjny.

42.4 Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zédaenia robdt i sprawdzeniu komplefnbi prawidtowaci
operatu kolaudacyjnego, ustala w terminie éloreym w szczegdtowych warunkach kontraktu termin
odbioru kaxcowego zawiadamiag o tym zamawiajcego, wykonawgi uzytkownika obiektu.

42.5Zamawiajcy jest zobowizany do dokonania odbioru ostatecznego robdt powigt okresu
gwarancyjnego. Termin dokonania odbioru dlap szczegdtowe warunki kontraktu.

43.Przefciowe rozliczenia robot:

43.1W zaleznosci od okresu realizacji kontraktu, w szczegdtowyd@runkach kontraktu ustalasi
konieczna¢ przegciowego rozliczenia robat.

43.2 Wykonawca sporgiza i przekazuje inspektorowi nadzoru faktprzegciowa za roboty wykonane
w kazdym miesicu, obliczajc ich wart@¢ na podstawie:

1) przy wynagrodzeniu ryczaltowym — procentowego smkowego stanu zaawansowania robét na
koniec danego miegia, z poticeniem wartéci faktury przejciowej z kaica poprzedniego
mieshkca.

2) przy wynagrodzeniu ryczattowo — flcowym — ilaé¢ wykonanych w danym miesiu robét oraz
cen jednostek pomiarowych z kosztorysu ofertoweg@loryzowa wg podstaw okrdonych
w szczeg6towych warunkach kontraktu.

3) Przy wynagrodzeniu wg stawek godzinowych — potwiergich przez inspektora nadzorusdo
godzin w kadym miesiacu i stawek godzinowych ustalonych w kosztorysestofvym.

43.3 Inspektor nadzoru sprawdza zasadrfaktur mies¢gcznych i potwierdza kwoty wyptaty wagu 14
dni od daty dostarczenia.

43.4Zamawiajcy jest obowizany do zaptacenia wykonawcy kwoty faktury mgegnej w ciagu 14 dni
od daty potwierdzenia jej przez inspektora nadzoAamawiajcy pomniejsza nakmos¢
wykonawcy z tytutu faktury prz&giowej o kwot kaucji gwarancyjnej i warté sptaty udzielonej
zaliczki.

43.5 W razie opénienia ptatnéci zamawiajcy jest obowizany zapta@ wykonawcy odsetki od
naleznej mu kwoty w - wysokéi wynikajacej z obowazujacych przepiséw.

44 Rozliczenie po odbiorze koowym:

44,1 Wykonawca spogdza i przekazuje inspektorowi nadzoru wagri 14 dni od daty odbioru
koncowego faktug koncowa za catd¢ robét obgtych kontraktem, potwierdzonych odbioremakowym
pod wzgkdem ildsci i jakosci. Faktura powinna ky sporadzona na podstawie dokumentow

uzasadniajcych przygte w rozliczeniu wielkéci, ktére — nazadanie inspektora nadzoru — wykonawca jest

obowiazany zadczy¢ do faktury.

44.2 Przy wynagrodzeniu ryczattowo — flmowym w dokumentach uzasadnigych kwot do

wyplaty
z tytutu faktury kéicowej naley wyodrebni¢ ilosci rob6t nie objte poprzednio wystawionymi fakturami



przegciowymi i tylko do tych ilgci zastosowéaceny jednostkowe zwaloryzowane dla okresnackavego
rozliczenia robét wg ustatepodanych w szczegétowych warunkach kontraktu.
44 3. Inspektor nadzoru w czasie nie ¢dzym nf 28 dni sprawdza zgoddé koricowej z dokumentami odbioru

kaicowego i przekazuje sprawdzpfakture zamawiagcemu.

44.4. W kwocie przypadgej do wptaty wykonawca z tytutu faktury koowej zamawiajcy uwzgkdnia
doptaty i potacenia wynikajce z:

1) zwrotu czs$ci kaucji gwarancyjnej, ktéra zgodnie ze szczeg§owwarunkami kontraktu powinna
by¢ zwrécona wykonawcy o odbiorze d@pwym robét wg pkt. 40.4

2) zabezpieczenia kwoty niegiinej do usuricia wad ugtych w wykazie wad stanowdym zahcznik
do protokotu odbioru kicowego robot.

3) nie sptaconych przez wykonagealiczek wraz z odsetkami za caty okres dyspondevarzez
niegosrodkami pientznymi zamawiagcego.

445 .Zamawiacy jest obowjzany do zaptacenia wykonawcy wagiu 28 dni nalenosci z tytutu faktury
koncowej,
uwzgidniajacej w jej ostatecznym rozliczeniu kvegbotwierdzom przez inspektora nadzoru oraz doptaty

poticenia, o ktérych mowa w pkt. 44.4

44.6 W przypadku opfnienia terminu zaptaty naleosci z tytutu faktury kaécowej maj zastosowanie
postanowienia
zawarte w pkt.43.5

44.7 Jezeli sprawdzenie faktury ulega apbeniu na skutek niendmosci wyjasnienia spraw wtpliwych
w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spohnpomidzy stronami, bezsporna @z naleznosci
powinna b§ zaptacona wykonawcy w terminie okienym w pkt. 44.5, a pozostdtoniezwtocznie po
wyjasnieniu i
uzgodnieniu sprawatpliwych i spornych.

44.8 Jeeli dla wykonawcy rob6t wymagane mistrukcje obstugi i eksploatacji, wykonawca dostg
je w terminie ok&onym w szczeg6towych warunkach kontraktu. W raziedostarczenia ich

w terminie, zamawiggy maze wstrzyma wykonawcy ptatnéci faktury kaicowej.

45. Rozliczenie po odbiorze ostatecznym (pogwarguyoy):

45.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru przedickmn okresu gwarancyjnego szczegétowe
rozliczenie
petnej kwoty, ktéruwaza za naléna w ramach kontraktu.

45.2 Inspektor nadzoru potwierdzi ostategxwote w okresie 28 dni od otrzymania rozliczenia wykongw
jezeli
jest ono prawidtowe i kompletnezdl inspektor nadzoru ma uwagi do przegtoych kwot wéwczas
ustala

zakres korekt i uzupettieSprawy sporne przekazuje sbzjemcy.



45.3Zamawiajicy jest obowdzany do zaptacenia wykonawcy wagu 28 dni od daty jej potwierdzenia przez
inspektora nadzoru naleocsci wykonawcy, wynikaicej z rozliczenia po odbiorze ostatecznym.

46.0dsgpienie od kontraktu:

46.1. Zamawiajcy i wykonawca mogwypowiedzi€ kontrakt, a nagpnie odsipi¢ od jego realizacji, jeeli
strona druga w sposéb podstawowy narusza postaniawkentraktu, powoduje tym utkazasadniczych
korzysci, jakie maj by¢ osiagnigte w wyniku jego realizacji.

46.2 Zamawiajcy maze odsipi¢ od kontraktu jeeli:

1) wykonawca nie pod} realizacji rob6t, pomimo wygrania przetargu, wgti jednego miegca od
daty wezwania go przez zamawizggo do rozpoezia robot.

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zaswzeinspektora nadzoru uporczywie nie
wykonuje rob6t zgodnie z warunkami kontraktowymib luv razacy sposéb zaniedbuje
zobowizania kontraktowe.

3) wykonawca zaniechat realizacja w szczego6lnei przerwat realizagj robot przez okres diszy
od jednego miesca.

4) nastpita upadié¢ wykonawcy lub wykonawca przeddgt zamawiajcemu zgloszenie swej
upadiaci.

5) wykonawca przyapit do likwidacji swojej firmy, z wyjptkiem likwidacji przeprowadzonej w celu
przeksztatcenia lub rekonstrukciji.

6) zostat wydany nakaz zgjia maptku wykonawcy lub wykonawca ogtosit zrzeczenie swojego
majatku na rzecz wierzycieli.

46.2. Wykonawca mee odsipi¢ od kontraktu, jeeli zamawiagcy nie dotrzymuje warunkéw kontraktu,
a w szczegOlriwi jezeli zamawiajcy:

1) ogtasza upadig lub rozwhzanie (likwidacg) firmy, z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przeksztatcenia lub rekonstrukciji.

2) nie wypfaca wykonawcy wynagrodzenia za wykonanteotg w chgu trzech miestcy od terminu
ptatndici ustalonego w warunkach kontraktowych.

3) zawiadomit wykonawe, ze nie ledzie mogt pokrywd zobowhzan wynikajacych z kontraktu,
w szczegOInéci zobowazan finansowych.

4) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wgkgnh roboét.

46.3. Niezaleznie od wysipienia przypadkéw, o ktérych mowa w pkt. 46.2, zemagcy maze wypowiedzié
kontrakt
wg swojego uznania i po uptywie wypowiedia odstpi¢ od umowy.

46.4.Jezeli kontrakt zostanie wypowiedziany, wykonawca paem natychmiast wstrzyma roboty,
zabezpieczyplac
budowy oraz ogai¢ plac budowy w terminie podanym przez zamayzego.

47 .Platnaici przy odsgpieniu od kontraktu:

47.1. Jezeli kontrakt zostanie wypowiedziany z powodu naemsz przez wykonavecpodstawowych warunkow
kontraktu, inspektor nadzoru sprawdza faftuvykonawcy okrélajac warté¢ wykonanych robot i
zaméwionych materiatéw, pomniejszpp zaliczki nie sptacone przez wykonawdo dnia wystawienia
faktury oraz warté¢ rob6t, ktdre nie zostaly do tego dnia fikpone, a ktdre mialy lBywykonane zgodnie
z kontraktem.

Jeeli kwota naléena zamawiajcemu okae st w wyniku rozliczenia wiksza od kwoty nalaej

wykonawcy, rénica kedzie stanowd zadhzenie wzgétdem zamawiajcego. Na pokrycie tego zadknia



47.2.

47.3.

47 .4.

zamawiagcy bedzie mégt przya¢ i po uprzedzeniu wykonawcy ewentualnie sprzediastarczone na plac
budowy przez wykonavec materiaty, sprat i urzadzenia tymczasowe, albo icheéé odpowiadajca

wartosci zadtwenia.

Jezeli kontrakt zostanie wypowiedziany wg uznania zaimgcego lub z powodu podstawowego
naruszenia przez niego kontraktu, wykonawca wysfakiure, okreslajac wart@¢ rob6t wykonanych

i niezaptaconych oraz wasibuzasadnionych kosztéw usucia materiatow i sprgu, odestania personelu
wykonawcy zatrudnionego przy wykonywaniu robétalé kosztéw wykonawcy zwranych z
zabezpieczeniem robét, pakszory o zatrzymaa czg$¢ kaucji gwarancyjnej

i pomniejszon o niesptacone zaliczki do dnia wystawienia faktuigktura ta podlega sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru, a ngghie optaceniu przez zamawjaggo.

W razie wypowiedzenia kontraktu przez kidslwiek ze stron wykonane roboty, prace tymczasovez
materialy i sprzt optacone przez zamawiapgo i pozostanw jego dyspozycji. Ewentualne roszczenia
wykonawcy z tego tytutu rozstrzyga rozjemca.

Jezeli kontrakt stanie si niemaliwy do dalszej realizacji na skutek dziatdub zdarzé catkowicie
niezalenych od zamawiafego i wykonawcy, zamawigy zawiadomi wykonawg ze kontrakt stat si
bezskuteczny. Wykonawcadrie w takim przypadku obowiany zabezpiecZzyodpowiednio budowi
wstrzyma roboty niezwlocznie po otrzymaniu takiego zawiadmia.

Zamawiajcy wyptaci wéwczas wykonawcy wynagrodzenie pate mu za wszelkie roboty wykonane
przed otrzymaniem takiego zawiadomienia, jak réwrde roboty i prace wykonane po otrzymaniu
zawiadomienia, do wykonania ktérych byt on zobgmeiny (prace zabezpieczeg).



