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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na

Prace remontowo-konserwatorskie zwigzane z realizacja Projektu pn. ,,Ochrona
dziedzictwa kulturowego miasta Chetmna - III etap”, wspdffinansowanego ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko —Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Zatwierdzam:



Zamawiajacy informuje Wykonawcow, iz wszelkie dokumenty zwigzane z prowadzonym
postepowaniem bedg zamieszczone na stronie zamawiajgcego znajdujgcym sie w sieci
Internet pod adresem http://www.bip.chelmno.pl

I. NAZWE (FIRME) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.
Zamawiajacy:

GMINA MIASTO CHELMNO ul. Dworcowa 1, 86 — 200 Chetmno - woj. Kujawsko -
pomorskie

II. INFORMACJE DODATKOWE
1. Ilekro¢ w niniejszym dokumencie uzyte jest pojecie:

a) ,ustawa Pzp” - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z p6zn. zm.),

b) ,SIWZ"” - nalezy przez to rozumiec¢ niniejsza Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamdéwienia.

c) ,Forma pisemna” - polega na ztozeniu wilasnorecznego podpisu lub pieczeci
imiennej i podpisu pod trescig dokumentu (o$wiadczenia).

2. W sprawach nie uregulowanych w SIWZ majq zastosowanie przepisy ustawy Pzp
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Postepowanie, ktdorego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem
TI.I J.5z/271/RB-K - 1/0.Dz.K.M.Ch - III etap/11 Wskazane jest, aby Wykonawcy we
wszelkich kontaktach z Zamawiajacym powotywali sie na ten znak.

III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

Zamawiajacy informuje, iz postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego bedzie
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.
759, z p6zn. zm.).

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

CPV:

- roboty budowlane 45000000 - 7,

- roboty remontowe i renowacyjne - 45453000 - 7,

- roboty elewacyjne - 45443000 - 4,

- roboty drogowe 45233140 - 2,

- przebudowa sieci gazowej, regulacje wysokosciowe skrzynek — 45231220-9,

- przebudowa sieci wodociggowych, regulacje wysokosciowe - 45231300-8,

- instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych 45312100-8.

- instalacje zasilania elektrycznego 45315300-1

- instalacyjne roboty elektrotechniczne 45315100 - 9

- uktadanie kabli 45314310 -7

- instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego 45316100 - 6

- instalowanie rozdzielni elektrycznych 45315700 - 5

- roboty w zakresie budowy wodociggdéw i rurociaggdw do odprowadzania S$ciekdéw -
45231300-8

- instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacji 45331000 - 6



roboty izolacyjne - 45320000-6,

termomodernizacja stropodachdw i stropow - 45321000-3,
wykonywanie pokry¢ dachowych - 45261210-9,

roboty w zakresie instalacji elektrycznych - 45310000-3,
roboty w zakresie ochrony odgromowej - 45312310-3,
wykonywanie tynkéw - 45410000 - 4,

roboty malarskie — 45442100-8.

Wykonanie Prac remontowo-konserwatorskich zwigzanych z realizacja Projektu
pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chetmna - III etap”.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w latach 2011/2014 obejmuje:

Gmina Miasto Chetmno:

- rekonstrukcja gankéw obronnych,

- roboty budowlane zwigzane z odnowieniem ciggdw pieszych wzdiuz muréw

miejskich,

- przywrdcenie historycznego charakteru nawierzchni ptyty Rynku i ul. Grudzigdzkiej wraz z
matg architektura,

- prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wiezy, wymiana
stolarki okiennej) wraz z iluminacja,

- prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont
elewacji i konstrukcji dachowej),

- iluminacja kosciota farnego p.w. Wniebowziecia NMP, kosciota klasztornego p.w. $w. Jana
Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz sredniowiecznych muréw obronnych na czterech
odcinkach.

Powiat Chetminski:

- renowacja gmachu Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcacych Nr 1 im. Mikotaja Kopernika, ul.
Dominikanska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia,

Parafie Rzymskokatolicka p.w. Wniebowziecia NMP:

- prace remontowo-konserwatorskie zwigzane z adaptacjg kosciota podominikanskiego p.w.
$w. Piotra i Pawla na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chetminskiej (prace
remontowo-konserwatorskie we wnetrzu kosciota),

- instalacja alarmowa p.poz. w kosciele farnym,

Zgromadzenie Sidstr Milosierdzia sw. Wincentego a’ Paulo Prowincja Chelminsko-
Poznanska:

- remont elewacji kosciota klasztornego, budynku gtéwnego (Dom s$w. Jozefa), budynku
Ora-et-Labora i budynku pralni,

- remont drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachowego
budynku seminaryjnego i piekarnianego,

- remont muréw (parkan ceglany) dookota zespotu klasztornego oraz osuszenie Domu S$w.
Jozefa i Domu $w. Wincentego a’ Paulo,

- remont elewacji budynku seminaryjnego i piekarnianego.



Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia zawarto w dokumentacji budowlano -
kosztorysowej stanowigcej zatacznik nr 9 do SIWZ oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik nr 10 do SIWZ.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

W terminie od dnia podpisania umowy do dnia do dnia 30.05.2014 roku.

VI.OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW.

W _ postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publiczhego moga wziaé udziat
Wykonawcy, ktérzy speilniaja nastepujace warunki:

1) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;
2) posiadaja niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia lub przedstawig pisemne
zobowigzanie innych podmiotow do udostepnienia potencjatu technicznego i osoéb
zdolnych do wykonania zamoéwienia;

a. W zakresie doswiadczenia zamawiajacy wymaga aby wykonawca zrealizowat
w ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 3 roboty
budowlano - konserwatorskie zrealizowane na obiektach podlegajacych
ochronie konserwatorskiej o wartosci nie mniejszej niz 2.500.000 zt. brutto
kazda.

b. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamodwienia
zamawiajacy wymaga aby wykonawca dysponowat: osobami posiadajgcymi
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzach: budowlanej,
drogowej, sanitarnej, elektrycznej oraz prowadzenia robdt konserwatorskich.
W kazdej z branz minimum 1 - osoba.

3) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajagcej wykonanie
zamowienia;

a) W zakresie zdolnosci finansowej zamawiajacy wymaga aby wykonawca
posiadat aktualna polise OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie
nisza niz 2 000.000 ztotych.

b) W zakresie zdolnosci finansowej zamawiajacy wymaga aby wykonawca
posiadat na rachunku bankowym kwote nie nizszg niz 2 000.000 ztotych lub
zdolnos¢ kredytowg na kwote nie nizszg niz 2 000.000 zfotych.

4) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Ponadto zamawiajacy wymaga aby do realizacji przedmiotu zamoédwienia
wykonawca zatrudnit przynajmniej 10 os6b bezrobotnych wskazanych przez
zamawiajacego.

Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow wobec ktorych
znajduje zastosowanie ktérakolwiek z przestanek wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp.




Ocena spetnienie wyzej wymienionych warunkow bedzie realizowana metodg spetnia - nie
spetnia w oparciu o ztozone dokumenty i o$wiadczenia.

VII. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCzYC
WYKONAWCY.

Oferta (oswiadczenia oraz dokumenty) powinny by¢ podpisane przez
umocowanego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, upowaznionego
(upowaznionych) do podejmowania zobowiazan w imieniu Wykonawcy zgodnie z
wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniajagcym do
wystepowania w obrocie prawnym Ilub udzielonym pefnomocnictwem. W
przypadku podpisywania oferty (dokumentow, oswiadczen itd.) przez
ustanowionego petnomocnika stosowne petnomocnictwo dla zachowania waznosci
ztozonej oferty winno by¢ dotaczone do oferty. Z tresci zfozonej oferty powinno
wynikaé wprost, iz osoba podpisujaca oferte (dokumenty) jest do tego prawnie
umocowana.

1. W celu potwierdzenia spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, do
oferty nalezy dolaczyc¢:

a) w formie oryginatu oswiadczenie o tresci wynikajacej z zapisow art. 22 ustawy
Pzp- wzér oswiadczenia stanowi zatacznik nr 2 do SIWZ

b) wykaz robdét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetnienia
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zataczenie dokumentéw potwierdzajacych Zze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone- wzoér
dokumenty stanowi zatacznik nr 6 do SIWZ

c) opfaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

d) Informacje z banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorej
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy. Wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

e) Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zamédwienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednego do wykonania zamdwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nich czynnosci oraz informacji o podstawi dysponowania
wykazanymi osobami - wzor dokumentu stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ

f) Oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z
postepowania do oferty nalezy dolaczyc¢:

a) w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce ,aktualny odpis z witasciwego rejestru”, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o tres¢ art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania




ofert. Uwaga: W przypadku osob fizycznych obowiazuje zlozenie
oswiadczenia o tresci art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

b) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie =zalega z optacaniem podatkéw lub
zas$wiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Iub
roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert;

c) Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem skifadek na ubezpieczenie zdrowotne i
spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

d) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skfadania ofert;

e) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

f) w formie oryginatu oswiadczenia o tresci wynikajacej z zapiséw art. 24 ustawy
Pzp - wzor oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3 do SIWZ

3. Pozostate oswiadczenia i dokumenty, jakie nalezy zataczy¢ do oferty:

a) W przypadku, gdy wykonawca wykazuje sie spetnieniem warunkow udziatu w
postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polegajac na zasobach
innego podmiotu na zasadach wskazanych w tresci art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te bedg braty udziat w realizacji zamodwienia zamawiajacy zada zlozenia
wraz z oferta dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 2 SIWZ (dotyczacych
podmiotow trzecich). Jezeli wykonawca polega na wtasciwosciach finansowych
podmiotu trzeciego to rowniez wraz z ofertg musi ztozy¢ dokument o ktérym mowa
w pkt. 1 litera d (informacje z banku lub kasy oszczednosciowo-kredytowej).

b) W przypadku gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotédw (tzw. trzecich)
powotujgac sie na przepis art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wraz z ofertg sktada pisemne
zobowigzanie do udostepnienia zasobow wystawione przez podmiot trzeci.
Przedmiotowe zobowigzanie musi okresla¢, jakie zasoby zostajq udostepnione
wykonawcy oraz w jaki sposéb nastgpi udostepnienie tych zasobow.

c) harmonogramy rzeczowo - finansowe robét dla zakresow 1,2,3,4 wzor dokumentu
stanowig zataczniki nr 8, 8a, 8b, 8c;

d) uproszczone kosztorysy ofertowe na poszczegdlne zakresy robét (1,2,3,4) objete
przetargiem;

Jezeli Wykonawca ma_siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdé o ktérych mowa w rozdziale VII pkt. 2
ppkt. a do e sktada dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w
ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

« nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci (Dokumenty te
powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert),




« nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wkonania
decyzji wilasciwego organu (Dokumenty te powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 3 miesiece przed uptywem terminu sktadania ofert),

« nie orzeczono wobec niego zakzazu ubiegania sie o zamdwienie (Dokumenty
te powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert),

« Zaswiadczenie wilasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotyczg, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy (Dokumenty te powinny byc¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert).

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow, o ktérych mowa powyzej, zastepuje
je sie dokumentem zawierajagcym oswiadczenie ziozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

VIII. INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, A
TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI.

1. W niniejszym postepowaniu wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane beda w formie pisemnej lub drogq elektroniczng, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w art. 27 ustawy. Zamawiajacy nie dopuszcza
porozumiewania sie za posrednictwem faksu.

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia
lub inne informacje drogq elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwiocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wyjasnienia dotyczace SIWZ udzielane bedg z zachowaniem zasad okreslonych w art. 38
ustawy.

4. Wykonawca, ktéry uzna za niezbedne uzyskanie wyjasnien dotyczacych tresci SIWZ,
powinien wystgpi¢ z zapytaniem do Zamawiajagcego w sposdob wskazany w ust. 1
niniejszego rozdziatu SIWZ.

Wszelkg korespondencje nalezy przekazywac na nizej podany adres Zamawiajacego:
Gmina Miasto Chetmno

Ul. Dworcowa 1

86 — 200 Chetmno

Woj. Kujawsko - pomorskie

Adres poczty elektronicznej zamawiajacego: wmkii@chelmno.pl

Korespondencja kierowana do Zamawiajacego powinna by¢ opatrzona numerem sprawy
nadanym dla prowadzonego zamédwienia:

Numer sprawy TI.I J. Sz /271/RB-K - 1/0.Dz.K.M.Ch - III etap/11
Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie
z Wykonawcami jest:



. w sprawach dotyczacych przedmiotu zamoéwienia — Janusz Szymczak
. w sprawach organizacyjnych — Marek Mackowski

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

Zamawiajacy wymaga whniesienia wadium w kwocie 250.000 ztotych. Wadium wnosi sie w
jednej lub kilku formach o ktérych mowa w treséci art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium
wnoszone w pienigdzu wptaca sie przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego
50948600050000036120000029. z dopiskiem ,,Prace remontowo-konserwatorskie
zwigzane z realizacja Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta
Chetmna - III etap”.

W przypadku wadium wnoszonego w formach innych niz gotdwka, wymienionych w
art. 45 ust.6 ustawy Pzp, kopie nalezy wpia¢ do oferty, oryginat zataczy¢ osobno w tym
samym opakowaniu co oferte.

Wadium musi by¢ wniesione nie pdzniej niz termin (rozumiany jako dzien i godzina)
przewidziany do ztozenia oferty. W przypadku wptaty wadium na rachunek bankowy
zamawiajacego decyduje data i godzina wptywu (uznania) wptaty na rachunku bankowym
zamawiajqcego.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.
Termin zwigzania ofertg uptywa po 30 dniach liczonych od terminu skfadania ofert.
Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac¢ oferte.

XI.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

Oferte sporzadza sie wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

2. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Wszelkie dokumenty sporzadzone w
jezyku innym niz polski muszg by¢ przettumaczone na jezyk polski a tres¢
ttumaczenia potwierdzona przez Wykonawce.

3. Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oferty ponosi sktadajacy oferte.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow przygotowania i ztozenia oferty.

5. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz wskazywac i dokfadnie okresla¢ przedmiot zamdwienia.

6. Oferta powinna by¢ napisana pismem maszynowym, komputerowym albo pismem
recznym w sposob czytelny i trwaty.

7. Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierata spis wszystkich dokumentow
znajdujacych sie w kopercie, opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje
odrzuceniem oferty.

8. Zamawiajacy zaleca, aby wszystkie strony oferty powinny by¢ spiete (zszyte)
w sposéb trwaty, zapobiegajacy mozliwosci dekompletacji zawartosci oferty.

9. Wszystkie zapisane strony powinny by¢ ponumerowane.

10. Wszystkie zapisane strony oferty musza by¢ podpisane (parafowane)
przez osobe, osoby uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.

11.Za podpisanie uznaje sie wiasnoreczny podpis lub podpis z pieczatkg imienng
ztozony przez osobe(y) upowazniong(e) zgodnie z forma reprezentacji wykonawcy

okreslong w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, wtasciwym dla formy
organizacyjnej. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik do




oferty musi by¢ zalaczone petnomocnictwo okreslajace jeqgo zakres i
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

12.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajqcy
dopuszcza ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci, np.: nazwa firmy, siedziba
lub czytelny podpis w przypadku pieczeci imiennej.

13. Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujgcej oferte.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznoséci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na ziozenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Oferte nalezy ziozy¢ w zamknietej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiajacego
ul. Dworcowa 1 w Chetmnie (pokéj 101) nie pdzniej niz do dnia 18.03.2011r do godz.
10.30.

Koperta (opakowanie) opisana powinna by¢ nazwg_ i adresem Wykonawcy oraz adnotacjg:
OFERTA
Numer sprawy TI.I 1.5z/271/RB-K - 1/0.Dz.K.M.Ch - III etap/11.
Nie otwieraé przed dniem 18.03.2011 roku godz.11.00.
Oferta ztozona po terminie zostanie zwrécona Wykonawcy bez otwierania.

Uwaga! Zgodnie z art. 84 ustawy Pzp w kazdym czasie przed uptywem terminu skfadania

ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofac¢ oferte. Wycofanie oferty jest skuteczne jezeli

pisemne os$wiadczenie Wykonawcy wptynie do sekretariatu (pomieszczenie nr 2)

Zamawiajgcego przed terminem, o ktdrym mowa powyzej. Zmiana oferty jest skuteczna

gdy:

- Przed terminem skfadania ofert Wykonawca ztozy jg w formie pisemnej w zamknietej
kopercie (opakowaniu).

Koperta (opakowanie) musi by¢ opisana nazwg i adresem oferenta oraz adnotacja:

ZMIANA OFERTY, Numer sprawy TI.1 1.5z/271/RB-K - 1/0.Dz.K.M.Ch - III etap/11.
Nie otwierac przed dniem 18.03.2011 roku godz. 11.00.

- Przed terminem otwarcia ofert Wykonawca wycofat oferte i po dokonaniu poprawek
ztozyt jg ponownie w kancelarii Zamawiajacego zgodnie z zapisami rozdziatu XI SIWZ.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 18.03.2011 roku o godzinie 11.00 w siedzibie

Zamawiajgcego przy ul. Dworcowej 1 (pokdj nr 102).

1. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiajacy przesle
Wykonawcy informacje, o ktérych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp na jego
pisemny wniosek.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia. Podczas otwarcia Zamawiajacy poda nazwy
(firmy) oraz adres (siedzibe) Wykonawcéw, a takze informacje dotyczace ceny, terminu
wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.



”

3. Po czeséci ,jawnej” Zamawiajacy przystapi bezposrednio do czesci ,niejawnej
posiedzenia komisji przetargowej.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. W cene kosztorysowa realizacji zamoéwienia Wykonawca winien wliczyé
wszelkie koszty poniesione w zwiazku z realizacja przedmiotu zamowienia.

2. Pod pojeciem cena nalezy rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (t.j. Dz. U. nr 97, poz. 1050, z pézn. zm.).

3. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane prace prowadzone
bedq w walucie: ztotych polskich (PLN).

4. Wszelkie zapisy zwigzane z ceng (cenami) zawartymi w ofercie winny by¢ podana do
drugiego miejsca po przecinku (np.: 7,45 ziotych).

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci zilozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej tresci (za wyjatkiem omyiki pisarskiej, rachunkowej i innej
omyiki).

XIV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW
I SPOSOBU OCENY OFERT.

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi
kryteriami oceny ofert:

Xn = X + Xg gdzie:
KRYTERIUM RANGA (%)
Xc Cena oferty 95 %
Xg Termin gwarancji 5%
RAZEM 100 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryteria. Oferty
beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
wykonawcow. Pozostatym Wykonawcom, spetniajgcym wymagania kryterialne przypisana
zostanie mniejsza (proporcjonalnie do oferty najkorzystniejszej) ilo$¢ punktéw zgodnie
Z ponizszymi wzorami.

Cena oferowana - o wadze 95% .
Przy ocenie kryterium ,,cena oferowana” zostanie wykorzystany wzor:

X = cenananizsza (brutto)

= _ x10x 0,95 [PKT]
cena oferty badane (brutto)

Zamawiajacy bedzie brat pod uwage cene kosztorysowa brutto realizacji catosci
zamowienia oferty ztozonej przez Wykonawce.
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Wedtug Zamawiajacego najkorzystniejszg ofertg wg tego kryterium oceny jest oferta, ktéra
przedstawia najnizszg cene ryczattowg brutto realizacji przedmiotu umowy. W trakcie oceny
pozostate oferty uzyskajg proporcjonalnie (zgodnie z powyzszym wzorem) mniejszg ilos¢
punktédw w stosunku do oferty najkorzystniejszej.

Termin gwarancji - o wadze 5%

Poprzez termin gwarancji zamawiajacy rozumie okres okreslony w miesigcach jakim
wykonawca obejmie wykonang robote budowlang. Termin rozpoczyna bieg od dnia
podpisania koncowego (bezusterkowego) protokotu odbioru roboty budowlanej. Minimalny
termin gwarancji wynosi 24 miesigce.

Dla tego kryterium zamawiajgcy zastosuje nastepujace zasady przydziatu punktow:

Termin
gwarancji w 24 25-30 31-35 36-40 41 i wiecej
miesigcach

Ilos¢
przydzielonych
punktow
(paramert A)

Xy = A x 0,05 [pkt]
Wedtug zamawiajacego najkorzystniejszq oferte w tym kryterium jest oferta w ktorej
wykonawca wskaze najdtuzszy termin gwarancji okreslony w miesigcach.
W celu obliczenia bilansu punktéw (tacznej ich wartosci) zamawiajacy zastosuje wzor:
Xn = Xc+ Xqg
Xn — taczna ilo$¢ punktéw

Uwaga!

Wedlug Zamawiajacego najkorzystniejsza oferta jest ta oferta, ktora otrzyma
tacznie najwyzsza ilo§¢ punktow (X,) stanowiaca sume punktow uzyskanych wg
kryterium ,cena oferowana” oraz (Xg, stanowiacych sume punktéw w kryterium
~termin gwarancji” .

Oferty (punkty) beda liczone do czwartego miejsca po przecinku. Maksymalna,
taczna ilo$¢ punktow jaka moze uzyskaé¢ wykonawca wynosi 10.

XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO.

1. Umowa wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemnej zgodnie z art. 139
ustawy Pzp.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do podpisania umowy w miejscu i terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przed podpisaniem umowy. Najpozniej w dni podpisania jednak przed
formalnym jej podpisaniem.
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4. Jako zatacznik do umowy wykonawca jest zobowigzany przedtozyé nastepujace
dokumenty:
a) Kserokopie poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien o0séb
bedacych wykonywac¢ przedmiot zamdwienia.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

Zamawiajacy wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% wartosci ztozonej oferty (ceny oferty). Zabezpieczenie wnosi sie w jednej lub kilku
formach o ktérych mowa w tresci art. 148 ust. 1 pkt. 1-5 ustawy Pzp. Zamawiajacy nie
wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o ktérych mowa w tresci art. 148
ust. 2 pkt. 1-3 ustawy Pzp.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

XVIII. STRONY PRZEWDUJA MOZLIWOSC WPROWADZENIA NASTEPUJACYCH
ZMIAN DO UMOWY, W OKOLICZNOSCIACH OKRESLONYCH PONIZEJ:

Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty na
podstawie ktérej dokona wyboru wykonawcy w n/w przypadkach:

1) w zakresie zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto.

2) w zakresie zmiany terminu w przypadku dziatania sity wyzszej uniemozliwiajacej
wykonanie prac w okreslonym pierwotnie terminie,

3) Zmiana w sposobie realizacji zamodwienia polegajaca na zmianie 0sob,
pod warunkiem, ze ich wuprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i
doswiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie posiadajg podmioty zamieniane. Zmiany te
mogaq nastgpi¢ z przyczyn organizacyjnych.

4) w zakresie realizacji robot zamiennych, ktérych wykonanie ujawni sie w trakcie
wykonywania przedmiotu zamédwienia.

W/w zmiany umowy bedg dopuszczone na nastepujacych warunkach:

Ad. 1 - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych zmiane.

Ad.2 - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.

Ad.3 - zmiany te mogg nastgpic¢ z przyczyn organizacyjnych.
Ad.4 - finansowanie robdt zamiennych nastgpi wytacznie ze $rodkdw pozyskanych w
wyniku ograniczenia wykonania robét podstawowych ( roboty zaniechane).
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Wystapienie ktoérejkolwiek z wymienionych powyzej okolicznosci nie
stanowi bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich
zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Srodki ochrony prawnej w niniejszym postepowaniu przystuguja Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepisow ustawy Pzp. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej
Z przepisami ustawy Pzp czynno$ci Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej Zamawiajacy jest zobowigzany na
podstawie ustawy Pzp. W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytgcznie
w zakresie o ktérym mowa w tresci art. 180 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Pzp.

XX. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE
OFERT CZESCIOWYCH.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

XXI. MAKSYMALNA LICZBE WYKONAWCéW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE
UMOWE RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWE]J.

Zamawiajacy informuje, iz niniejsze postepowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia

UMOWY ramowej.

XXII. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPELNIAJACYCH, O
KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6, ORAZ OKOLICZNOSCI, PO KTORYCH
ZAISTNIENIU BEDA ONE UDZIELANE, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE
UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEN.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwien uzupetniajacych polegajacych

na powtodrzeniu tego samego zamadwienia.

XXIII.OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZz
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE,
JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA ICH SKLADANIE.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny niz

okres$lony w SIWZ sposdb wykonania zamdwienia (oferta wariantowa).

XXIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ] LUB STRONY INTERNETOWE]
ZAMAWIAJACEGO, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIE
DROGA ELEKTRONICZNA.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosci porozumiewania sie za pomocg poczty elektronicznej.

Adres poczty elektronicznej zamawiajacego: wmkii@chelmno.pl

XXV. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Zamawiajacy informuje, iz wszelkie rozliczenia bedq prowadzone w walucie obowigzujacej

na terenie Polski, czyli w ztotych i groszach.
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XXVI. INFORMACIE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY
Z ZASTOSOWANIEM AUKCII ELEKTRONICZNE],

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem ,aukcji

elektronicznej”, o ktérej mowa w art. 91a ustawy Pzp.

XXVII. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

XXVIII. INFORMACIE DODATKOWE

1. Wykonawca powinien zapoznac sie z wszystkimi wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

2. O wynikach postepowania zostaniecie Panstwo poinformowani niezwtocznie po jego

zakonczeniu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zamawiajacy pracuje od poniedziatku do piatku w godzinach 8.00 - 14.00.

5. Wszelkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniost poprawki musza by¢ ,parafowane”
przez osobe podpisujaca oferte.

6. W wypadku zataczenia kserokopii dokumentow (oswiadczen itd.) winny one by¢
opatrzone napisem ,za zgodnos¢ z oryginatem” i parafowane przez osobe
podpisujgca oferte.

7. Zamawiajacy informuje, ze kazdemu Wykonawcy przystuguje prawo do otrzymania
wersji pisemnej dokumentacji na jego wniosek na warunkach okreslonych w art. 42
ust.2 ustawy prawo zamédwien publicznych.

8. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa (firmy) nie bedgq udostepniane innym
uczestnikom postepowania, jezeli Wykonawca zastrzegt w ofercie tajemnice tych
informacji i o$wiadczytl, Zze nie mogg one by¢ udostepnione. Zgodnie z art. 8 ust.3
ustawy Pzp Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktéorych mowa w art. 86 ust. 4
tj.:

AW

a) nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy;

b) informacji dotyczacej ceny oferty;

c) informacji dotyczacej terminu wykonania Zamowienia;
d) gwarancji oraz warunkéw ptatnosci .

Integralna czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia, stanowia

nastepujace dokumenty ( zataczniki):

Zatgcznik nr 1: Formularz ofertowy (wzdr);

Zatacznik nr 2: Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu (wzor);
Zatacznik nr 3: Oswiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postepowania (wzoér);
Zatacznik nr 4: Najwazniejsze zapisy, ktére zostang wprowadzone do umowy (projekt
umowy);

Zatacznik nr 5: Ogélne warunki uméw

Zatgcznik nr 6: Wykaz wykonanych robot budowlanych;

Zatacznik nr 7: Wykaz oséb.

Zataczniki nr 8, 8a, 8b,8c - Harmonogramy rzeczowo — finansowe robot.

Zatacznik Nr 9 Dokumentacja budowlano - kosztorysowa

Zatgcznik Nr 10 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.

14



UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY ﬁ WOJEWODZTWO e
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI &g/ KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

ZALACZNIK NR 1

........................... dnia .o
OFERTA
(wzér)
(N 4= TR 1 17/ S
7N L =0 1 .0 Y/ PP
POWIAt . WOJEWOAZEWO +.vveiiieiiii e
Numer NIP ....covviiiiiiiiiieens , Numer REGON .........covvviienenn, ,PESEL @....ccovvivviiiiiennnn,
Numer telefonu .......cccovviiiiiiinnene, N0 g 1] ol =

[ 206 Yor4 = JE=] (=1 2 ] 11074 s = 1R,

Nawigzujac do zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Prace remontowo-konserwatorskie zwigzane z realizacja Projektu pn. ,,Ochrona
dziedzictwa kulturowego miasta Chetmna - III etap”, wspdffinansowanego ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko —Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

o$wiadczamy, ze:

1. Zapoznalismy sie trescig specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do
niej zadnych zastrzezen.

2. ZdobyliSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3. Rozumiemy tres$¢ specyfikacji oraz zatacznikéw (w tym projektu umowy stanowigcej
zatqcznik nr 4).

4. Akceptujemy tres¢ zataczonego projektu umowy i zobowigzujemy sie do jej podpisania
na warunkach nie gorszych dla zamawiajacego niz wskazane w tej umowie.

5. Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni liczonych od terminu
sktadania ofert.

6. W trakcie trwania postepowania o udzielnie zamodwienia mieliSmy $wiadomosé
mozliwosci sktadania zapytan dotyczacych tresci specyfikacji.

7. Oferte sktadamy $wiadomie i dobrowolnie.

8. Zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczecia i zakonczenia
realizacji zamdwienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2014r.

9. Nastepujaca cze$¢ zamoéwienia powierzymy do wykonania podwykonawcy *

lub
powierzone zadanie wykonamy samodzielnie tj. bez udziatu podwykonawcéw”

15



KALKULACJA KOSZTOW:
Koszt realizacji poszczegélnych zakresow robot:

1. Gmina Miasto Chetmno - cena netto .............. - cena brutto ........c........
2. Starostwo Powiatowe - cena netto ................... - cena brutto ..................
3. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowziecia NMP
- cena netto ................ .,- cena brutto ...............

4. Zgromadzenie Siéstr Mitosierdzia sw. Wincentego a’ Paulo Prowincja
Chetminsko-Poznanska - cena netto ............... . - cena brutto ..............

Oferujemy wykonanie zaméwienia za laczna cene ofertowa za zakresy robot
1+2+43+4 brutto ......cccvcverivererannens zlotych (stownie ....ccviciiiiciiimicrsr s e r s ra e
ztotych).

Powyzsza cena zawiera doliczony zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami podatek
VAT.

Na wykonana robote budowlang (przedmiot zamdwienia) udzielamy .ciccecvereeeees
miesiqce/cy gwaranciji.

Akceptujemy termin ptatnosci 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia
dostarczenia prawidtowo sporzadzonej faktury VAT.

Zatgcznikami do oferty s3g:

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub piecze¢
imienna i podpis upowaznionego przedstawiciela
wykonawcy)
e - PESEL dotyczy Wykonawcow prowadzacych dziatalnos$¢ jednoosobowo.

* - niepotrzebne skresli¢
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UNIA EUROPEJSKA
PROGRAM REGIONALNY ﬁ WOJEWODZTWO e
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI &g/ KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

ZALACZNIK NR 2

OSWIADCZENIE O SPELNIENIU WARUNKOW UDZIALU
zgodnie z art. 22 ustawy - Prawo zamowien publicznych

Dotyczy: Prace remontowo-konserwatorskie zwiazane z realizacja Projektu pn.

,O0chrona dziedzictwa kulturowego miasta Cheltmna - III etap”,
wspotfinansowanego ze $rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2007 - 2013

N FAT = BT AV o g 1= 1o P
Adres WYKONAWCY D .oiiiiiiiec ettt sttt ste e re s e e sab e saseebeesreeesaneennn s .

Oswiadczam, ze spelniamy nizej wymienione warunki udzialu w postepowaniu, a
mianowicie:

1.

Posiadamy uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamowienia
dziatalnosci, czynnosci zgodnie z wymogami ustawowymi.

Posiadamy niezbedng wiedze i doswiadczenie.

Dysponujemy potencjatem technicznym*/ Posiadamy pisemne zobowigzanie podmiotu
(NAZWA): e, do udostepnienia potencjatu technicznego. Do niniejszego
o$wiadczenia zatgczamy pisemne zobowigzanie w/w podmiotu do oddania nam do
dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoéwienia*.

Dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia.* / Posiadamy pisemne
zobowigzanie podmiotu (NAzwa): . do udostepnienia o0sdéb
zdolnych do wykonania zamoéwienia. Do niniejszego os$wiadczenia zatagczamy pisemne
zobowigzanie w/w podmiotu w zataczeniu przedktadamy pisemne zobowigzanie w/w
podmiotu do oddania nam do dyspozycji niezbednych oséb na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamowienia.*

Znajdujemy sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgacej wykonanie
zamoéwienia*/ Posiadamy pisemne zobowigzanie podmiotu (nazwa): ......ccceceeveveeecvccnennee.
do udostepnienia nam odpowiedniej zdolnosci finansowej. Do niniejszego o$wiadczenia
zatgczamy pisemne zobowigzanie w/w podmiotu do oddania nam do dyspozycji
niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia.*

* niepotrzebne skresli¢, dostosowujgc oswiadczenie do stanu faktycznego.

piecze¢ Wykonawcy/WykonawcOW) i
(podpis/y Wykonawcy/Wykonawcdw)
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UNIA EUROPEJSKA

PROGRAM REGIONALNY ﬁ WOJEWODZTWO e
NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI &P/ KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO
ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
zgodnie z art. 24 ustawy - Prawo zamowien publicznych

Dotyczy: Prace remontowo-konserwatorskie zwiazane z realizacja Projektu pn.
,O0chrona dziedzictwa kulturowego miasta Cheltmna - III etap”,
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Kujawsko -
Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Nazwa Wykonawcy:

zamoOwienia publicznego, a mianowicie:

1. nie wyrzadziliSmy szkody polegajacej na nie wykonaniu zaméwienia lub wykonaniu go
nienalezycie, stwierdzonej orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania;

2. nie otwarto naszej likwidacji i nie ogtoszono upadtosci*/ nie otwarto naszej likwidacji i
ogtoszono nasza upadiosci lecz zawarliSmy uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu i ukfad ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadtego*;

3. nie zalegamy z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne*/ zalegamy z uiszczeniem podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne ale uzyskaliSmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu¥;

4. nie skazano nas prawomocnie za przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom o0s6b wykonujacych prace
zarobkowg, przestepstwo przeciwko S$rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w
celu osiggniecia korzysci majatkowych, za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziatlu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego (osoby fizyczne, wspdlnicy w spotce jawnej,
partnerzy lub cztonkowie zarzadu spotek partnerskich, komplementariusze spoétek
komandytowych i komandytowo-akcyjnych, urzedujacy  cztonkowie  organu
zarzadzajgcego 0séb prawnych);

5. nie jesteémy podmiotem zbiorowym, wobec ktdrego sad orzekt zakaz ubiegania sie o
zamowienia na podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za
czyny zabronione pod grozbg kary;
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6. nie  wykonywaliSmy bezposrednio czynnos$ci zwigzanych z  przygotowaniem
prowadzonego postepowania i nie postugiwaliSmy sie w celu sporzadzenia oferty
osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci*/ wykonywaliSmy bezposrednio
czynnosci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego postepowania i postugiwalismy sie
w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci ale
nasz udziat w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, do niniejszego
o$wiadczenia zataczamy pisemne szczegdtowe uzasadnienie zaistniatej sytuacji; *

7. wszystkie sktadane przez nas informacje majace wptyw lub mogace mie¢ wptyw na
wynik prowadzonego postepowania sq prawdziwe.

* niepotrzebne skresli¢, dostosowujgc oswiadczenie do stanu faktycznego.

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcdw) s
(podpis/y Wykonawcy/Wykonawcdw)
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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
E PROG RAM REG IONALNY @ KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

ZALACZNIK NR 4

Najwazniejsze zapisy, ktore zostana wprowadzone do umowy
(projekt umowy)

UMOWA NR 1/0DK- Chetmna - III etap /2011
NA WYKONAWSTWO ZADANIA INWESTYCYINEGO
pn.

Prace remontowo - konserwatorskie zwigzane z realizacja projektu pn. ,, Ochrona
dziedzictwa kulturowego miasta Chetmna - III etap”.
wspotfinansowanego ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko —Pomorskiego na lata 2007-

2013.
pomiedzy:

GMINA MIASTO CHELMNO
ul. Dworcowa 1, 86 — 200 Chetmno
reprezentowang przez:

Burmistrz Miasta - ....cicccciiisssissssmssssnsssns s s e s

zwanym dalej "WYKONAWCA"
Zakres robot przewidzianych do wykonania w latach 2011 - 2014 obejmuje:

Gmina Miasto Chetmno

rekonstrukcja gankéw obronnych,

roboty budowlane zwigzane z odnowieniem ciggow pieszych wzdtuz murdw
miejskich,

przywrocenie historycznego charakteru nawierzchni ptyty Rynku i ul. Grudzigdzkiej
wraz z matg architektura,

prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wiezy, wymiana
stolarki okiennej) wraz z iluminacja,
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- prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
(remont elewacji i konstrukcji dachowej),

- iluminacja kosciota farnego p.w. Wniebowziecia NMP, kosciota klasztornego p.w. $w.
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz sredniowiecznych murdw obronnych na
czterech odcinkach.

Powiat Chetminski:
- renowacja gmachu Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcacych Nr 1 im. Mikotaja Kopernika,
ul. Dominikanska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia,

Parafie Rzymskokatolicka p.w. Wniebowziecia NMP:

- prace remontowo-konserwatorskie zwigzane z adaptacjq kosciota podominikanskiego
p.w. $w. Piotra i Pawta na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chetminskiej
(prace remontowo-konserwatorskie we wnetrzu kosciota),

- instalacja alarmowa p.poz. w kosciele farnym,

Zgromadzenie Sidstr Milosierdzia sw. Wincentego a’ Paulo Prowincja
Chelminsko-Poznanska:

- remont elewacji kosciota klasztornego, budynku gtéwnego (Dom $w. Jozefa),
budynku Ora-et-Labora i budynku pralni,

remont drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia
dachowego budynku seminaryjnego i piekarnianego,

remont murdéw (parkan ceglany) dookota zespotu klasztornego oraz osuszenie Domu
$w. Jézefa i Domu $w. Wincentego a’ Paulo,

remont elewacji budynku seminaryjnego i piekarnianego.

Zataczniki stanowiace integralna czes$¢ niniejszej umowy:

Zatacznik Nr 1 Ogdlne warunki uméw na roboty budowlane.

Zatacznik Nr 2 Dokumentacja budowlano - kosztorysowa wraz z wytycznymi
konserwatorskimi.

Zatacznik Nr 3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Zatacznik Nr 4 Harmonogramy rzeczowo-finansowe realizacji poszczegdlnych
zakreséw zadania.

Zatacznik Nr 5 Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami.

Zalacznik Nr 6 Oferta Wykonawcy.
Definicje
1. "Umowa" oznacza umowe zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na warunkach
zapisanych w dokumencie niniejszej Umowy ( postanowienia szczegétowe) i powotanych

w nim zatgcznikach stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy.

2. Prace remontowo - konserwatorskie zwigzane z realizacjg projektu pn. , Ochrona
dziedzictwa kulturowego miasta Chetmna - III etap”.

3. Dostawy" oznaczajg wszystkie materiaty podstawowe, pomocnicze i inne, ktore ma
dostarczy¢ Wykonawca w ramach umowy.
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4. "Roboty" oznaczajq roboty budowlano - konserwatorskie i inne zobowigzania
wynikajgce z Umowy.

5. "Dokumentacja" oznacza dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacje budowlano -
kosztorysowg wraz z wytycznymi konserwatorskimi oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot.

6. Wartos¢ Umowna" oznacza wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o wybrang
do realizacji oferte przetargowgq, ptatng w ramach Umowy za petne wykonanie przedmiotu
Umowy.

SPIS ARYTKULOW

Art. 1 Przedmiot Umowy

Art. 2 Zakres Prac

Art. 3 Okres realizacji

Art. 4 Cena Umowna

Art. 5 Obowigzki Wykonawcy

Art. 6 Obowiazki Zamawiajacego

Art. 7 Harmonogram realizacji Umowy

Art. 8 Jakos$c¢ robdt i dostaw

Art. 9 Wynagrodzenie

Art. 10 Odbiory i rozliczenia

Art. 11 Gwarancje

Art. 12 Kary umowne

Art. 13  Warunki ptatnosci

Art. 14 Ubezpieczenia

Art. 15 Zawieszenie Umowy

Art. 16 Odstgpienie od Umowy

Art. 17 Podatki, optaty bankowe itp.

Art. 18 Rozstrzygniecie spordéw i prawa rzadzace Umowg
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Art. 19 Wejscie w zycie i wygasniecie Umowy
Art. 20 Ustalenia dodatkowe
Art. 21  Postanowienia ogodlne

Art. 22 Postanowienia koncowe.

ARTYKUL 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie:
Prac remontowo - konserwatorskich zwigzanych z realizacjq projektu pn.
~» Ochrona dziedzictwa kulturowego Chetmna - III etap”.

Zakres robot przewidzianych do wykonania w latach 2011/2014 obejmuje:

Gmina Miasto Chetmno
rekonstrukcja gankéw obronnych,
roboty budowlane zwigzane z odnowieniem ciggéw pieszych wzdtuz muréw
miejskich,
przywrocenie historycznego charakteru nawierzchni ptyty Rynku i ul. Grudzigdzkiej
wraz z matg architektura,
prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wiezy, wymiana
stolarki okiennej) wraz z iluminacja,
- prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej
(remont elewacji i konstrukcji dachowej),
- iluminacja kosciota farnego p.w. Wniebowziecia NMP, kosciota klasztornego p.w. $w.
Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz sredniowiecznych muréw obronnych na
czterech odcinkach.

Powiat Chelminski:
- renowacja gmachu Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcacych Nr 1 im. Mikotaja Kopernika,
ul. Dominikanska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia,

Parafie Rzymskokatolicka p.w. Wniebowziecia NMP:

- prace remontowo-konserwatorskie zwigzane z adaptacjq kosciota podominikanskiego
p.w. $w. Piotra i Pawta na potrzeby Muzeum Sztuki Sakralnej Ziemi Chetminskiej
(prace remontowo-konserwatorskie we wnetrzu kosciota),

- instalacja alarmowa p.poz. w kosciele farnym,

Zgromadzenie Sidstr Milosierdzia sw. Wincentego a’ Paulo Prowincja

Chelminsko-Poznanska:

- remont elewacji kosciota klasztornego, budynku gtdwnego (Dom $w. Jozefa),
budynku Ora-et-Labora i budynku pralni,

- remont drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia
dachowego budynku seminaryjnego i piekarnianego,

- remont murdéw (parkan ceglany) dookota zespotu klasztornego oraz osuszenie Domu
$w. Jézefa i Domu $w. Wincentego a’ Paulo,

- remont elewacji budynku seminaryjnego i piekarnianego.
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ARTYKUL 2
Zakres prac

Zakres robdot i dostaw Wykonawcy obejmuje wykonanie wszystkich robdt i dostaw
niezbednych do realizacji zadan wymienionych w Artykule Nr 1 po kosztach i w terminach
okreslonych w harmonogramach rzeczowo - finansowych dla poszczegoélnych zakreséw.
ARTYKUL 3
Okres realizacji

1. Okres realizacji, z zastrzezeniem postanowien zawartych w Art. 3 ust. 3, oznacza
catkowity czas realizacji robot objetych przedmiotem niniejszej Umowy zawierajacy
catkowite zakonczenie robét i dostaw z dokonaniem odbioru koricowego.

N

. Wszystkie roboty i dostawy wynikajace z niniejszej Umowy i dokumentéw stanowigcych
jego zataczniki Wykonawca wykona w terminie od dnia podpisania umowy do
30.05.2014r.

3. Okres realizacji bedzie liczony od daty wejscia w zycie Umowy zgodne z Art.19 niniejszej
Umowy, jednakze gdy Zamawiajacy nie wykona lub nieterminowo wykona natozony na
niego niniejszg Umowa obowigzek, bieg terminu ulega zawieszeniu na czas opdznienia
Zamawiajgcego.

N

. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot Umowy wraz ze wszystkimi protokotami
czesciowymi odbioréw, atestami, gwarancjami itp. w dniu podpisania Protokotow
Odbioru Koncowego dla poszczegdlnych zakresdéw robot.

5. Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nastapi w dniu ........... .2011r.

(&)

. Uporzadkowanie placow budowy przez Wykonawce nastgpi przed dniem dokonania
odbioru koncowego danego zakresu.
ARTYKUL 4
Cena Umowna

1.Wartos¢ niniejszej Umowy zostata ustalona w formie wynagrodzenia
kosztorysowego wraz z naleznym podatkiem VAT w WysoKoSCi .....cccvevveveeeenenen .zh

S O NI . ettt e e aaaa s

2. Wartos¢ robdt dla poszczegdlnych zakreséw wynosi:

Zakres 1 - cena netto .......cecevunees zt. - cena brutto .........cvveivineee zl.
1} (01711 s LTS RO R TSR brutto.

Zakres 2 - cena netto ........c.ceuues zt. - cena brutto .........uecevuneee zl.
108 (017171 A 1S RRR brutto

Zakres 3 - cena netto .......cceunees zi. - cenabrutto.........cecevvnneene zi.
10} (0171 a1 LS T TR brutto

Zakres 4 - cena netto ........c.ceuues zt -cenabrutto .........covieeiunns zt.
10} (01711 s LTS RO TORRRRR . brutto.
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3.Wartoé¢ Umowy  zostata ustalona w  wyniku rozstrzygniecia przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy w catym cyklu realizacji nie podlega waloryzacji.

5. Zamawiajacy nie przewiduje w caltym okresie realizacji przedmiotu Umowy udzielania
zaliczek.

ARTYKUL 5
Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami,
warunkami wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacjq techniczna,
wytycznymi konserwatorskimi oraz odpowiednimi przepisami prawa obowigzujacymi w
Polsce w momencie realizacji Umowy.

2.Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel do wykonania robdt
przewidzianych w niniejszej Umowie.
Funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie .......cccoeeuvenene.. . legitymujacy sie uprawnieniami
budowlanymi Nr .........ccoceiiiiiii
WYdaNYMi PrZeZ ...ccoeevvveieiecie e
telefon kontaktowy: .....cccccceevveiiiccnecieeee.

3. Wykonawca dostarczy na wilasny koszt na plac budowy wszystkie materiaty
podstawowe i pomocnicze niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Dostawa sprzetu i urzadzen niezbednych do prawidtowej realizacji robaét.

5. Pokrycie wszystkich kosztéw dostaw wody, energii elektrycznej oraz innych mediow jak
réwniez materiatdw niezbednych do kompleksowej realizacji Umowy.

6. Powotanie i utrzymanie przedstawiciela wykonawcy do wspodtpracy z Zamawiajgcym na
czas trwania waznosci Umowy.

7. Ubezpieczenie ludzi, sprzetu i dostaw na okres trwania budowy oraz zabezpieczenie i
ochrona mienia w obrebie przekazanego placu budowy do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

8. Przeprowadzenie odbioréw technicznych i podpisanie na ich podstawie protokotéw
odbioru koncowego dla poszczegdlnych zakresow.

9.Wykonawca przywroci do stanu pierwotnego plac budowy przed podpisaniem protokotu
odbioru koncowego danego zakresu. Na powyzsze Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu protokoty odbioru-przywrécenia do stanu pierwotnego, podpisane przez
wiasciciela nieruchomosci, na ktérym prowadzone byly roboty.
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ARTYKUL 6
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. Zamawiajacy jest zobowigzany we wilasciwym terminie wuzyskaé¢ i przekazac
Wykonawcy we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkie zgody i pozwolenia od
wiasciwych Urzedow i wtadz wymagane polskimi przepisami zwigzane z przygotowaniem
inwestycji do realizacji.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy zgodnie z art. 3 ust.5.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do terminowego regulowania ptatnosci ustalonych
W niniejszej Umowie.

4. Zamawiajacy przystgpi terminowo do odbioru koricowego przedmiotu Umowy po jego
zrealizowaniu.

5. Kierownikiem Zamawiajacego odpowiedzialnym za prowadzenie wszelkich spraw
zwigzanych z zamdwieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie
przedmiotu zamowienia bedzZIe: .......ccccoveiieieiec e .

6. Zarzadzajacym realizacjq przedmiotu umowy bedzie: ... .

7. Funkcje inspektoréow nadzoru inwestorskiego petni¢ beda:
1) w branzy budowlane] ...
legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi Nr ..........ccooiiiiiiiiiicccin e
TAYZs =101 0 a1 o] 4 2SS
telefon KONtaKEOWY .....oociciiiie e

2) W branzy drogOWE] .....ccoceiiiiiiii ittt
legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi Nr .........cccoiiiiiiiiii e,
TAYZs =101 0 a1 o] 4 2SS
telefon KONtaKEOWY .....occiiiiiic e

3) w branzy elektrycznej
legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi Nr ..o,
WYAANYMI PIZEZ oottt ettt re e e e
telefon KONtaktoWYy ..o

4) w branzy sanitarnej
legitymujacy sie uprawnieniami budowlanymi Nr ..........cccooviiiiciiiiie e,
Ao L= 1004 0 111 o] 74 =4S
telefon KoONtaktowy ..o

6) w zakresie archeologiCZNYM .....cccccceiiiiiii i e .
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8. Zakres praw i obowigzkow osdb wystepujgacych w imieniu Zamawiajacego regulujg ogolne
warunki umdw, Prawo budowlane, oraz ustalenia i uzgodnienia zawarte pomiedzy
Zamawiajgcym a osobami funkcyjnymi.

ARTYKUL 7
Harmonogram Realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robdt w oparciu o harmonogramy rzeczowo -
finansowe w ukfadzie kwartalnym, stanowiace zataczniki do oferty przetargowej.

2. Termin ewentualnego uaktualnienia harmonogramow realizacji poszczegdlnych etapow i
przedstawienia ich do akceptacji Zamawiajgcego ustala sie na 5 dni od daty otrzymania
zalecen Zamawiajgcego.

ARTYKUL 8
Jakos$¢ Robdt i Dostaw

1. Wszystkie prace budowlane, materialy i sprzet beda takiej jakosci, aby zapewnic
wykonanie zgodne z przyjetymi w Polsce dla tego typu obiektéw normami i przepisami.

2. Usuwanie wad.

Terminy usuwania wad dla poszczegdlnych robot i dostaw nie mogg by¢ dtuzsze niz:

a) 7 dnidla robot podlegajacych zakryciu,

b) 14 dni dla robét zanikajacych,

c) 21 dni dla robdt pozostatych,

od daty powiadomienia wykonawcy o zaistniatych wadach.
W/w terminy nie majg zadnego wptywu na dochowanie korncowego terminu zakonczenia
robot i przekazania zadania do uzytku.

ARTYKUL 9
Wynagrodzenie

1.Faktury za wykonane roboty wystawiane bedg raz na kwartat na podstawie protokotdéw
czesciowego odbioru robét, zas faktura koncowa na podstawie koricowego protokotu odbioru
i przekazania do uzytkowania danego zakresu roboét. Faktury wystawiane beda zgodnie z
pozycjami harmonogramow rzeczowo-finansowych poszczegdélnych zakresow robdt
stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy.

2.Faktury ptatne bedg przelewem na konto Wykonawcy robét w terminie do 30 dni liczac od
dnia ztozenia kompletu dokumentoéw ( faktura + protokdt odbioru robot).

ARTYKUL 10
Odbiory i rozliczenia

Odbiory robdt:

1. Z uwagi na wielomiesieczny okres realizacji zadania zastosowane bedzie rozliczenie
robot polegajace na wystawianiu przez wykonawce faktur przejsciowych w uktadzie
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kwartalnym po zakonczeniu realizacji kolejnych zakresdow zadania zgodnie z zatacznikami
do niniejszej Umowy tj. harmonogramami rzeczowo-finansowymi robot.

2. Podstawg wystawienia faktur bedzie protokot czesciowego odbioru robét podpisany przez
Kierownika budowy, Zarzadzajacego i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3..Zamawiajacy dokona odbioru koncowego poszczegdlnych zakresow stanowigcych
przedmiot Umowy w ciggu 21 dni od dnia potwierdzenia przez Zarzadzajacego i
Inspektorow nadzoru zakonczenia robot i dostaw.

4. Zamawiajacy dokona odbioru ostatecznego poszczegdlnych zakreséw stanowigcych
przedmiot Umowy w ciagu 21 dni od dnia zakonczenia okresu gwarancyjnego.

5. Faktura koncowa zostanie wystawiona po podpisaniu przez Komisje odbiorowg
koncowego protokotu odbioru i przekazania do uzytkowania zakresu robot stanowigcego
przedmiot Umowy.

ARTYKUL 11
Gwarancje

1. Okres gwarancji dla robot i dostaw objetych niniejsza Umowg liczony jest od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego danego zakresu i  wynosi ... miesiecy,
okres rekojmi wynosi 36 miesiecy ( art. 568 § 1 Kc).

2. Od daty podpisania protokotu odbioru koncowego rozpoczyna sie gwarancja i rekojmia
zgodnie z Art. 11.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek wynikajacych lub ujawnionych w
okresie gwarancji w terminie 14 dni od chwili powiadomienia przez Zamawiajacego.

4. W przypadku gdyby ujawniona wada Iub usterka uniemozliwiataby prawidtowg
eksploatacje przedmiotu Umowy lub stanowita zagrozenie bezpieczenstwa, wykonawca
przystagpi do jej usuniecia natychmiast po otrzymaniu takiej informacji od
Zamawiajqcego.

ARTYKUL 12
Kary Umowne

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary pieniezne w wysokosci 0,5 % od wartosci
Umownej za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu placu budowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary pieniezne:
a) za kazdy dzien zwtoki w oddaniu robét i dostaw objetych Umowa w  wysokosci 0,5 %
wartosci Umowy,
b) za kazdy dzien zwitoki w wykonaniu zakresu robdt objetego harmonogramem rzeczowo
- finansowym w wysokos$ci 1 % wartosci zadania, ktérego wykonanie dotyczy.
c) za kazdy dzien zwtoki w terminie usuniecia wad w wysokosci 0,5 % wartosci Umowy.

w

Zamawiajacy i wykonawca mogg potrgcac¢ kary umowne z przystugujacych im naleznosci.
4. Kary umowne nie wytaczajg dochodzenia odszkodowania na warunkach ogdlnych.
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ARTYKUL 13
Warunki Ptatnosci

1. 100% wartosci Umowy bedzie rozliczone fakturami wystawionymi na podstawie
protokotdw czesciowego i koncowego odbioru robot budowlano - konserwatorskich
podpisywanych w przypadku protokotdw czesciowych przez Kierownika budowy,
Zarzadzajacego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, w przypadku protokotu
koncowego odbioru i przekazania zakresow do uzytku przez komisje odbiorowq
sktadajqcq sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Faktury ptatne bedg w wysokosciach i terminach okreslonych w artykule 9 wust. 1 i 2
niniejszej Umowy.

2.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia kosztorysowego tj. ................ zt.
SHOWNIE T ettt et
za przedmiot Umowy w nastepujgcej formie: .....cccoovivieiieiiiiieece e

3.Strony postanawiajq, ze 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wygasa po
podpisaniu protokotu koncowego odbioru ostatniego zakresu robdt, zas 30 % jest
przeznaczone na zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i wygasa po uptywie 36
miesiecy liczac od daty ostatniego protokotu odbioru koncowego.

4. Wadium W POSEACI: .oiiieiiiccee e .wygasa
z dniem .............. 2011r.
5. Platnos¢ wg ust. 1 niniejszego artykutu zrealizowana bedzie w formie przelewu

bankowego w PLN na KONtO: ..o

ARTYKUL 14
Ubezpieczenia

1. Wykonawca wytoniony w wyniku rozstrzygnietego postepowania przetargowego przedtozy
zamawiajacemu polise ubezpieczeniowg dla przedmiotu umowy w kwocie 8.000.000 zt
stownie: osiem miliondw ztotych 00/100) z okresem waznosci na caly okres realizacji
umowy. Omawiany dokument nalezy przediozy¢ Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w dniu
podpisania protokotu przekazania placu budowy.

2. Brak przedtozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie dokumentu o ktdrym mowa
w ust. 1 niniejszego artykutu bedzie skutkowac rozwigzaniem umowy z winy Wykonawcy.
W omawianym przypadku bedzie miat zastosowanie artykut 16 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zakres ubezpieczenia zostat okreslony w ogdélnych warunkach umow.

ARTYKUL 15
Zawieszenie Umowy

1.Zamawiajacy moze zawiesi¢ realizacje Umowy przez Wykonawce w catosci lub czesciowo

wysytajgc do wykonawcy pisemng note z podaniem  przyczyny, daty rozpoczecia i
przewidywanego czasu trwania zawieszenia. Wykonawca jest zobowigzany do
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natychmiastowego uwzglednienia i przestrzegania takiej noty o zawieszeniu. W przypadku
zawieszenia realizacji Umowy przez Zamawiajgqcego, Zamawiajacy ureguluje wszystkie
nalezne ptatnosci za zrealizowane przed otrzymaniem przez Wykonawce oswiadczenia
Zamawiajacego o zawieszeniu realizacji Umowy robot i dostaw.

2. Wykonawca w okresie zawieszenia Umowy zobowigzany jest do zabezpieczenia i
sprawowania pieczy nad wszystkimi robotami wykonanymi i dostawami dostarczonymi
lub, ktére beda dostarczone w ramach Umowy niezaleznie od tego czy znajdujg sie one
na budowie czy tez gdziekolwiek pod warunkiem, ze te roboty i dostawy znajdujag sie w
tym czasie pod nadzorem Wykonawcy. Koszty zabezpieczenia, o ktérym mowa powyzej
ponosi Wykonawca w przypadku zawieszenia Umowy z Jego winy.

3.Wszystkie terminy okreslone w harmonogramach bedg przesuniete przynajmniej o okres
zawieszenia.

4. Przed wznowieniem prac Zamawiajacy i Wykonawca wspdlnie uzgodnig odpowiednie
uzupetnienia (zmiany) do Umowy i okreslg nowe terminy realizacji Umowy uwzgledniajac
skutki zawieszenia i wznowienia robot i dostaw.

ARTYKUL 16
Odstgpienie od Kontraktu

1.Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca to
przystuguje mu woéwczas odszkodowanie w wysokosci 10% wartosci Umowie oraz prawo
dochodzenia wszelkich szkdd jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od Umowy.

2. Jezeli Wykonawca odstgpi od Umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy to
przystuguje mu wowczas odszkodowanie w wysokosci 10% wartosci Umowy oraz prawo
dochodzenia naprawienia wszelkich szkdd jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od
Umowy.

3. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ rozwigzywania kontraktu bez dochodzenia roszczen z tego
tytutu za ich obopdlng zgoda.
ARTYKUL 17
Podatki i Optaty Bankowe

1. Wszelkie zmiany urzedowe, ktére nastgpia po podpisaniu Umowy dotyczace
nastepujacych podatkéw ustalonych przez Administracje Panstwowa:
- VAT obligatoryjnie spowoduje odpowiednie zmiany wynagrodzenia kosztorysowego
Wykonawcy.

2. Zamawiajacy ponosi wszelkie koszty optat bankowych zwigzane z realizowanymi przez
siebie ptatnosciami.

ARTYKUL 18
Rozstrzyganie Spordéw i Prawo Rzgdzace Umowag

1. W przypadku wystgpienia pomiedzy stronami réznic zdan lub sporow wigzanych

z realizacjg niniejszej Umowy strony podejmujg probe zatagodzenia sporu poprzez
n/w negocjatorow:
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a) ze strony ZamawiajaCego - ....ccccceeviiieiiiee e
b) ze strony Wykonawcy - .....ocooviiiiiiiieeceec e

2. Kazda ze stron niezaleznie od podjecia lub niepodjecia negocjacji przez w/w
negocjatorow uprawniona jest w kazdym czasie przediozy¢ spér wynikajacy z niniejszej
Umowy Ilub powstatych w zwigzku z nim roszczen pod rozstrzygniecie Sadowi
Rejonowemu w Chetmnie.

ARTYKUL 19
Wejscie w Zycie i Wygasniecie Umowy

1. Umowa wchodzi w zycie bezposrednio po formalnym podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

2. Umowa wygasa po jego zrealizowaniu, co bedzie potwierdzone protokotami odbiorow
ostatecznych poszczegoélnych zakreséw podpisanych przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy jednej ze Stron, Wykonawca i Zamawiajacy
przedtozg szczego6towe zestawienie swoich roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego
porozumienia.

ARTYKUL 20
Ustalenia dodatkowe

1. Zakres rzeczowy:

Wykonawca z tytutu realizacji zadania w Generalnym Wykonawstwie nie bedzie dochodzi¢
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy:
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie ustug, dostaw oraz przekazanie
w terminie umownym przedmiotu Umowy.

3. Wykorzystanie miejscowego potencjatu wykonawczego:
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym zatrudni na budowie w sposéb
zorganizowany pracownikow sposrdd osdb bezrobotnych w ilosci 10 oséb.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie z art.16 Zamawiajacemu niezaleznie od
odszkodowania z tego tytutu przystuguje réwniez odszkodowanie z tytutu wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z art.13.

ARTYKUL 21
Postanowienia ogdlne
1. Adresy:
Zamawiajacy:

Gmina Miasto Chetmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chetmno

NIP 875 - 10 - 03 - 167

Wykonawca: = e,
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. Wszelka korespondencja (pisma, fax-y) prowadzona w ramach niniejszej Umowy bedzie
kierowana na wyzej wymienione adresy.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg posiada¢ na miejscu budowy swoich
przedstawicieli upowaznionych do podejmowania decyzji dotyczacych realizacji Umowy.

ARTYKUL 22
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy pod rygorem niewaznosci wymagajq formy pisemnej
chyba, ze Umowa wyraznie stanowi inaczej.

. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej Umowie majq zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawa Prawo budowlane oraz Ogdlne warunki umoéw na roboty budowlane

stanowigce zatacznik do niniejszej Umowy.

. Umowa niniejsza obowigzuje Strony wraz ze wszystkimi zatacznikami stanowigcymi jej
integralne czesci.

. Umowa niniejsza wraz z zatacznikami z zachowaniem postanowien Art.21 reguluje catosé¢
praw i obowigzkow stron w zakresie spraw objetych przedmiotem Umowy.

. Niniejszg Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, po 2 egzemplarze
dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zataczniki umowy stanowia:

- ogdlne warunki umow,

- dokumentacja budowlano - kosztorysowa robot,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

- harmonogramy rzeczowo - finansowe robot,

uproszczone kosztorysy ofertowe dla poszczegdlnych zakresow robdt,
oferta wykonawcy.
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WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

*

E PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Ogolne Warunki Umowy

O roboty budowlane w sprawach zaméwien publicznych
Spis Tresci

1. Postanowienia ogéine

1.1.Definicje

1.2 Skroty

1.3 Interpretacje

1.4 Jezyk

2.Przedmiot umowy i zasady wykonywania roboét
2.1 Przedmiot umowy

2.2 Wspotpraca na terenie budowy

2.3 Zasady porozumiewania sie stron

2.4 Narady koordynacyjne

2.5 Zmiany

2.6 Sita wyzsza

2.7 Procedura rozstrzygania sporow

3.0bowiazki i prawa zamawiajacego

3.1 Obowigzki zamawiajacego

3.2 Przekazanie terenu budowy

3.3 Personel zamawiajacego

3.4Zagrozenia stanowigce ryzyko zamawiajacego
3.5 Kary umowne

3.6 Odszkodowania

4.0bowigzki i prawa wykonawcy

4.1 Obowigzki wykonawcy

4.2 Polecenia , inspekcje, audyty

4.3 Podwykonawcy

4.4 Personel wykonawcy

4.5 Zapewnienie dostepu do terenu budowy

4.6 Dokumentacja budowy

4.7 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

4.8 Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkow wykonawcy
4.9 Zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy
4.10 Roboty tymczasowe

4.11Wykopaliska i odkrycia

4.12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4.13 Kary umowne

4.14 Ostrzeganie o szczegdlnych zdarzeniach

4.15 Koszt napraw
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5.Terminy obowiazujace obie strony

5.1 Terminy umowne

5.2 Aktualizacja harmonogramu robot i harmonogramu ptatnosci

5.3 Termin koncowy

6.Kontrola jakosci i odbiory robot

6.1 Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot
6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robot

6.3 Odbiory robdt

7.Wynagrodzenia

7.1 Wynagrodzenie wykonawcy

7.2 Rozliczenia

7.3 Platnosci

8.Zakonczenie robét i przekazanie do uzytku

8.1 Zakonczenie robdt

8.2 Przekazanie do uzytku

8.3 Zasady odpowiedzialnosci za wady przedmiotu zamowienia po zakonczeniu robot
9.Zmiana lub odstapienie od umowy

9.1 Zmiany umowy

9.2 Odstgpienie od umowy

9.3 Rozliczenia w przypadku odstgpienia od umowy

1.Postanowienia Ogodlne

1.1 Definicje

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych sktad
wszystkich czesci umowy. Oprdcz tego w rozdziatach dotyczacych specyfikacji technicznych
wycenionego przedmiotu robdt podano definicje dotyczace bezposredniego wykonywania i
rozliczen robot.

1.1.1 Cena kosztorysowa jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy.

1.1.2 Data rozpoczecia jest to data podana w Umowie, w ktorej Wykonawca ma rozpoczgé
realizacje robot.

1.1.3 Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robét stwierdzona zapisem
kierownika budowy w dzienniku budowy , potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu
odbioru koncowego .

1.1.4Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje projekt koncepcyjny, projekt
budowlany i projekt wykonawczy tj. rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane
przez wykonawce w czasie trwania umowy wg programu funkcjonalno uzytkowego i inne
rysunki uzupetniajace te dokumenty.

1.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego
jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB, w
zakresie okre$lonym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

1.1.6 Kierownik zamawiajgcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania
zamawiajacym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w zrozumieniu ustawy
PZP.

1.1.7 Nadzor autorski sq to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu mozliwosci
wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg PB.

1.1.8 Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez
wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy
integralng czes$¢ umowy.
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1.1.9 Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w Umowie okres, w ktorym
mogaq by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

1.1.10 Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z
wykonawcg na wykonanie czesci robdt objetych umowa.

1.1.11Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt budowlanych w zakresie
podanym w umowie.

1.1.12 Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumiec zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktore sq potrzebne do wykonania robét budowlanych w rozumieniu pkt.
1.11. oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.

1.1.13 Negocjator jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajgcego i wykonawce do
biezacego, polubownego rozstrzygania sporow.

1.1.14 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposdéb pozwalajacy na osiggniecie ich
wymaganej jakosci, zwanej dalej specyfikacjami technicznymi, ktére sporzadza wykonawca
w ramach projektu wykonawczego, wykonawczego akceptuje zarzadzajacy realizacjq
umowy.

1.1.15 Stawki prac dniowkowych sg to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i
sprzet, pozwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztéw
elementéw robdt.

1.1.16 Szczegdlne warunki umowy sg to zmiany i uzupetnienia zastosowane w stosunku do
ogolnych warunkow umowy, sformutowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng
czes$¢ umowy.

1.1.17 Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad,
wystawiony przez zarzadzajacego.

1.1.18 Swiadectwo zakorczenia robdt jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez
wykonawce wszystkich robét zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

1.1.19 Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentach
projektowych zamawiajacego.

1.1.20 Termin zakonczenia robét jest to okreslona w Umowie data, do ktérej wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

1.1.21Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie
robot budowlanych w zamowieniu publicznym.

1.1.22 Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich czesci niezgodnie z umowa, z
dokumentacjg projektowgq, specyfikacjq techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.
1.1.23 Wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych oznacza wykaz czynnosci sporzadzony
przez wykonawce w oparciu o czynnosci podane w harmonogramie roboét i finansowania,
zatwierdzonym zgodnie z klauzulg 4.6.2, ktéry staje sie integralng czescig umowy.

1.1.24 Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot.
1.1.25 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 148 ustawy PZP.

1.1.26 Zakres jest to okreslona w umowie, samodzielna, wydzielona cze$¢ przedmiotu
umowy.

1.1.27 Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

1.1.28 Zarzadzajacy jest to okreslona w Umowie osoba prawna lub fizyczna wyznaczona
przez zamawiajacego do zarzadzania realizacja umowy i upowazniona do nadzorowania
realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu
pethomocnictwie.

1.2 Skroty
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BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspdlny stownik zamoéwien

KC- Kodeks cywilny

KPC- Kodeks postepowania cywilnego

KRS- Krajowy rejestr sgdowy

OWU- Ogdlne warunki umowy

PB- Prawo budowlane

PN- Polska norma

PZP- Prawo zamowien publicznych

SIWZ- Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

SST- Szczegdtowa specyfikacja techniczna

UZP- Urzad zamowien publicznych

1.3 Interpretacje

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa
polskiego.

1.3.2 Poszczegdlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej
kolejnosci:

1) Umowa,

2) Ogdlne warunki umowy (OWU),

3) Dokumentacja projektowa

4) Specyfikacje techniczne ( ST),

5) Wybrana przez zamawiajgcego oferta wykonawcy

6) Wyceniony przedmiar robot

1.3.3. W sprawach nieuregulowanych umowa , majq zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego ,a w szczegdlnosci Prawa zamodwien publicznych i Prawa budowlanego oraz
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego .

1.4 Jezyk

Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

2. PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

2.1 Przedmiot umowy

2.1.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia publicznego okreslonego w Umowie.
2.1.2 Szczegotowe dane okreslajace lokalizacje ,przedmiot zamodwienia okresla
dokumentacja przetargowa i specyfikacje techniczne .

2.1.3 Przedmiot umowy bedzie finansowany w sposéb podany w Umowie.

2.2 Wspolpraca na terenie budowy

Wykonawca bedzie wspodtpracowat na terenie budowy oraz wspotuzytkowat ten teren z
organami witadzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz zamawiajacym.

2.3 Zasady porozumiewania sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku

budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za

pokwitowaniem.

2.4 Narady koordynacyjne

Zarzadzajacy umowg ma obowigzek organizowania regularnych narad koordynacyjnych z
udziatem przedstawicieli wykonawcy, zamawiajacego i inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat zarzadzajacy.

2.5 Zmiany

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzenia zmian w stosunku do
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dokumentacji projektowej za zgodg zamawiajqcego .

2.5.1 Na wniosek wykonawcy i za zgodg zamawiajacego mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii wykonania elementéw robdét. W tym przypadku wykonawca przedstawia projekt
zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian ,rysunki i wycene kosztow.

Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez
zarzadzajacego.

2.5.2 W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robét dodatkowych , nie
przewidzianych w umowie , a przewidzianych w SIWZ, zamawiajacy sporzadza protokdt
koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje projektowg na te roboty wraz z
zamowieniem ich wykonania w trybie wynikajagcym z ustawy PZP.

2.5.3 W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robét dodatkowych zamawiajacy

musi ztozy¢ dodatkowe zamoéwienie na ich wykonanie, w trybie wynikajgcym z ustawy PZP.
Na wykonanie robdt dodatkowych konieczne bedzie zawarcie odrebnej umowy.

2.6 Sita wyzsza

2.6.1 Sita wyZsza jest to zdarzenie, ktdérego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie
mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia wykonawcy
wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan.

2.6.2 Sita wyZsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne, dziatania wrogdw zewnetrznych;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych, skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogq by¢ spowodowane uzyciem ich przez
wykonawce;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi;

e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy

wykonawcy i jego podwykonawcy;

f) inne wydarzenia losowe.

2.6.3 Skutki prawne dziatania sity wyzszej dotyczg obu stron umowy i zostaty

uwzglednione w ich prawach i obowigzkach (pkt.3 i 4).

2.6.4 Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub

jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej w
p.2.6.11i 2.6.2, to zarzadzajacy zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy
teren budowy i wstrzyma roboty, a zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych byt zobowigzany.

2.7 Procedura rozstrzygania sporéw

2.7.1 Jezeli w toku wykonywania robot zaistnieje pomiedzy stronami jakikolwiek spor
wynikajacy z postanowien umowy lub wykonywania robdt, wtacznie ze sporami co do
decyzji lub czynnosci dokonanych przez zarzadzajacego, to kazda ze stron moze w

terminie 14 dni od zaistnienia sporu przedtozy¢ zarzadzajacemu wniosek na pismie do
rozstrzygniecia tego sporu, z kopig dla drugiej strony.

2.7.2 Pierwszg instancjg wtasciwg dla rozstrzygniecia danego sporu sg negocjatorzy
wymienieni w Umowie, za$ druggq instancjq jest sad powszechny.

Jezeli strony lub jedna z nich nie sg zadowolone z rozstrzygniecia negocjatoréow, to kazda ze
stron bedzie mogta skierowac sprawe rozstrzygniecia tego sporu do sadu powszechnego w
terminie 30 dni od daty otrzymania ustalen negocjatoréw na podstawie przepiséw KPC. Nie
skierowanie w tym terminie sporu do rozstrzygniecia sgqdu powszechnego skutkuje, ze
ustalenia negocjatorow sg ostateczne i wigzace.
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2.7.4 Sad powszechny okreslony w Umowie dziata wg zasad oraz procedury okreslonej w
KPC.

3. OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

3.1 Obowiazki zamawiajacego

Zamawiajgqcy zobowigzuje sie wobec wykonawcy do dokonania wymaganych przez

wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w
terminach i na zasadach okreslonych w Umowie na podstawie art. 647 KC i ustawy PB.

3.2 Przekazanie terenu budowy

3.2.1 Zamawiajacy przekaze protokolarnie wykonawcy teren budowy okreslony w Umowie,
na zasadach okreslonych w ST wykonania i odbioru robot .

3.2.2 Zamawiajacy przekaze wykonawcy teren budowy w terminie podanym w Umowie.
Jezeli zamawiajacy nie przekaze w terminie terenu budowy oraz danych wymienionych w p.
3.2.1, to bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach okreslonych w p.
3.5.1 a uszczego6towionych w Umowie.

3.3 Personel zamawiajacego

3.3.1 Kierownik zamawiajacego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw
zwigzanych z zamoéwieniem publicznym oraz za realizacje umowy o wykonanie

przedmiotu zamodwienia.

3.3.2 Do obowigzkdw kierownika zamawiajacego nalezy ustanowienie zarzadzajacego

oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3.3.3 Szczegodtowy zakres obowigzkdéw zarzadzajacego wynika z niniejszej umowy oraz
ustalen dokonanych pomiedzy zamawiajacym i zarzadzajacym, a takze przepiséw PB i ma
na celu zabezpieczenie interesdw zamawiajacego i przysztych uzytkownikow. Do
podstawowych obowigzkow zarzgdzajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) petnienie nadzoru nad realizacjg robdt i administrowanie umowa w charakterze
petnomocnika zamawiajgcego,

2) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréow nadzoru inwestorskiego,

3) decydowanie o okreslonych umowg sprawach pomiedzy zamawiajagcym i wykonawca,

4) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ wykonawcy wstrzymanie lub

opoznienie rozpoczecia jakiejkolwiek czynnosci w ramach robét.

3.4 Zagrozenia stanowiace ryzyko zamawiajacego

3.4.1 Od daty rozpoczecia robodt az do wystawienia $wiadectwa usuniecia wad, ryzyko
zamawiajgcego stanowiq:

1) Zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkdéw lub szkody w mieniu stanowigcym

jego wtasnosc¢ (z wytaczeniem robot, urzadzen, materiatdow i sprzetu), ktore sg
spowodowane: zaniedbaniem, niedopetnieniem obowigzkéw stuzbowych lub

naruszeniem prawa przez zamawiajgcego lub osobe przez niego zatrudniong albo

dziatajaca na mocy innej zawartej z nim umowy.

2) Zagrozenie powstaniem szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach i sprzecie, w
zakresie, jakim jest ona nastepstwem btedu zamawiajgcego lub wady ukrytej w

projekcie dostarczonym przez zamawiajacego, lub bedace nastepstwem sity wyzszej.

3.4.2 Od daty zakonczenia robdot az do wystawienia $wiadectwa usuniecia wad, kazda
szkoda powstata w robotach, urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko zamawiajacego,
oprocz szkody spowodowanej:

1) wadg, ktora tkwita w przedmiocie umowy wg stanu na dzien zakonczenia robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed data zakonczenia robodt, ktdry nie byt objety ryzykiem
zamawiajacego, lub

3) czynnosciami wykonawcy na terenie budowy po dacie zakonczenia robot.

3.5 Sankcje umowne wobec zamawiajacego

3.5.1 Zamawiajacy poniesie odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar umownych w
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nastepujacych przypadkach:

1) jezeli zarzadzajacy nie przekaze terenu budowy w terminie okresSlonym w
Umowie;(3.2.2)

2) jezeli zaptata poswiadczonej ptatnosci zostanie dokonana z opdznieniem w stosunku

do terminu okreslonego w Umowie;(7.3.1)

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy.(9.2.3)

3.5.2 Sankcje umowne w stosunku do zamawiajgcego nastepujg wedtug stawek i od kwot
podanych w Umowie.

3.5.3 Zastrzega sie wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego wysoko$¢
ustalonej kary umownej.

3.6 Odszkodowania

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych zamawiajqcy bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogolnych okreslonych w art. 471 KC

4. OBOWIAZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1 Obowiazki Wykonawcy

4.1.1 Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu
zamowienia publicznego zgodnie z dokumentacjg projektowa ,zasadami wiedzy technicznej
oraz specyfikacjami technicznymi i oddania go zamawiajagcemu w terminie i na zasadach
ustalonych w umowie.

4.1.2 Wykonawca jest zobowigzany do wykonania sitami wtasnymi zakresu robot
okreslonego procentowo lub rzeczowo w umowie.

4.2 Polecenia, inspekcje i audyty

4.2.1 Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia zarzqdzajacego
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

4.2.2 Na zadanie dysponenta $rodkow finansowych wykonawca udostepni mu w czasie
inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na
przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez dysponenta srodkéw
finansowych.

4.3 Podwykonawcy

Wykonywanie robdt przy pomocy podwykonawcdw moze odbywac sie za aprobatg
zarzadzajacego, wytgcznie na zasadach okreslonych w art. 647 KC

4.4 Personel i sprzet wykonawcy

4.4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, wykonawca zatrudni
personel wymieniony w zataczonym do oferty wykazie podstawowego personelu, lub inny
personel zaaprobowany przez zarzadzajacego. Zaaprobuje on kazde proponowane
zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy. Kiedy odnos$ne kwalifikacje i zdolnosci
proponowanego personelu, bedg takie same lub wyzsze niz personelu wymienionego w
wykazie.

4.4.2 Jezeli zarzadzajacy zwrdci sie do wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie,
to wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i nie bedzie
miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem
umowy.

4.5 Zapewnienie dostepu do terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zarzadzajacemu, wszystkim osobom upowaznionym
przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i
do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

4.6 Dokumentacja budowy
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4.6.1 Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé¢ umowe i dokumentacje projektowg
wykonawcy i prowadzi¢ na biezaco nastepujgce dokumenty budowy w formie zgodnej z
art.3 pkt.13 i art.46 ustawy PB:

1) dziennik budowy

2) protokoéty odbiordéw robdt

3) dokumentacje powykonawczg

4.6.2 Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie zarzadzajgcemu
umowg nastepujgcych dokumentéw:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegotowe harmonogramy rzeczowo - finansowe robot,

3) planu BOIZ.

4.7 Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.
4.8 Ubezpieczenia nalezace do obowigazkéw wykonawcy

4.8.1 Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczenia na okres od daty rozpoczecia
robot do konca okresu zgtaszania wad, na kwote okreslong w Umowie, dla nastepujacych
wypadkow ktore byty spowodowane zagrozeniami stanowigcymi ryzyko wykonawcy:

(a) szkody w robotach ,urzadzeniach i materiatach

(b) szkody w sprzecie;

(c) szkody w mieniu stanowigcym wtasnos$¢ zamawiajgcego (oprocz robot, urzadzen,
materiatdw i sprzetu) powstate w zwigzku z wykonaniem umowy;

(d) nieszczesliwe wypadki;

(e) szkody osdb trzecich

4.8.2 Umowy i polisy ubezpieczenia bedq dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu do
wiadomosci w terminie do dnia przekazania placu budowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

4.8.3 Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z
zgdanych umow ubezpieczenia, to zamawiajacy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktore
wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktdre zamawiajacy ponidst optacajac sktadki
ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potraci¢ z wynagrodzen naleznych wykonawcy. Jezeli zadne
wynagrodzenie wykonawcy jeszcze sie nie nalezy zamawiajacy bedzie mogt dochodzié
zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek.

4.8.4 Zadne zmiany warunkdéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
zarzadzajacego.

4.8.5 Obie strony beda przestrzegac wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

4.9 Zagrozenia stanowiace ryzyko wykonawcy

4.9.1 Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie.

4.9.2 W okresie usuwania przez wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do
wystawienia $wiadectwa usuniecia wad, zagrozenia stanowigce ryzyko wykonawcy obejmujq
uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode w mieniu stanowigcym wiasno$¢ zamawiajacego lub
wykonawcy, ktdrych nie obejmuje ryzyko zamawiajacego.

4.10 Roboty tymczasowe
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4.10.1 Wykonawca jest zobowigzany do wykonania utrzymania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia.

4.10.2 Zakres robdt tymczasowych okresla projekt organizacji robdt zaakceptowany przez
zarzadzajacego.

4.11 Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych badz tez przedstawiajace
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad
zamawiajgcego. Wykonawca niezwtocznie podejmuje wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajace zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi zarzadzajacego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4.12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

4.12.1 Wykonawca zapewni zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
na zasadach okreslonych w art. 148 ust. 1 PZP, w jednej lub kilku z form podanych w IPU.
Gwarancje, poreczenia i weksle wystawiane bedaq przez instytucje zaakceptowane przez
zamawiajqcego.

4.12.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie wystawione na wysokos¢
podang w Umowie.

4.12.3 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, bedzie
wazne do daty 30 dni pdzniejszej od daty wystawienia swiadectwa zakonczenia robdt. Czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznaczona na okres rekojmi za wady oraz
na okres gwarancji jakosci bedzie wazne do daty 15 dni pdzniejszej od daty wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad.

4.12.4 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone wykonawcy na
zasadach i w terminach okreslonych w art. 151 ustawy PZP, liczac od daty wystawienia
przez zarzadzajacego swiadectwa zakonczenia robdt i Swiadectwa usuniecia wad.

4.13 Kary umowne wobec wykonawcy

4.13.1 Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kar umownych w nastepujacych
przypadkach:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okre$lonym w umowie terminie
zakonczenia,

2) za opo6znienie w wykonaniu innych zobowigzan wykonawcy wynikajacych z umowy,

dla ktérych w umowie podane sg terminy,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy.

4.13.2 Zaptata kar umownych przez wykonawce nastepuje wedtug stawki i od kwoty
podanej w Umowie.

4.13.3 Zastrzega sie zamawiajacemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszacego
wysokos$¢ ustalonej kary umownej.

4.13.4 W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogolnych okreslonych w art.
471 KC

4.14 Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach

4.14.1 Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania zarzadzajacego, tak wczesnie jak to
mozliwe, o szczegoélnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moga ujemnie
wptynac na jakosc robdt, zmiane ceny kosztorysowej lub opdznienie w realizacji robot.
Zarzadzajacy ma prawo zazadac¢ od wykonawcy oceny wplywu przysztego wydarzenia i
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okolicznosci na cene kosztorysowg i na date zakonczenia robdt. Szacunkowy wzrost ceny
kontraktowej bedzie okreslony i dostarczony przez wykonawce bezzwtocznie
zarzadzajacemu.

4.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi zarzadzajacemu do akceptacji propozycje
dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
realizacje robdt, jak tez bedzie w wspodtpracowat przy wykonywaniu odnosnych polecen
zarzadzajacego.

4.14.3 Okolicznosci, o ktéorych mowa w powyzszej klauzuli moga wptyngé na zmiane tresci
umowy jedynie w warunkach okreslonych w z Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.
4.15 Koszt napraw

Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania w roboty w
okresie miedzy terminem rozpoczecia robdét, terminem ich zakonczenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci wykonawcy za wady spowodowana w tym okresie, pozostajaca w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez wykonawce i na jego
koszt.

5. TERMINY OBOWIAZUJACE OBIE STRONY

5.1 Terminy umowne

Obie strony umowy zobowigzane sg do przestrzegania wszystkich terminow okreslonych w
Umowie.

5.2 Aktualizacja harmonogramu roboét i harmonogramu ptatnosci

W okresie podanym w Umowie od daty podpisania umowy, Wykonawca przedtozy
skorygowane harmonogramy rzeczowo - finansowe robot, zgodnie z p. 4.6.2 OWU,
stanowigce uszczegodtowienie danych zawartych w drukach nr 8,8a,8b,8c zawierajacychm
dane wymagane w odnosnej klauzuli OWU.

W miare potrzeb oraz postepu robét wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji
harmonograméw robdt i harmonogramoéw ptatnosci. Wszystkie te zmiany wymagaja
akceptacji zarzadzajacego.

5.3 Termin koncowy

Aktualizacja powotanych w p.5.2 dokumentéw nie moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane
umownego terminu zakonczenia robét.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORY ROBOT

6.1 Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robot

6.1.1 Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robdt okresla plan i
program zapewnienia jakosci, stanowiacy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.

6.1.2 Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robot, wymagan
dotyczacych stosowania materiatdéw, wyrobow i urzadzen oraz sposobow wykonania robot,
wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot.

6.1.3 Przestrzeganie wymogow, o ktérych mowa w p.6.1.2. nadzorujg i potwierdzaja
inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

6.2 Ujawnianie i usuwanie wad czesci realizacji robo6t

6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, zarzadzajacy ma prawo zadania ich
usuniecia w okreslonym terminie, na koszt wykonawcy.

6.2.2 Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan odkry¢ Iub
ekspertyz, to zarzadzajacy ma prawo poleci¢ wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystgpity,
wykonawca bedzie miat prawo zadac¢ od zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego tytutu
kosztow.

6.2.3 Jezeli wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
zarzadzajgcego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej, na koszt
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wykonawcy.

6.2.4 Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3. lub ich odpowiednig czes¢ zamawiajacy ma
prawo pokry¢ w catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

6.3 Odbiory robot

6.3.1 Rodzaje odbioréow

Do podstawowych obowigzkéw zamawiajacego nalezy dokonywanie odbioréw robdt.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbidr po okresie rekojmi,

5) odbidr ostateczny.

6.3.2 Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy- w postaci wpisu w dzienniku budowy.

6.3.3 Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych, czesciowych
rozliczen. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
wykonawce ,,Protokotu  robot wykonanych czesciowo”, potwierdzonego przez
zarzadzajacego.

Wykaz ten sporzadzany jest na podstawie wycenionego przedmiaru robot i obmiaru
rzeczywiscie wykonanych robdt dla kazdej jego pozycji . W przypadku zaistnienia faktycznie
stwierdzonych rozbieznoéci w trakcie realizacji robdt, rdznice sg korygowane przy
ostatecznym rozliczeniu robdt. Jezeli powodujg one zwiekszenie ostatecznej wysokosci ceny
kosztorysowej, pokrycie ich kosztéw powinno by¢ realizowane na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét i uzgodnionych cen.

6.3.4 Odbior koncowy

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy

oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez
zarzadzajacego. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad

stwierdzonych przez zarzadzajacego.

2) Odbidr koncowy jest przeprowadzony komisyjnie przy udziale zarzadzajacego,
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego uzytkownika, jezeli nie jest to

zamawiajacy, oraz w obecnosci wykonawcy.

3) Przed rozpoczeciem odbioru koncowego wykonawca dostarczy zarzadzajacemu,
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz instrukcje obstugi i eksploatacji

obiektu, instalacji i urzadzen.

4) Terminy poszczegdlnych czynnosci dotyczacych odbioru okreslajg specyfikacje
techniczne.

5) Wystgpienie o wydanie pozwolenia na uzytkowanie moze nastgpi¢ dopiero po
sporzadzeniu protokétu odbioru koncowego.

6.3.5 Odbidér po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez zamawiajacego z udziatem uzytkownika
oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

6.3.6 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny jest dokonywany przez zamawiajacego przy udziale uzytkownika i
wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on wykonawce z wszystkich zobowigzan
wyhnikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

43



7. WYNAGRODZENIA

7.1 Wynagrodzenie wykonawcy

7.1.1 Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wykonawcy kosztorysowego wynagrodzenia.

7.1.2 Ustala sie, ze wynagrodzenie wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robdt oraz koszty ewentualnych inflacji w latach 2011/2014.

7.1.3 W przypadku urzedowej zmiany podatkdéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 144 PZP.

7.1.4 Wynagrodzenie wykonawcy nie bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z zapisami w
Umowie.

7.1.5 Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 §1 KC).

7.2 Rozliczenia

7.2.1 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywajg sie na podstawie swiadectw
ptatnosci wystawianych przez zarzadzajacego, w terminach okreslonych w Umowie.

7.2.2 Przejsciowe swiadectwo ptatnosci jest wystawiane przez zarzadzajacego w celach
biezacych rozliczen wykonanych robot na podstawie ,,Protokotu robdét wykonanych
czes$ciowo” w trybie okreslonym w p.6.3.3.

7.2.3 Koncowe $wiadectwo ptatnosci jest wystawiane przez zarzadzajacego po dokonaniu
odbioru koncowego i podpisaniu protokotu. Ustala ono koricowe rozliczenie umownego
wynagrodzenia wykonawcy, z uwzglednieniem zwrotu odpowiedniej czesci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 PZP

7.2.4 Ostateczne swiadectwo ptatnosci jest wystawione po zakonczeniu okresu rekojmi za
wady oraz okresu gwarancji jakosci przez zamawiajacego i stanowi podstawe do zwolnienia
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7.3 Platnosci

7.3.1 Wszystkie ptatnosci odbywaja sie na podstawie $wiadectw ptatnosci wystawianych
zgodnie z p.7.2 z uwzglednieniem potracen wynikajacych z umowy oraz wystawionej przez
wykonawce faktury, potwierdzonej przez zarzadzajacego w terminach okreslonych w
Umowie.

7.3.2 Wykonawca ma prawo z7ada¢ od zamawiajacego gwarancji zaptaty za roboty
budowlane na zasadach okreslonych w Ustawie o gwarancji zaptaty za roboty budowlane.
7.3.3 Zamawiajacy ma prawo zada¢ od wykonawcy ,zeby w umowie z podwykonawcyg
przyjat na siebie obowigzek udzielenia gwarancji zaptaty za zakres rob6t wykonanych przez
podwykonawce

8. ZAKONCZENIE ROBOT I PRZEKAZANIE DO UZYTKU

8.1 Zakonczenie robot

8.1.1 Okolicznos¢ zakonczenia robét stwierdza sie w sposdb okreslony w p.6.3.4.

8.1.2 W ciggu podanego w Umowie okresu, liczac od daty zakonczenia robot, Wykonawca
ma obowigzek przekazania zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do wniosku o
uzytkowanie wymaga art. 57 ustawy PB.

8.1.3 W przypadku nie przekazania ww. dokumentow w ciggu wymaganego okresu,
zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaptate wynagrodzenia wykonawcy, az do ich
przekazania, niezaleznie od prawa do roszczenia odszkodowawczego na ogdlnych zasadach
art. 471 KC

8.1.4 Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentéw zamawiajacy zawiadamia organ
nadzoru budowlanego i inne organy, okreslone w art. 56.1 PB, o zakonczeniu robot.

8.2 Przekazanie do uzytkowania



8.2.1 Przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy uzytkownikowi nastepuje po
uzyskaniu ostatecznej decyzji wtasciwego organu o pozwoleniu na jego uzytkowanie lub po
dokonaniu zgtoszenia zakonczenia robot.

8.2.2 Przekazanie do uzytkowania nastepuje protokolarnie, na podstawie protokotu
spisanego przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i uzytkownika.

8.3 Zasady odpowiedzialnoséci za wady przedmiotu zaméwienia po zakonczeniu
robot

8.3.1 Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie i na zasadach okreslonych w KC

8.3.2 Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ ponadto zamawiajacemu gwarancji jakosci na
okres podany w Umowie.

8.3.3 Dokument gwarancyjny wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.

8.3.4 Okres odpowiedzialnos$ci wykonawcy wobec zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne oraz gwarancji jakosci rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego.

8.3.5 W przypadku gdy zamawiajacy nie jest uzytkownikiem, z chwilg przekazania
przedmiotu umowy do uzytku zamawiajacy dokona cesji praw wynikajacych z umowy
zawartej z wykonawca- na uzytkownika, w szczegdlnosci uprawnien wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne oraz z tytutu gwarancji jakosci.

9. ZMIANA LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

9.1 Zmiana umowy

9.1.1 Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w okolicznosciach i na warunkach zawartych
w Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia i Umowie.

9.1.2 Wszystkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej i musza by¢ podpisane
przez upowaznionych przedstawicieli obu stron.

9.2 Odstapienie od umowy

9.2.1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy
PZP i KC. Zamawiajacy i wykonawca moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona
narusza w sposob podstawowy postanowienia umowy.

9.2.2 Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegolnosci nastepujace
przypadki:

1) wykonawca bez upowaznienia ze strony zarzadzajacego wstrzymuje roboty na 28 dni,

2) zamawiajacy poleca wykonawcy przerwe lub opo6znienie w realizacji robot na okres
dtuzszy niz 28 dni,

3) wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadtosci,

4) wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) jesli wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone aktem oskarzenia.

9.2.3 Niezaleznie od przypadkow okreslonych w p. 9.2.2. zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w przypadku okreslonym w art. 145 ust.1 PZP

9.2.4 W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie
opuszczenia terenu budowy.

9.2.5 Jezeli zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy, to
wszelkie znajdujace sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty
tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie zamawiajacemu przez
wykonawce.

9.3 Rozliczenia w przypadku odstapienia od umowy

9.3.1 Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia zamawiajacemu
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inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez zarzadzajacego.
9.3.2 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji zarzadzajacy realizacjg umowy wystawia
Swiadectwo ptatnosci obejmujace wartos¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i
urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do
wystawienia przez wykonawce odpowiedniej faktury.

9.3.3 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy
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budowlanej i prawidtlowo ukonczone
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WYKAZ
Osob bedacych wykonywaé przedmiot zamoéwienia

UNIA EUROPEJSKA

EUROPEJSKI FUNDUSZ *

ROZWOJU REGIONALNEGO

ZALACZNIK NR 7

Imie i nazwisko

Informacje na
temat kwalifikacji

Doswiadczenie

Wyksztatcenie

Zakres
powierzonych
czynnosci

Informacja o
podstawie
dysponowania
wskazang osobg

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem
lub piecze¢ imienna i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)
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Zatacznik nr 8 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - DLA ZAKRESU 1 - Gmina Miasto Chetmno

1) rekonstrukcja gankdw obronnych [przewidzie¢ 100% zadania w 2011 roku],

2) roboty budowlane zwigzane z odnowieniem ciqgow pieszych wzdtuz muréw miejskich [przewidzie¢ ca. 50% zadania w 2011 roku,
pozostate ca. 50% zadania w 2012 roku],

3) przywrdcenie historycznego charakteru nawierzchni ptyty Rynku i ul. Grudzigdzkiej wraz z matg architekturg [przewidzie¢ ca. 33%
zadania w 2012 roku, ca. 28% zadania w 2013 roku oraz ca. 39% zadania w 2014 roku],

4) prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Ratusza (remont wiezy, wymiana stolarki okiennej) wraz z iluminacjg [przewidziec¢
cato$¢ prac remontowo-konserwatorskich przy budynku Ratusza w 2011 roku, natomiast iluminacje Ratusza w 2012 roku],

5) prace remontowo-konserwatorskie przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (remont elewacji i konstrukcji dachowej) [przewidzie¢
catos¢ robdt w 2013 roku],

6) iluminacja kosciota farnego p.w. Wniebowziecia NMP, kosciota klasztornego p.w. $w. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz
$redniowiecznych muréw obronnych na czterech odcinkach [przewidzie¢ ca. 50% zadania w 2013 roku, pozostate ca. 50% zadania w 2014
roku].

Uwaga! Do poszczegdlnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczy¢ obowigzujace w Polsce /na dzien sktadania oferty/ stawki
podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niz podstawowa (tj. 23%) Wykonawca winien ztgczy¢ do oferty podstawe prawng
zastosowania stawki VAT innej niz podstawowa.

Uwaga! Catos¢ robdt w latach 2011-2013 nalezy zakonczy¢ do konca pazdziernika, natomiast w roku 2014 do konca maja.

49



NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

E PROGRAM REGIONALNY

i WOJEWODZTWO UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
/ KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Warto Stawk Warto Termin wykonania robét: 2011 - 2014
PoZ. sc ai sc 2011 2012 2013 2014
Charakterysty robot robot
Lp. , Koszt. kwota
ka robot koszt. VAT koszt. II III v I II | III v I II III v II
netto brutto
Razem:

* tabele powtorzy¢ w miare potrzeb
** w kolumnach dot. poszczegdlnych kwartatéw nalezy podac¢ wartosci robot brutto

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

lub piecze¢ imienna i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI \ /’ ROZWOJU REGIONALNEGO

E PROGRAM REGIONALNY % OBz ke EUROPISKFLNDLSE

Zatacznik nr 8a do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - DLA ZAKRESU 2 - Powiat Chelminski

1) renowacja gmachu Zespotu Szkdt Ogdlnoksztatcacych Nr 1 im. Mikotaja Kopernika, ul. Dominikanska 35 w zakresie renowacji ogrodzenia
[przewidzie¢ 100% zadania w 2011 roku],

Uwaga! Do poszczegdlnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczy¢ obowigzujgce w Polsce /na dzien sktadania oferty/ stawki
podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niz podstawowa (tj. 23%) Wykonawca winien ztgczy¢ do oferty podstawe prawng
zastosowania stawki VAT innej niz podstawowa.

Uwaga! Catos¢ robdt w roku 2011 nalezy zakonczy¢ do konca pazdziernika.

W?fto Stawk W?I,‘to Termin wykonania robét: 2011
Poz. sc, i sc, 2011
Lp Charakterystyka | Koszt | robot kwota robot
' robét : koszt. VAT koszt. 11 111 v
netto brutto

Razem:

* tabele powtorzy¢ w miare potrzeb
** w kolumnach dot. poszczegdlnych kwartatéw nalezy podac¢ wartosci robot brutto

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem
lub piecze¢ imienna i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)
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Zatacznik nr 8b do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - DLA ZAKRESU 3 - Parafia pw. Wniebowziecia NMP
1) prace remontowo-konserwatorskie zwigzane z adaptacjg kosciota podominikanskiego p.w. $w. Piotra i Pawta na potrzeby Muzeum Sztuki
Sakralnej Ziemi Chetminskiej (prace remontowo-konserwatorskie we wnetrzu kosciota) [w 2013 roku przewidzie¢ roboty zwigzane z
malowaniem wnetrza kosciota oraz remontem witrazy, natomiast w roku 2014 remont posadzki w kosciele],
2) instalacja alarmowa p.poz. w kosciele farnym [przewidzie¢ 100% zadania w 2014 roku],

Uwaga! Do poszczegdlnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczy¢ obowigzujace w Polsce /na dzien sktadania oferty/ stawki
podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niz podstawowa (tj. 23%) Wykonawca winien ztgczy¢ do oferty podstawe prawng

zastosowania stawki VAT innej niz podstawowa.

Uwaga! Catos¢ robdt w roku 2013 nalezy zakonczy¢ do konca pazdziernika, natomiast w roku 2014 do konca maja.

Warto Warto Termin wykonania robét: 2013 - 2014
. Stawk .
Poz. sC ai sC 2013 2014
L Charakterystyka | Koszt | robdt kwota robot
P roboét koszt. VAT koszt. I II III v I II
netto brutto
Razem:

* tabele powtorzy¢ w miare potrzeb
** w kolumnach dot. poszczegdlnych kwartatéw nalezy podac¢ wartosci robot brutto

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

lub piecze¢ imienna i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)
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Zatacznik nr 8c do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY - DLA ZAKRESU 4 - Zgromadzenie Siostr Milosierdzia

1) remont elewacji kosciota klasztornego, budynku gtéwnego (Dom $w. Jbézefa), budynku Ora-et-Labora i budynku pralni [w roku 2012
przewidzie¢ remont elewacji budynku Ora-et-Labora; w roku 2013 przewidzie¢ remont elewacji kosciota klasztornego i budynku gtéwnego
(Dom s$w. Jozefa); w roku 2014 przewidzie¢ remont elewacji budynku pralni],

2) remont drewnianej konstrukcji wiezby dachowej wraz z wymiang pokrycia dachowego budynku seminaryjnego i piekarnianego [catos¢
zadania przewidzie¢ w roku 2012],

3) remont murdw (parkan ceglany) dookofa zespotu klasztornego oraz osuszenie Domu $w. Jézefa i Domu $w. Wincentego a’ Paulo [w roku
2011 przewidzie¢ osuszenie Domu $w. Jézefa i Domu $w. Wincentego a’ Paulo, w roku 2014 przewidzie¢ remont muréow (parkan ceglany)
dookota zespotu klasztornego],

4) remont elewacji budynku seminaryjnego i piekarnianego [cato$¢ zadania przewidzie¢ w roku 2014],

Uwaga! Do poszczegdlnych pozycji kosztorysowych Wykonawca winien naliczy¢ obowigzujace w Polsce /na dzien sktadania oferty/ stawki
podatku VAT. W przypadku zastosowania stawki VAT innej niz podstawowa (tj. 23%) Wykonawca winien ztgczy¢ do oferty podstawe prawng
zastosowania stawki VAT innej niz podstawowa.

Uwaga! Catos¢ robdt w latach 2011-2013 nalezy zakonczy¢ do konca pazdziernika, natomiast w roku 2014 do konca maja.
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Warto Stawk Warto Termin wykonania robét: 2011 - 2014
Poz. sc ai sc 2011 2012 2013 2014
Charakterystyka | Koszt | robét robot
Lp. . kwota
robot koszt. VAT koszt. II III v I II III v I II III v I II
netto brutto
Razem:

* tabele powtorzy¢ w miare potrzeb
** w kolumnach dot. poszczegdlnych kwartatéw nalezy podac¢ wartosci robot brutto

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem

lub piecze¢ imienna i podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)
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