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SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH 
Opracowanie niniejsze będzie stanowić dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
będących przedmiotem opracowania. Podstawą do sporządzenia specyfikacji jest projekt budowlany  
robót j/n  dla zadania : 
 
Budowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie ul. M.C. 
Skłodowskiej 16   
 
INWESTOR: 
Gmina Miasto Chełmno 
ul. Dworcowa 1 
86-200 Chełmno 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA I SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
INSTALACYJNYCH została opracowana przy założeniu że wykonawca, kierownik budowy i inspektor 
nadzoru inwestorskiego   będą posiadali niezbędną wiedzę z zakresu sztuki budowlanej-instalacje 
oraz  z zakresu prawa obowiązującego w budowlanym procesie inwestycyjnym. Niniejsze 
opracowanie obejmuje niżej przedstawiony zakres robót: 
 
1. Roboty budowlane adaptacyjne.  
2. Instalacja technologii kotłowni.  
3. Instalacja gazowa  kotłowni.  
4. Instalacja elektryczna kotłowni.  
 
Podstawowymi aktami prawnymi na podstawie których została wykonana dokumentacja budowlano-
wykonawcza dla tego zadania  to: 

• Prawo budowlane ( Dz.U.2003.80.718 z zmianami  Dz.U.04.93.888  z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o zmianie ustawy - Prawo budowlane  

• Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75. poz. 690  z 
dnia 15 czerwca 2002 r. z późniejszymi zamianami)  

Podstawowymi aktami normatywnymi na podstawie których została wykonana dokumentacja 
budowlano-wykonawcza  to: 

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL PN-92/B 01706/Azl:1999 -Zabezpieczenie wody 
przed wtórnym zanieczyszczeniem  

• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Instalacja centralnego ogrzewania 
• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych  
• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych  
• Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych 
•  Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru kotłowni 

gazowych 
 
1. JEDNOSTKI ENERGETYCZNE 
Projektuję w kotłowni zgodnie z ustaleniami z  Inwestorem dwie   jednostki energetyczne..  
 
W kotłowni  dwie   jednostki energetyczne kotły  kondensacyjne  opalanych  gazem ziemnym 
GZ-50: 
o mocy w przedziale 130-180 kW 

• z  wymiennikiem aluminiowo krzemowym lub z stali kwasoodpornej. 
• z automatyką  kotła 
• z palnikiem w konstrukcji kotła. 
• pojemność wodnej do 310 litrów 
• poziom ciśnienia akustycznego w odl. 1,0 m od kotła do    53dB. 
• z możliwością  pracy na parametrach 90/700C 
• z  neutralizatorem skroplin dla każdego kotła  lub z neutralizatorem wspólnym dla 

dwóch kotłów  
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2.  DOSTOSOWANIE UKŁADU C.O. DO WARUNKÓW UKŁADU ZAMKNIĘTEGO 
Układ zabezpieczenia zamknięty ciśnieniowy z przeponowym naczyniem wzbiorczym 
zgodny z PN-99/B 02414. 
Układ instalacji C.O. pracujący na parametrach 90/700C  istniejący 
Likwidacja istniejącego połączenia rurowego Instalacji CO z rozdzielnią ciepła obcego 
dostawcy  w pomieszczeniu sąsiednim do projektowanej kotłowni. 
 
3. AUTOMATYKA KOTŁOWNI 
Regulator dla kaskadowej pracy kotłowni oraz dla każdego kotła  regulator podrzędny.   
 
4.  ZABEZPIECZENIE  KOTŁOWNI 
Zabezpieczenie kotłowni dla system zamkniętego zabezpieczonego  
przeponowym naczyniem wzbiorczym. Zabezpieczenie układu zgodne z  PN -99/B-02414 

• naczynie przeponowe dla kotłów 2 szt. REFLEX  S12 . 
• naczynie przeponowe dla instalacji 1 szt. REFLEX  N-800 . 
• zawór  bezpieczeństwa kotła firmy SYR nr kat 1915  - 3,5 bar DN-25. dla każdego 

kotła 
• rura bezpieczeństwa  do nacz. Reflex ∅ 25. 
• naczynie przeponowe dla CWU 1 szt REFLEX  Refix D5 18 litrów 10 bar.  
• zabezpieczenia przed zanikiem wody w kotle czujnikiem SYR  Typ 933.1włączone w  

automatykę . 
• sygnalizacja swietlno-akustyczna stanów awaryjnych : przekroczenia maksymalnej 

temperatury kotła STB i zanik wody w kotle  
• dla każdego kotła zamontować neutralizatory skroplin wynikające z dobranych 

kotłów. 
Urządzenia zabezpieczające zamontować zgodnie ze schematem technologii kotłowni i 
częścią elektryczną niniejszego PT.  
Po doborze typu kotła sprawdzić: 

• zabezpieczenia wyszczególnione w pkt. 4. 
 
5.   POMPY KOTŁOWE.  
Pompa obiegowa kotła Wilo -P-50-125r-3-PN6  230 VAC dla każdego kotła 
Po doborze typu kotła sprawdzić: 

• dobór pomp  
 
6.    PRÓBY CIŚNIENIOWE KOTŁOWNI. 

• próba na zimno bez kotłów  i naczyń przeponowych  na 0,45 MPa całości 
       technologii kotłowni . 

• próba instalacji na gorąco na ciśnienie pracy t/j 0,35 MPa  z regulacją automatyki 
                kotłowni. 

• Napełnianie  zładu  wodą  uzdatnioną   dla   celów  c.o.  poprzez  stację  zmiękczania  
wody 

7. PRZYGOTOWANIE  CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. 
• Ciepła woda użytkowa przygotowywana w podgrzewaczu 400 litrów w istniejącym 

podgrzewaczu.  
• Ustawienie max. temperatury C.W.U. na 600C w automatyce kotłowni  
 
8.    ODPOWIETRZENIE INSTALACJI   KOTŁOWNI 
Instalację technologiczną kotłowni odpowietrzyć poprzez montaż w miejscach możliwego 
zapowietrzania automatycznych zaworów  odpowietrzających TACO-Hy-Vent 3/8”. Zawór  
odpowietrzający zamontować również na  odmulaczu. 
 
9.  PRZEWODY I ARMATURA  
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Instalację w obrębie kotłowni wykonać z rur instalacyjnych łączonych przez spawanie w/g 
PN-80/H-74200. Kolana montować „Hamburskie”, armatura na ciśnienie min 0,6 MPa . 
 
10.  IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I CIEPŁOCHRONNA 
Czyszczenie rurociągów do II stopnia czystości. 
2 x farba podkładowa      symbol  3262-053-XXX 
1x  emalia nawierzchniowa symbol  3262-054-XXX 
Izolacje ciepłochronne na całości instalacji otulinami STEINORM o gr izolacji 30 mm 
 
10.1.   IZOLACJA AKUSTYCZNA  
Izolacja akustyczna ścian i sufitu kotłowni system Optima Sonic Isover pod płytą kartonowo 
gipsową. 
Sprawdzić po doborze kotła ( głośność) zapewniająca spełnienie warunków wg- 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
(Dz. U. Nr 75. poz. 690  z dnia 15 czerwca 2002 r.)  
 
 
11.    WENTYLACJA KOTŁOWNI 

• Wentylacja wywiewna  
Kanałem wentylacyjnym 25x14 w konstrukcji komina. Kanał zakończyć kratką bez 
przepustnicy. 

• Wentylacja nawiewna 
Kanał wentylacyjny 40x40 wbudowany w zewnętrzną ścianę budynku.  Kanał wbudować pod 
stropem kotłowni i sprowadzić 30 cm p.p.p. Kanał obustronnie zakończyć kratkami 
wentylacyjnymi bez przepustnic. 
 
12.    ODPROWADZENIE  SPALIN 
Montaż  emitorów  spalin jednościennych z blachy KO o średnicy dostosowanej do 
dobranego kotła i wysokości emitora.  Emitor dla każdego kotła oddzielny,  wbudowany   w 
istniejący komin murowany o przekroju 57x43.  Czopuchy izolować cieplnie wełną mineralną 
pod płaszczem  z folii aluminiowej, o grubości izolacji 50 mm. Emitory wykonać zgodnie z 
instrukcją montażu dobranego systemu . Wykonać punkt pomiarowy emisji spalin poprzez 
wywiercenie w czopuchu otw.  ∅ 10 min 400 mm za kotłem.  Przed uruchomieniem kotłowni, 
sprawność przewodów wentylacyjnych i spalinowych  musi zostać potwierdzona przez 
mistrza kominiarskiego w formie pisemnej opinii.  
 
13. ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 
Do nowoprojektowanej studni schładzającej de=60 h=60. Studnię podłączyć do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej.   
 
14. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI 
Instalację technologii kotłowni  włączyć do istniejącego sprzęgła hydraulicznego. 
 
15. ROBOTY BUDOWLANE 
Zakres  robót budowlanych przystosowujących pomieszczenie kotłowni do warunków pracy z 
kotłem gazowym. 
 

Budowa ścianki działowej z gazobetonu  o grubości  25 cm. 5,76x3,1 18 m2 

Tynk ścianki działowej  5,76x3,1x2 36 m2 

Fundament pod kotły   z B-15 12,8 m2 x 
0,15 

2,0 m3 

Fundament pod stację uzdatn. wody   z B-15 0,6 m2 x 
0,15 

0,09m3 
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Drzwi ognioodporne 60 minut 200x100 
 

1 

Naprawa tynków kotłowni ściany + sufit 53 + 31,85  85,0 m2 
Naprawa posadzek betonowych - warstwa wyrównawcza o 
grubości 5 cm na całej powierzchni  kotłowni,  

31,85-12,8  19,0 m2 

Malowanie kotłowni ściany + sufit   3 x emulsja zewnętrzna  103,0 m2 
Płytki podłogowe    32,0 m2 
Kratka wentylacyjna  200 x 200 Szt 1 
Kanał wentylacyjny  400x2400 

x3000 
Szt 1 

Studnia schładzająca w kotłowni z kręgu betonowego DN 600 o 
głębokości 60 cm z włazem typ ogrodowy. Dno betonowe 
szczelne. 
Właz nawiercony otworami fi 12 

 Kpl 1 

Wykonanie otworu montażowego dla transportu kotła do kotłowni 
poprzez demontaż istniejącego okna oraz naświetla. Po 
wprowadzeniu kotła ponowny montaż okna i odbudowa 
naświetla. 

 Kpl 1 

Izolacja akustyczna kotłowni system Optima Sonic Isover pod 
płytą kartonowo gipsową. 
Sprawdzić po doborze kotła ( głośność) zapewniająca spełnienie 
warunków wg- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
(Dz. U. Nr 75. poz. 690  z dnia 15 czerwca 2002 r.)  
 
 

 105 m2 

 
 
16. ZABEZPIECZENIA BHP  ,  P- Poż oraz SANITARNE 
• P-Poż - dobór sprzętu gaśniczego oraz oznaczenia w kotłowni zgodnie z „WARUNKAMI  

TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU KOTŁOWNI NA  PALIWA GAZOWE ” 
Na wyposażeniu kotłowni muszą się znajdować dwie  jednostki gaśnicze z min. 2 kg 
środka gaśniczego ( proszkowa ) oraz   oznaczenie w sposób czytelny drogi 
ewakuacyjnej  z kotłowni. Proponowany typ gaśnicy GP - 6 xz / ABC. 

• P-Poż - Tuleje przejść przewodami rurowymi przez przegrody budowlane z kotłowni 
zabezpieczyć elastycznym silikonem ognioodpornym „30 minut”  np. Hilti. 

• P-Poż – Drzwi do kotłowni o odporności ogniowej minimum 60 minut. 
• Przed uruchomieniem kotłowni uzyskać „Opinię kominiarską” poprawnego działania 

systemu kominowego i wentylacyjnego. 
• Zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed przedostaniem się bakterii z wody 

kotłowej do instalacji wodociągowej oraz innych zakażeń bakteryjnych poprzez montaż 
zaworu antyskażeniowego Danfoss CA 296 . 

•  
16.A.  WARUNKI OGÓLNE. 
Po doborze kotłów dokonać sprawdzenia założeń projektowych: 

• zabezpieczenia kotłowni 
• dobór pomp 
• dobór emitorów spalin 
• cz. elektrycznej projektu. 

 
 
17. BADANIA SZCZELNOŚCI NA ZIMNO 
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• Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej 
niższej niż 00C. 

• Badanie szczelności należy przeprowadzać  przed zakryciem bruzd wylaniu posadzek przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. Jeżeli postęp 
robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów przed całkowitym zakończeniem 
montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) podlegającą 
próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

• Na 24 godziny (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od + 50C) przed rozpoczęciem 
badania szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie 
odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów 
oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. Przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody w instalacji. 

• Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie 
wzbiorcze, a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, 
podłączonej w najniższym jej punkcie przy ciśnieniu 6 bar.  

• Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 60 minut manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia oraz nie stwierdzono przecieków ani roszenia, szczególnie na 
połączeniach,  i dławicach. 

• Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków, 
gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy ( awarie).  

•  
18.  BADANIE SZCZELNOŚCI I DZIAŁANIA  W STANIE GORĄCYM 

• Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 
pozytywnego wyniku szczelności w próbie na zimno. 

• Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w 
miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 

• Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną instalacji. Kompensacja 
wydłużeń liniowych naturalna wg Instrukcji montażu rur miedzianych w instalacjach CO. 

 
19.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiory częściowe i odbiory końcowe należy przeprowadzać na podstawie tworzonej dokumentacji 
powykonawczej. Dokumentować protokołami odbioru oraz wpisami do dziennika budowy. Przed 
przekazaniem instalacji do eksploatacji należy wykonać dokumentację powykonawczą. 
 
20.  WARUNKI  ROZRUCHU  I  INSTRUKCJA  OBSŁUGI  KOTŁOWNI   
Po  zmontowaniu  instalacji  kotłowni  zgodnie  z  zakresem  dokumentacji techniczno ruchowej kotła  
należy  przystąpić  do  rozruchu  kotłowni.  Rozruchu  dokonuje  grupa  rozruchowa  z  udziałem  
wykonawcy,  serwisu  dostawcy  kotła  i automatyki oraz przyszłej obsługi kotłowni.   Końcowym  
elementem  działalności  grupy  rozruchowej  winien   być  protokół  poprawności  działania  i 
sporządzenie    instrukcji  eksploatacji     kotłowni.  
 
21.  ROBOTY WYKONAĆ WG:  
 

PN-EN 
656:2002 (U) 

Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotły typu B o nominalnym obciążeniu 
cieplnym większym niż 70 kW lecz nie przekraczającym 300 kW  

PN-EN 
832:2001 

Właściwości cieplne budynków. Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania. 
Budynki mieszkalne  

PN-EN 
12170:2004 (U) 

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsługi. Instalacje 
ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu obsługi  

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  

PN-B-
02414:1999 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  
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PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  

PN-B-
02421:2000 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze  

PN-B-02431-
1:1999 

Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej 
niż 1. Wymagania  

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody  

PN-90/M-
75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania  

PN-91/M-
75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania  

PN-EN 
1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania  

PN-EN  
50165:2002 (U) 

Wyposażenie elektryczne urządzeń nieelektrycznych do użytku domowego i podobnego. 
Wymagania bezpieczeństwa  

PN-B-
02421:2000 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze  

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania  

PN-87/B-
02151/02 Dopuszczalne wartości dźwięku. 

 
22. INSTALACJA GAZOWA 
ZAKRES OPRACOWANIA 
Instalacja gazowa od istniejącego SKG  do projektowanych  kotłów gazowych.  
 
23. SZCZEGÓŁOWY OPIS INSTALACJI GAZOWEJ 
Instalację należy wykonać z rur bez szwu ze stali spawalnej zgodnych z  PN-EN 10208-
1:2000 o średnicach określonych na rzucie budynku oraz aksonometrii, posiadających 
certyfikat na znak bezpieczeństwa "B" i oznaczonych tym znakiem zgodnie z Dz. U. nr 55/93 
oraz Dz. U. nr 5/2000. Połączenia rur, za wyjątkiem połączeń z kotłami oraz armaturą 
wykonać za pomocą spawania - w 2 klasie konstrukcji spawanych. Organizacja robót 
spawalniczych powinna zapewniać poprawne wykonanie złączy  spawanych pod względem 
technicznym z uwzględnieniem: obowiązujących  przepisów wykonywania połączeń 
spawanych, przepisów bezpieczeństwa i higieny  pracy oraz przepisów p. pożarowych. 
Złącza spawane rur i kształtek powinny mieć wytrzymałość co najmniej równą  wytrzymałości 
materiału łączonych elementów. Instalację prowadzoną na ścianach budynku należy 
mocować obejmami  dostosowanymi do średnicy przewodu i osadzonymi w murze za 
pomocą  elementów rozporowych. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy 
wykonywać zgodnie z BN-82/8976-50/52. Przestrzenie pomiędzy tuleją a rurą wypełnić masą 
silikonową do przejść przez ścianę o odporności ogniowej 30 minut. Na podejściu instalacją 
do kotła należy zastosować kurek kulowy odcinający DN 40, usytuowany w miejscu 
widocznym i łatwo dostępnym. Podejście przewodem gazowym do kotła należy wykonać 
zgodnie z instrukcją  producenta (DTR). Po wykonaniu instalacji gazowej wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić  próbę szczelności, powietrzem lub innym gazem obojętnym o 
ciśnieniu 100 kPa. Przewody instalacji gazowej po przeprowadzeniu próby szczelności 
należy pokryć powłoką  malarską przy użyciu farby do gruntowania przeciwrdzewnej 
miniowej oraz farby nawierzchniowej w kolorze żółtym. Powierzchnia przeznaczona do 
malowania powinna być oczyszczona do drugiego  stopnia czystości wg PN-70/H-97050. 
Projektuję montaż Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Gazowego typu MD2Z.  W tym celu 
na przewodzie gazowym przed gazomierzem, należy zamontować kurek kulowy DN 50 typu 
MAG z głowicą samozamykającą. Pozostałe elementy systemu powinny zostać 
zainstalowane zgodnie z projektem branży elektrycznej. Budowę instalacji gazowej należy 
powierzyć zakładowi lub osobie posiadającym  aktualne uprawnienia w zakresie 
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instalatorstwa gazowego. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 
MGPiB – tekst jednolity (Dz. U. Nr 15 z dnia 25.02.1999 r. poz. 140). Odbiór techniczny 
wykonanej instalacji należy zlecić do Rejonu Gazowniczego w Toruniu. 
 
 
 
 

BRANŻA ELEKTRYCZNA 
 
1.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. WSTĘP 
1.1.1.  Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST 
i wymienionych w pkt. 1.1.3. 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie budowlanym  instalacji 
elektrycznych – „Kotłownia gazowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 e Chełmnie”.  
 
1.1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 
następujących robót: 
 
- instalacje elektryczne kotłowni opalanej gazem  w budynku SP nr 4 w Chełmnie 
 
Kotłownia wyposażona w 2 kotły wodne o mocy 130-180  kW każdy. Układ rozdziału ciepła 
wyposażony w istniejące obiegi grzewcze z mieszaczami wraz z automatyką oraz obieg 
ciepłej wody z pompą obiegową cwu. Ciśnienie w zładzie regulowany zespołem REFLEX. 
Automatyka kotłowni realizowana będzie pogodowo poprzez układ regulatorów  
- regulator   na każdym kotle 
- regulator kotłowni   dla pracy kaskadowej i sterowania obiegiem cwu 
Obiegi grzewcze istniejące wyposażone w istniejaca oddzielną automatykę. 
Ponadto kotłownia wyposażona będzie w układ Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa 
Instalacji Gazowej GAZEX składający się z centralki, głowicy MAG, 2 detektorów gazu DEX 
1  i sygnalizator optyczno-akustyczny. 
 
Zakres robót objęty specyfikacją dotyczy:  
 
- wykonanie WLZ  przewodem YDY 5 x 4 w korytku instal.              - 40 m 
- wykonanie i montaż rozdzielnicy  RK   IP 55     -   1 kpl                                                                                       
- montaż opraw oświetleniowych szczelnych 2 x 36W  IP 65   -  4 szt  
- montaż opraw awaryjnych 1 x 9 W  IP 53       -   1 szt  
- montaż skrzynek z wył. P.poż – ABB nr 13180     -   1 szt  
 - wykonanie połączeń wyrównawczych przewodem DY 10   -  42 m 
- montaż szyny wyrównawczej        -   1 szt 
- montaż systemu GAZEX        -   1 kpl 
- montaż sygnalizatorów optyczno-akustycznych i czujn. temp.   -   2 kpl 
- montaż  łączników instalacyjnych 1 bieg. szczel. 10A 250V   -          1 kpl 
- montaż gniazd wtyczkowych  16A  250 V  2P+Z                            -          2 szt 
- montaż gniazd wtyczkowych  10A  240 V  2 bieg.                          -          2 szt 
- montaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych    -          1 kpl 
- okablowanie kotłów i regulatorów       -          1 kpl 
1.1.4. Określenia  podstawowe. 
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PBUE , PN-86/E-05003 oraz DTR  ID-E238-
001: 
Instalacja elektryczna - należy przez to rozumieć elektroenergetyczne linie, w których są 
zastosowane przewody gołe, izolowane lub szynowe, ułożone na stałe w pomieszczeniach 
lub na zewnątrz pomieszczeń, wraz z rozdzielnicami, tablicami, osprzętem, ochroną 
przeciwporażeniową oraz konstrukcjami wsporczymi, mocującymi i osłonami. 
 
Instalacja odbiorcza - należy przez to rozumieć instalację elektroenergetyczną znajdującą 
się za rozliczeniowym układem pomiarowym służącym do rozliczeń między dostawcą i 
odbiorcą energii elektrycznej, a w razie braku układu pomiarowego - za wyjściowymi 
zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania. 
 
Obwód - należy przez to rozumieć końcowy odcinek instalacji elektroenergetycznej 
począwszy od ostatniego zabezpieczenia. 
 
Złącze - należy przez to rozumieć urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje 
połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu znamionowym 1 kV i niższym z instalacją 
odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 
 
Wewnętrzna linia zasilająca - należy przez to rozumieć linię  łączącą instalację odbiorczą 
ze złączem bezpośrednio lub za pośrednictwem głównej rozdzielnicy. 
 
Przewody robocze - należy przez to rozumieć przewody fazowe przy prądzie przemiennym, 
przewody dodatni i ujemny przy prądzie stałym oraz przewody neutralne. 
 
Przewód neutralny – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu 
sieciowego i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej 
 
Przewody ochronne - należy przez to rozumieć przewody stanowiące elementy 
zastosowanego środka dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, które nie podlegają 
obciążeniu prądami roboczymi. 
 
Ułożenie przewodów po wierzchu - należy przez to rozumieć ułożenie przewodów na 
ścianach, sufitach i konstrukcjach. 
 
Ułożenie przewodów w kanale - należy przez to rozumieć ułożenie przewodów w kanale 
wykonanym w ścianie, stropie, podłodze albo w ziemi, przeznaczonym do układania 
przewodów i kabli, nie przystosowanym do poruszania się obsługi w jego wnętrzu. 
 
Ochrona podstawowa - zespół środków do ochrony budynków, w których wyładowania 
piorunowe mogą powodować ograniczone skutki. 
 
Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego, przed 
bezpośrednim uderzeniem pioruna. 
 
Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego przed 
skutkami rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym. 
 
Ochronnik - urządzenie służące do ograniczenia przepięć lub umiejscowienia przeskoków 
iskrowych (iskiernik, odgromnik itp.). 
 
Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna między uziomem a ziemią odniesienia 
zmierzona przy przepływie prądu przemiennego o częstotliwości technicznej. 
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Urządzenie piorunochronne zespół elementów konstrukcyjnych obiektu lub elementów 
zainstalowanych na obiekcie, odpowiednio połączonych, wykorzystanych do ochrony 
odgromowej. 
 
Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie 
zapewniający z nim połączenie elektryczne. 
 
Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego obiektu. 
 
Zwód - część urządzenia piorunochronego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 
wyładowań atmosferycznych. 
 
Ziemia odniesienia - dowolny punkt wierzchniej warstwy gruntu, którego potencjał nie ulega 
zmianom pod wpływem prądu przepływającego przez dany uziom lub układ uziomów. 
 
Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z 
przewodem  uziemiającym w celu umożliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia 
ciągłości galwanicznej części nadziemnej. 
 
Dodatkowa ochrona przed dotykiem pośrednim - ochrona części przewodzących 
dostępnych w przypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych i 
części przewodzących obcych w celu uzyskania wyrównania potencjałów. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-91/E-05009 i definicjami podanymi w ST 
„Przepisy ogólne”. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, 
PN oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
• Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 
teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z 
demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego.   Dokona rozliczenia  z  inwestorem za zużyte media i wynajmowane 
pomieszczenia. 

 
• Ochrona i utrzymanie robót 

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem 
budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zada-
walającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty „ utrzymaniowe” jednak  
nie później niż w 24 godziny  od wezwania  pod rygorem  wstrzymania  robót z winy 
Wykonawcy. 
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• Zgodność robót z PB i ST 

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z 
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to 
na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 

 
1.1.6. Teren budowy 
• Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie 
terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, 

budowy,  kierownicy robót), 
 - listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko,  
 imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL,  
 nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo wydany), 
 - listę samochodów planowanych do obsługi budowy (marka, model, nr rejestra- 
  cyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy). 
  Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz 
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody 
i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie 
opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 

 
• Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejs-
cach i ilościach określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic infor-
macyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb podświetlanych.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. 
Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 

 
 
1.1.7. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
• Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie 
obowiązujące oraz przepisy ( wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w 
jakichkolwiek sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie 
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub 
metod. W sposób ciągły powinien informować inspektora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one  Wykonawcę. 
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• Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój 
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 

 
• Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
 - podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a 
wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania, 

 - miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. 
Stosowany sprzęt nie   może   powodować   zniszczeń w środowisku  naturalnym. 
Opłaty i  kary za przekroczenia   norm, określonych w odpowiednich   przepisach    
dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 - wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w 
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę. 

• Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą 
mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i 
nie podlega dodatkowej opłacie. 

 
• Ochrona przeciwpożarowe 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wyko-nawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przed-
stawicielami użytkownika nieruchomości (Kierownikiem WAK). 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywo-
łanym jego działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez 
osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów 
niebezpiecznych. 

      
• Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
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Podczas  realizacji  robót  Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących 
b.h.p. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrud-
nionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 

     
     
1.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownych warunków. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wg. zasad niniejszych ST są: 

• Przewód typu YDY    wg. PN-87/E-90056 
• Wyłączniki nadmiarowe    wg. PN-90/E-93002 
• Wyłączniki różnicowoprądowe   wg. PN-/EC-1008 
• Rozłączniki izolacyjne    wg. PN-93/E-06150/30 
• Sprzęt elektroinstalacyjny 
 (gniazda bezpieczników, wkładki)  wg. PN-87/E-93100 
• Sprzęt elektroinstalacyjny 
 (gniazda wtyczkowe)    wg. PN-85/E-93250 
 
• Sprzęt elektroinstalacyjny 
 (łączniki)      wg. PN-85/E-93150 
• Rozdzielnice i obudowy                wg. PN-86/E-0461403 
 
             
Składowanie i przechowywanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru – inwes-
torskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 
Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca wykonuje  na własne ryzyko licząc się z tym,  że roboty  nie zostaną  przyjęte i 
nie będą  zapłacone.  
 
 
1.3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować prze-
prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robo-tach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
 
1.4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych 
materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, 
programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestor-skiego. 
 
 
 
1.5.2. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki 
należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. Pojedyncze 
gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w 
taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do 
prawego bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 
izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
 

1.5.3.  Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała  
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w liniach poziomych o pionowych. 
 

1.5.4.  Kucie bruzd 
Bruzdy należy dostosować do średnicy lub przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób  
osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych 
elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki 
sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od 10-
krotnej średnicy zewnętrznej przewodów lub rury. 
 

1.5.5.  Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem)w sposób trwały za pomocą 
kołków rozporowych.  Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
 

1.5.6.  Układanie i mocowanie przewodów 
Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami kabelkowymi. Dopuszcza się  
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. Przewody wprowadzone do puszek powinny 
mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien 
być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże do układania na nim przewodów powinno 
być gładkie.  Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klejenia. Do puszek należy 
wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce;  pozostałe przewody 
należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 
krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je 
przed zatynkowaniem.  Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 

5.4. Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej 
Jako ochronę dodatkową przed dotykiem pośrednim zastosować szybkie wyłączenie 
zasilania. Układ sieciowy TN-C-S. 
W instalacji odbiorczej stosować wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie 
różnicowym 0,03 A. Stosować  połączenia wyrównawcze. 
 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
1.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne,  kadrowe  i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z PB, ST, PN oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
 - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 - BHP, 
 - Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 - Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszcze-gólnych 

robót, 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 -  maszyny i urządzenia stosowane na budowie z ich parametrami technicznymi 
  oraz wyposażeniem, 
 - sposób postępowania z  materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom, 
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1.6.2. Zasady kontroli jakości i robót 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
      
      
1.6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania  
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki 
przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspek-tora 
nadzoru. 
 
 
1.6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez 
Wykonawcę w PZJ, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodat-kowych badań 
poniesie Wykonawca. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, 
Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru 
poniesie Wykonawca. 
 
 
1.6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia mate-riału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia 
ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na 
każde żądanie. 
    
1.6.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy. 
Księga obmiaru robót 
Księga obmiaru robót jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót 
odpowiedzialny jest Wykonawca. 
Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wyko-nania 
każdego z elementów robót i stanowi podstawę do zapłaty. Obmiary wykonanych robót 
prowadzi  się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w ST. 
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Księga obmiaru robót musi być przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu 
robót, ale przed ich zakryciem, jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego 
wynikającego z umowy. Fakt przedstawienia księgi obmiaru robót Inspektorowi do 
potwierdzenia Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy. 
 
 
1.7. OBMIAR ROBÓT 
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót  będzie odzwierciedlał  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB i 
ST, w jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy  na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności. 
 
1.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
1.7.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie 

szkicu pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
- ilość  robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiaru. 
 
 
1.8. ODBIÓR ROBÓT 
1.8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty remontowe, podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez 
Inspektora: 
- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


później  jednak,  niż  w  ciągu 3 dni  od daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora. 
   
1.8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
1.8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kom-pletny operat 
kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 1. 8.6. W 
terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi 
pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji 
kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 
określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełnia-jących 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w umowie. 
 
1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
    
    
1.8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
- Obmiar robót. 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy). 
- Wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne). 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
- Protokóły prób i badań. 
- Protokóły odbioru robót zanikających. 
- Rozliczenie z demontażu. 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-cyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
 
1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej 
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjęta 
przez Inwestora w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składa-
jące się na jej wykonanie, określone w ST i PB. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac  
 budowy  i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia,  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót. 

    
1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.10.1.  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89  
    poz. 414 ze zm.) 
1.10.2.  - Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych  
    (Dz. U. Nr 76 poz. 344 ze zm.) 
1.10.3.  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
    (Dz. U. Nr 81 poz. 351 ze zm.) 
           
1.10.4.  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
    (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. tekst jednolity) 
1.10.5.  - Rozporządzenie MGPiB z dnia 14 grudnia w sprawie warunków technicz- 
    nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15  
    poz. 140 z 1999 r. tekst jednolity). 
1.10.6.  - Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kry- 
    teriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 136  
    poz. 672 z 1995 r. ze zm.) 
1.10.7.  - Rozporządzenie MSWiA z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia  
    obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U.Nr 22 poz. 209  
    z zm.) 
1.10.8.  - Rozporządzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,  
    innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 351). 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prüfversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de


1.10.9.     -     Instalacje w obiektach budowlanych   PN-IEC 60364 
1.10.10    -     Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym   PN-84/E-02033 
1.10.11    -     Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych 
                       Część V – Instalacje elektryczne 
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