
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA ROBOTY BUDOWLANE 

na: 
Wykonanie remontowych robót budowlanych  –  wielobranŜowych budynku socjalno – 
biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.  

 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO ŚCI  

powyŜej 14.000 euro.  

PROWADZONE W TRYBIE  przetargu nieograniczonego 

 

I.WSTĘP 

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: 
Wykonanie remontowych robót budowlanych  –  wielobranŜowych budynku socjalno – 
biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz jej aktów 
wykonawczych.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. 

II. DEFINICJE I SKRÓTY 

WyraŜenia i skróty uŜywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają: 

1) Zamawiający – Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, 

2) Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

3) SIWZ  – specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

4) Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 

177 ze zm.)  

5) Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 

III. ZAMAWIAJ ĄCY 

Zamawiającym jest: Gmina Miasto Chełmno ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, 

tel.: ( 056) 677-17-42 

faks (056) 677-17-74 

e-mail: wmkii@chelmno.pl 

IV. OZNACZENIE POST ĘPOWANIA  

Postępowanie oznaczone jest jako WMK i I I/ JSz / 2231/RB-SM/... /2008 

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na 
powyŜsze oznaczenie. 



V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Postanowienia ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest :   
Wykonanie remontowych robót budowlanych  –  wielobranŜowych budynku socjalno – 
biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.  
 
Zakres robót obejmuje: 
 
Roboty branŜy ogólnobudowlanej:  
 - roboty izolacyjno – odgrzybieniowe, 
 - roboty posadzkowe, 
 - roboty tynkarskie wewnętrzne, 
 - roboty stolarskie, 
 - roboty dekarsko – blacharskie, 
 - roboty malarskie, 
  Roboty branŜy sanitarnej: 
  - instalacja wentylacji, 
  - instalacja wody, 
  - instalacja kanalizacji, 
  Roboty branŜy elektrycznej: 
  - rozdzielnice, 
  - oprawy oświetleniowe, 
  - instalacje elektryczne, 
  - montaŜ grzejników elektrycznych, 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa 
stanowiąca  załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 
 
Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 
Kod CPV:     - 45453000-7  – roboty remontowe i renowacyjne.      

2. Oferty częściowe i wariantowe 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 
3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

VI. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: –  od 28.07.2008r do 15.10.2008r 

2. Miejsce wykonania zamówienia: – roboty budowlane naleŜy wykonać na terenie stadionu 

miejskiego  w Chełmnie. 

Szczegółowe informacje o lokalizacji inwestycji oraz wymaganiach co do harmonogramu 

realizacji zawarto w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. 



VII. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;  

2) wykaŜą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2  

roboty budowlane – remontowe, wielobranŜowe na obiektach kubaturowych o 

wartości nie mniejszej niŜ 100.000 zł. kaŜda. 

3) wykaŜą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

posiadającymi uprawnienia do sprawowania funkcji: kierownika budowy w branŜach: 

- budowlanej – specjalność budownictwo ogólne  

- sanitarnej – specjalność wod.- kan i wentylacja, 

- elektrycznej. 

4) wykaŜą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają kwotę 100.000 zł 

zdeponowaną na koncie bankowym lub posiadają zdolność kredytowa do wysokości 

100.000 zł. 

5) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej – posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową. 

6) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga 

się, aby Ŝaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone 

w pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału. 



7) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu na podstawie złoŜonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. 

Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 

VIII. O ŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 

VII niniejszej specyfikacji Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty:  

1).aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niŜ 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2). oświadczenie o nie zaleganiu ze świadczeniami wobec właściwego  Urzędu Skarbowego 

oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego.  

3)informacja  banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej ,w której 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową w kwocie 100.000 zł. wystawiona nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

4)polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale VIII ust.1 niniejszej specyfikacji, naleŜy 

przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy. 

3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1,2,4 

niniejszej specyfikacji przedstawia kaŜdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty 

mogą być przedstawione przez jednego Wykonawcę lub wspólnie. 

4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający 

pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 



5. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII 

niniejszej specyfikacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju  w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 

  1)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

  2)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i  

zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

  3)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

Dokumenty o których mowa w ust.5 pkt.1 ppkt 1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust.5 

pkt.1 ppkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed terminem składania 

ofert. 

JeŜeli w kraju pochodzenia wykonawcy w którym ma on swoją siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust.1, zstępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.   

IX. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium w kwocie 6.000 zł. 

Wadium moŜe być wniesione w 

- pieniądzu, 

-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pienięŜnym, 

-gwarancjach bankowych, 

-gwarancjach ubezpieczeniowych, 

-poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6bust.2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, 

poz. 1158 z poźn.zm.) 



Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna w 

Banku Spółdzielczym -  Nr konta  72 9486 0005 0000 0361 2000 0021. 

X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Wymagania ogólne 

1) KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 

2) Oferta musi być złoŜona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w 

niniejszej SIWZ. Wskazane jest, aby Wykonawca przedłoŜył jeden egzemplarz 

oferty.  

3) Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być złoŜone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

podpisane przez osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upowaŜnienie do 

reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, 

wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do 

podpisania oferty. 

5) Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane. 

6) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, 

były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem 

oferty. 

2. Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia 

Oferta powinna składać się z : 

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z dokumentem zawartym w 

druku Nr 3, 

2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo 

do reprezentowania Wykonawcy w powyŜszym zakresie nie wynika wprost z 

dokumentu rejestrowego. 



         3)     oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 

ustawy – druk nr 4.  

        4)   wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych – remontowych, 

wielobranŜowych na obiektach kubaturowych o wartości nie mniejszej niŜ 

100.000 kaŜda w ilości co najmniej 2 sztuki  - druk nr 5 

         5)      wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – druk nr 6. 

         6)    wykaz podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia – podwykonawcy –  

druk nr 7. 

         7)    harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót w układzie miesięcznym – 

druk Nr 8. 

         8)     kosztorys ofertowy sporządzony na bazie dokumentacji budowlanej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarów robót . 

         9)      oświadczenia i dokumenty określone w rozdziel VIII niniejszej specyfikacji. 

3. Opakowanie oferty 

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, 
zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym 
oznaczenie: „Oferta na wykonanie remontowych robót budowlanych  –  
wielobranŜowych budynku socjalno – biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.  
 
„Nie otwierać przed 18.07.2008r godz. 11.00” oraz adres Wykonawcy. 

4. Tajemnica przedsiębiorstwa 

JeŜeli Wykonawca zastrzega, Ŝe informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te 

naleŜy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: 

“Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa” . 

 Informację o zastrzeŜeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa naleŜy 

podać równieŜ w formularzu oferty. 

5. Zmiana lub wycofanie oferty 

1) Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany w złoŜonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem Ŝe uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i 

wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny 

być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. 



Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, naleŜy 

opatrzyć napisem “zmiana”. 

2) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane 

w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to 

powiadomienie, naleŜy opatrzyć napisem “wycofane”. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Ofertę naleŜy złoŜyć w Urzędzie Miasta Chełmna  ul. Dworcowa 1, 86 – 200 Chełmno, pok. 

Nr 3 ( okienko podawcze).  

Termin składania ofert upływa w dniu 18.07.2008r, o godz.10.30 (czasu lokalnego). 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 

XII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 

Porozumiewanie się z wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie w formie pisemnej za 

pośrednictwem poczty lub faksu. W przypadku porozumiewania się za pośrednictwem faksu 

koniecznym jest pisemne potwierdzenie otrzymania informacji. 

Osobą upowaŜnioną do kontaktów z Wykonawcami jest  Specjalista ds. budownictwa  Janusz 

Szymczak  tel. ( 056) 677-17-54, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 

14.00.  

  CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA 

Cena ofertowa jest ceną ryczałtową ( cena netto + VAT), obejmować  powinna wartość  
 

robót wynikającą z : 

    - dokumentacji budowlanej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

budowlanych, 

     -  przedmiarów robót 

     -  wizji lokalnej, 

     -  kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwaga: podstawą sporządzenia ceny ofertowej jest dokumentacja budowlana  stanowiąca 

załącznik  Nr 1 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca 

załącznik Nr 11 do SIWZ zaś przedmiary robót stanowią jedynie ich uzupełnienie.  



XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Chełmna  w sali Nr 9,w dniu 18.07.2008r, o 

godz. 11.00. (czasu lokalnego). 

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciąŜała 

budŜet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia. 

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni 

przy otwarciu ofert na ich wniosek. 

XIV. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

Wykonawca zostanie związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania 

ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy). 

XV. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTN IEJSZEJ 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i kryterium/ami  

 

Cena ofertowa stanowi 100 % kryteriów oceny ofert 

 

1. Sposób obliczania wartości punktowej kryterium 

Punktacja za kryterium ceny będzie wyliczana matematycznie na podstawie poniŜszego 

wzoru: 

Cena najniŜsza w rozpatrywanych ofertach 

--------------------------------------------------      x 100  = ……. pkt 

Cena oferty rozpatrywanej 1,2,3 

2. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyŜszymi kryteriami 

oceny ofert uzyska najwyŜszą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

XVI. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu przewidzianego w ustawie na ewentualne 

protesty. 



2. Warunkiem zawarcia umowy będzie wniesienie zabezpieczenia naleŜytego jej wykonania. 

XVII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

  Z tytułu naleŜytego wykonania Umowy ustala się zabezpieczenie w   wysokości  

  10 % ceny ofertowej.   

 1. Zabezpieczenie moŜe być wniesione w: 

- pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym Ŝe  zobowiązanie  kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŜnym,  

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art.6b ust.5 pkt 2  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Zabezpieczenie wnoszone  w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Urzędu 

Miasta Chełmna w Banku Spółdzielczym Chełmno Nr konta: 72 9486 0005 0000 0361 2000 

0021. 

2. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie moŜe być wnoszone równieŜ: 

   - w wekslach z poręczeniem wekslowym banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –    

kredytowej, 

   - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych  

     przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

   - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

     o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.  

XVIII. WARUNKI UMOWY 

Projekt umowy stanowi  załącznik Nr 9 do SIWZ 

Ogólne warunki robót budowlanych załącznik Nr 10 do SIWZ. 

 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 

WYKONAWCOM W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli 

ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy.  



XX. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE 

Z uwagi na wielobranŜowość robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu 

przetargu zamawiający dopuszcza wykonawstwo z udziałem podwykonawców. Szczegółowy 

zakres podwykonawstwa naleŜy określić w załączniku do SIWZ w druku Nr 6. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo wglądu do umów zawieranych pomiędzy wykonawcą a 

podwykonawcami.   

XXI. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ 

1. Dokumentacja budowlano – kosztorysowa robót – załącznik nr 1 

2. Szczegółowe informacje o inwestycji - załącznik Nr 2 

3. Formularz oferty – załącznik nr 3  

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy – 

załącznik Nr 4. 

5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat  robót budowlanych – załącznik Nr 5 

6. Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – załącznik Nr 6 

7. Wykaz podmiotów uczestniczących w realizacji zamówienia – podwykonawcy – 

załącznik Nr 6.  

8. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót w układzie miesięcznym – załącznik  

      Nr 8. 

9. projekt umowy – załącznik Nr 9 

10.  ogólne warunki robót budowlanych – załącznik Nr 10. 

11. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik Nr 11 

 

 

                                                                                                           Zatwierdzam: 

                                                                  …………………………… 
                                                                                                           Chełmno, dnia 26.06.2008r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O INWESTYCJI 
 
Wykonanie remontowych robót budowlanych  –  wielobranŜowych budynku socjalno – 
biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.  
 
Zakres robót obejmuje: 
 
Roboty branŜy ogólnobudowlanej:  
 - roboty izolacyjno – odgrzybieniowe, 
 - roboty posadzkowe, 
 - roboty tynkarskie wewnętrzne, 
 - roboty stolarskie, 
 - roboty dekarsko – blacharskie, 
 - roboty malarskie, 
  Roboty branŜy sanitarnej: 
  - instalacja wentylacji, 
  - instalacja wody, 
  - instalacja kanalizacji, 
  Roboty branŜy elektrycznej: 
  - rozdzielnice, 
  - oprawy oświetleniowe, 
  - instalacje elektryczne, 
  - montaŜ grzejników elektrycznych, 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa 
stanowiąca  załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.      
   
   
Adres budowy: 
Stadion Miejski 
ul. Nadrzeczna 
86 – 200 Chełmno 
 
Inwestor: 
Gmina Miasto Chełmno  
ul. Dworcowa 1 
86 – 200 Chełmno 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SIWZ 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

.................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

(nazwa i adres Zamawiającego) 
.............................. 

(miejscowość i data) 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

Odpowiadając na .....................................................................…………………………… 

……………………………………………………………..……………………………………

…………………………………………………………………....., zgodnie z wymaganiami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę. 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto 

................................................... (słownie ............................................................... złotych). 

PowyŜsza cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 

podatek VAT, który na datę złoŜenia oferty wynosi:  

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych). 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 

realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. . 

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy. 

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w tym z projektem  umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki 

w niej zawarte. 

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  



6. Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na …… stronach. 

7. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

osoba do kontaktu  

……..............................................................................................……………………………… 

……..............................................................................................……………………………… 

……..............................................................................................……………………………… 

……..............................................................................................……………………………… 
     (podać adres) 

tel.: ……………………….......…………….. 

faks: ………………………………………… 

e-mail: ………………………………………. 

 

         ........................................ 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

…......................…......................... 
(miejscowość i data) 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY  

 

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

w imieniu 

…….............................................................................................................................................. 

...................…................................................................................................................................  
(nazwa Wykonawcy) 

 

oświadczam, Ŝe: 

1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŜe dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

 

 

             ......................................... 
(podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH W CI ĄGU OSTATNICH 5 LAT  

ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. 

Przedmiot umowy 
 

Kraj 
 

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty 

 

Adres podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty 

 

Zakres zamówienia 
 

Całkowita wartość 
zamówienia 

 

Wartość zamówienia 
wykonana przez Wykonawcę 

 

Daty wykonania robót  
(od – do) 

 

2. 

Przedmiot umowy 
 

Kraj 
 

Nazwa podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty 

 

Adres podmiotu na rzecz 
którego wykonano roboty 

 

Zakres zamówienia 
 

Całkowita wartość 
zamówienia 

 

Wartość zamówienia 
wykonana przez Wykonawcę 

 

Daty wykonania robót  
(od – do) 

 

powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające naleŜyte wykonanie robót. 

 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 



 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ  

W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

 

Zakres wykonywanych 
czynności 

Imi ę i nazwisko 

Dane dotyczące 
kwalifikacji zawodowych i 

doświadczenia 
zawodowego i 
wykształcenia 

   

   

 

   

 

 
powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz 

zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego. 

 

 

 
...................................................................................... 

(data i podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji Wykonawcy) 

 



 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE B ĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 

ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)  

 

 

1. Nazwa podmiotu 

 

 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

2. Nazwa podmiotu 

 

 

Zakres czynności 

powierzonych do wykonania 

 

 

 powtórzyć tabelę w razie konieczności 

 

 

...................................................................................... 
(data i podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

 
 

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY  
 

Wykonanie remontowych robót budowlanych  –  wielobranŜowych budynku socjalno – 
biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.  

 

L.P NAZWA ELEMENTÓW  
KOSZTY 
(brutto) 

POZ. 
KOSZT. 

     WYSZCZEGÓLNIENIE MIESI ĘCZNE     
(przeroby brutto) 

VIII IX X - - 

   I 
 

 
 
 
 

     - - 

II       -  

 
III 
 
 

       - - 

IV 

 
 
 

 

     - - 

V 

 
 
 
 

     - - 

VI  
      - - 

 
   
VII 

      - - 

 
VIII       - - 

IX       - - 

Razem: ( brutto)  -    - - 

 
 

 

     



   Załącznik Nr 9 do SIWZ 
 
 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr 1/RB – SM/2008 
 
W dniu  …………………………………2008r. 
pomiędzy:  Gminą Miasto Chełmno reprezentowaną przez Burmistrza Miasta w imieniu którego 
występuje: 
Zastępca Burmistrza    - Tadeusz Jagodziński   
zwanym dalej w treści Umowy "Inwestorem" 
a …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………  
zwanym dalej w treści Umowy "Generalnym Wykonawcą", została zawarta Umowa 
następującej treści: 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Inwestor zamawia, a Generalny Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające 
na: 

Wykonanie remontowych robót budowlanych  –  wielobranŜowych budynku socjalno – 
biurowego na stadionie miejskim w Chełmnie.  
 
Zakres robót obejmuje: 
 
Roboty branŜy ogólnobudowlanej:  
 - roboty izolacyjno – odgrzybieniowe, 
 - roboty posadzkowe, 
 - roboty tynkarskie wewnętrzne, 
 - roboty stolarskie, 
 - roboty dekarsko – blacharskie, 
 - roboty malarskie, 
  Roboty branŜy sanitarnej: 
  - instalacja wentylacji, 
  - instalacja wody, 
  - instalacja kanalizacji, 
  Roboty branŜy elektrycznej: 
  - rozdzielnice, 
  - oprawy oświetleniowe, 
  - instalacje elektryczne, 
  - montaŜ grzejników elektrycznych, 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja budowlano - kosztorysowa 
stanowiąca  załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.        

 
§ 2 

Podstawą zawartej Umowy jest Oferta Generalnego Wykonawcy z dnia 18.07.2008r, stanowiąca 
załącznik do Umowy, zwana dalej Ofertą. 
 

§ 3 
Inwestor oświadcza, Ŝe dysponuje następującą nieruchomością na cele budowlane działka nr 409 w 
postaci prawa własności do tej nieruchomości. 
 



§ 4 
Generalny Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą Umową z naleŜytą 
starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami 
oraz przepisami prawa. 
 

§ 5 
1.Powierzenie wykonania części prac objętych Umową innym wykonawcom dopuszczalne jest w 
zakresie określonym w załączniku Nr 7 do oferty oraz po przedłoŜeniu inwestorowi do wglądu umowy 
z podwykonawcą. 
 
2. Generalny Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych wykonawców, którym 
powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą Umową. 
 

§ 6 
Przedstawicielem Generalnego Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy:  
………………………………………..  
zam. ……………………………………………………………..  
posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………… 
wydane w dniu …………………przez: ………………………………………………………………………. 
 

§ 7 
1.Nadzór inwestorski sprawować będą: 
…………………………………………………………………. 
zam. ………………………………………………………………………………….., 
posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………… 
wydane w dniu …………………przez: ………………………………………………………………………. 
 
2.Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rachunek Inwestora. 
 

§ 8 
1.Generalny Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik 
nr 1 do SIWZ  i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 
 
2.Generalny Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową 
wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą – Prawo 
budowlane. 
 
 

§ 9 
Generalny Wykonawca uŜyje do wykonania przedmiotu Umowy własnych materiałów, maszyn i 
urządzeń. 
 

II. Przedmiot Umowy 
 

§ 10 
Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji budowlano – 
kosztorysowej przekazanej Generalnemu  Wykonawcy w dniu przekazania palcu budowy. 
 
 

 
III. Prawa i obowiązki stron Umowy 

 
§ 11 

1.Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków Inwestora naleŜy: 
a)protokolarne przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy w terminie do dnia 
28.07.2008r. 
b)dostarczenie pozwolenia na budowę i dziennika budowy na dzień przekazania terenu budowy, 



c)przekazanie w nieodpłatne uŜywanie następujących pomieszczeń magazynowych i składowisk: 
Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie, 
d)zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
e)dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego. 
 
2. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności za mienie Generalnego Wykonawcy zgromadzone na terenie 
budowy. 
 

§ 12 
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści Umowy, do obowiązków 
Generalnego Wykonawcy naleŜy: 
1.Realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym 
Załącznik nr 8 do oferty. 
 
2.Przejęcie terenu budowy. 
 
3.Zawiadomienie Inwestora o zauwaŜonych wadach dokumentacji projektowej, w terminie 14 dni od 
przekazania placu budowy. 
 
4.Uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy Generalnego Wykonawcy zmian materiałowych, 
standardu wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta i zgody 
Inwestora. 
 
5.Zawiadomienie Inwestora o konieczności wykonania robót dodatkowych. 
 
6.Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców. 
 
7.Zagospodarowanie terenu budowy na własny koszt, w tym zainstalowanie liczników zuŜycia wody i 
energii oraz ponoszenie kosztów zuŜycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych Umową. 
 
8.Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem 
przeciwpoŜarowym. 
 
9.Ubezpieczenie terenu budowy – zakres i warunki ubezpieczenia powinny być zaakceptowane przez 
Inwestora. 
 
10.Utrzymanie porządku na terenie budowy. 
 
11.Pisemne powiadamianie Inwestora o planowanych odbiorach: 
a)częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowych, 
b)robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, 
c)końcowym – z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. 
 
12.Przekazanie Inwestorowi, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców 
materiałów i urządzeń. 
 
13.Przekazanie Inwestorowi certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat 
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. 
 
14.Przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach. 
 
15.Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeŜeli będzie to niezbędne dla zachowania 
uzgodnionego terminu wykonania robót. 
 
 

IV. Terminy wykonania Umowy i odbiór końcowy przedmiotu Umowy 
 

§ 13 



1.Generalny Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizowania przedmiotu Umowy, 
niezwłocznie po podpisaniu Umowy, nie później jednak niŜ 28.07.2008r. 
 
2.Terminy realizacji poszczególnych etapów robót zostały określone w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym stanowiącym załącznik nr 8 do oferty. 
 
3.Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy strony ustalają na dzień 15.10.2008r. 
 

§ 14 
 
  Strony ustalają następujące procedury odbioru:  
   a) odbiory częściowe, 
   b) odbiór końcowy i przekazanie zadania do uŜytku 
 
 

V. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 15 
1.Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe. 
 
2.Zgodnie z przedłoŜoną Ofertą Generalnego Wykonawcy wysokość wynagrodzenia Generalnego 
Wykonawcy wyniesie: ………………………….zł. 
słownie: ……………………………………………………………………………………………………… 
 
3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu Umowy. 
 
4.Do wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22 % 
5. Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy wraz z naleŜnym podatkiem VAT wyniesie ……………….. 
zł. słownie: ……………………………………………………………………………….. 
 
 

§ 16 
 

1.Wysokość wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy moŜe ulec zmianie, jeŜeli w trakcie wykonywania 
przedmiotu Umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych niniejszą Umową a 
na które zgodę wyrazi Inwestor. 
 
2.JeŜeli wartość robót dodatkowych przekroczy 10 % wartości przedmiotu Umowy, Generalny 
Wykonawca wykona je za odrębnym wynagrodzeniem. 
 
3.Wykonanie robót dodatkowych przez Generalnego Wykonawcę moŜe nastąpić wyłącznie na podstawie 
nowej umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 
 
4.Generalny Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Inwestora o konieczności 
wykonania robót dodatkowych. 
 
5.Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, opracowanego na 
podstawie obmiaru robót, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, KNR oraz tabeli 
czynników cenotwórczych dołączonej do Oferty Generalnego Wykonawcy. 
 

VI. Warunki płatności 
 

§ 17 
1.Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe oraz faktura końcowa wystawione przez Generalnego 
Wykonawcę dla Inwestora. 
 



2.Termin płatności faktur wynosi 21 dni, licząc od momentu przekazania Inwestorowi faktury, wraz z 
dokumentami rozliczeniowymi. 
 
3.Faktury przejściowe wystawiane będą w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-
finansowego stanowiącego załącznik nr 8 do oferty, po wykonaniu przez Generalnego Wykonawcę 
rzeczowego zakresu robót, na podstawie protokołu odbioru etapu robót, podpisanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
4.Faktura końcowa zostanie wystawiona i rozliczona po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy i 
odbiorze końcowym robót. 
 
5.Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Generalnemu Wykonawcy. 
Okresy płatności rozpoczynają swój bieg od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
 
6.Wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek w  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7.Generalny Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, nr NIP ………………………… 
 
8.Za nieterminową realizację faktur Generalnemu Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
 

VII. Rękojmia za wady i gwarancja jakości 
 

§ 18 
 

1.Generalny Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres 
gwarancji jakości wynosi ……… m-cy licząc od daty odbioru końcowego. 
 
2.NiezaleŜnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Inwestor moŜe wykonywać 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. 
 
3.Okres rękojmi za wady przedmiotu Umowy kończy się z upływem 3 m-cy licząc od dnia zakończenia 
terminu gwarancji. 
 

§ 19 
1.W ramach udzielonej gwarancji jakości Generalny Wykonawca zobowiązuje się do:  
- usuwania w wyznaczonym przez Inwestora terminie wszelkich usterek i niedoróbek 
- brania udziału w przeglądzie gwarancyjnym 
 
2.Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złoŜenie przez Inwestora pisemnej 
reklamacji. 
 
3.Strony Umowy dokonają przeglądu gwarancyjnego w ostatnim dniu terminu gwarancji, a 
stwierdzone wówczas usterki Generalny Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy 
 

§ 20 
1.Generalny Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy. Całkowita wartość 
zabezpieczenia wyniesie …………. zł. ( słownie …………………………………………….) tj. 10% 
wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy, o którym mowa w § 15 Umowy. 



 
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej naleŜytego wykonania 
umowy i usunięcia wad Nr …………………………………………………… z dnia ……………………… wystawionej 
przez: ………………………………………………………… 

 
    3. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy, przeznaczone jest w: 
     a)15% zabezpieczenia, tj. kwota ……………zł. na zabezpieczenie roszczeń z  tytułu rękojmi, 
 

b)15% zabezpieczenia, tj. kwota ………….zł. na pokrycie roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości. 

 
      Pozostałe 70 % zabezpieczenia  naleŜytego wykonania umowy wygasa w dniu …………….2008r. 

  
IX. Odstąpienie od Umowy 

 
§ 21 

1.Inwestor moŜe odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym. 
 
2.NiezaleŜnie od przypadków, o których mowa w ust. 1, Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy, w 
następujących okolicznościach: 
a)Generalny Wykonawca przerwał wykonywanie robót, a przerwa trwa dłuŜej niŜ 14 dni, 
b)zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji Firmy Generalnego 
Wykonawcy, 
c)............................................................................................................................ 
d)........................................................................................................................... 
 

§ 22 
1.Generalny Wykonawca moŜe odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie 
cywilnym. 
 
2.NiezaleŜnie od przypadków wymienionych w ust.1, Generalny Wykonawca moŜe odstąpić od 
Umowy, w następujących okolicznościach: 
a)Inwestor, bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót, 
b)pomimo dodatkowego wezwania do zapłaty, Inwestor opóźnia się z zapłatą faktur ponad  ......... , 
c)..................................................................................................................... … 
 
 

§ 23 
1.W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Generalny Wykonawca sporządzi, przy udziale Inwestora, 
protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od Umowy. 
 
2.Poza obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, Strony zobowiązują się do wykonania następujących 
obowiązków szczegółowych, związanych z odstąpieniem od Umowy: 
a) wykonawca do czasu przekazania obiektu, zabezpiecza  teren budowy we własnym staraniem i 
kosztem, 
b) materiały i urządzenia niezabudowane pozostają na placu budowy, 
 

X. Kary umowne 
 

§ 24 
1Wykonawca zapłaci Inwestorowi kary umowne w następujących okolicznościach 

a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za  przedmiot 

Umowy, określony  w § 15  Umowy, za kaŜdy dzień zwłoki, 



b)za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w 
wysokości 0,5% wartości wadliwego elementu, licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad; za 
element naleŜy rozumieć pozycję kosztorysu, według załącznika nr 8 do oferty. 
 
2.JeŜeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 21 dni, Inwestor upowaŜniony będzie do usunięcia wad 
na koszt Generalnego Wykonawcy. 
 
3.W razie zwłoki Generalnego Wykonawcy w usunięciu wad, Inwestor będzie uprawniony do 
usunięcia wady na koszt Generalnego Wykonawcy, takŜe w przypadku gdy istnienie wady spowoduje 
zagroŜenie Ŝycia lub mienia. 
 

§ 25 
Inwestor zapłaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne w następujących okolicznościach. 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy oraz uniemoŜliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn 
lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot 
Umowy określonego w § 15, za kaŜdy dzień zwłoki lub przerwy, 
b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za przedmiot Umowy, 
określonego w § 15, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 
powinien zostać zakończony. 
 

§ 26 
Strona odstępująca od Umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności, 
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, o którym 
mowa w § 15 Umowy. 
 
 

§ 27 
JeŜeli zastrzeŜona kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, dopuszczalne jest 
dochodzenie odszkodowania przenoszącego karę umowną. 
 
 

§ 28 
Generalny Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
 

XI. Postanowienia końcowe 
 

§ 29 
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy 
pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 30 
Wszystkie załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 

§ 31 
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W 
razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd Rejonowy w Chełmnie . 
 

§ 32 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy k.c. 
oraz ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r., z późn. Zm.). 
 
 

§ 33 
Umowa wygasa całkowicie po wykonaniu przez Generalnego Wykonawcę zakresu czynności objętych 
Umową. 
 



§ 34 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej ze Stron.  
 
 
      
…......................                                                                     …………………………    
      Inwestor                                                                                                     Wykonawca    
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ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Definicje podstawowych pojęć i określeń: 

UŜyte w treści niniejszych ogólnych warunków kontraktu pojęcia i określenia mają 
znaczenie zgodnie z poniŜej podanymi objaśnieniami: 
 
1. „Zamawiający” jest to osoba prawna lub fizyczna, zlecająca wykonanie robót 

budowlanych na warunkach określonych w kontrakcie i występująca jako strona 
zawartej umowy z wykonawcą lub jej legalny następca prawny. 

 
2. „Wykonawca” jest to osoba prawna lub fizyczna, z którą zamawiający zawarł umowę 

na warunkach określonych w kontrakcie o wykonanie robót budowlanych w wyniku 
wyboru ofert lub jej legalny następca prawny. 

 
3. „Podwykonawca” jest to osoba prawna lub fizyczną, z którą wykonawca zawarł za 

zgodą zamawiającego umowę o wykonanie części robót budowlanych lub usług 
objętych kontraktem. 

 
4. „Inni wykonawcy” są to osoby prawne lub fizyczne, z którym zamawiający zlecił 

bezpośrednio wykonanie robót lub usług na placu budowy, na którym wykonawca 
realizuje zlecone mu roboty. 

 
5. „Roboty budowlane” lub tylko „roboty” są to roboty budowlane wszelkich branŜ 

budownictwa, montaŜowe, modernizacyjne i remontowe oraz usługi budowlane, które 
wykonawca ma wykonać i przekazać zamawiającemu w ramach umowy. 

 
6. „Oferta” jest wyceniona propozycja wykonawcy złoŜona zamawiającemu na 

wykonanie robót oraz usunięcie wad zgodnie z warunkami określonymi w 
dokumentacji przetargowej. 

 
7. „Pismo akceptujące” jest to pisemne potwierdzenie ofert wybranej przez 

zamawiającego w wyniku przeprowadzonego przetargu. 
 

8. „Kontrakt” jest to zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne 
warunki realizacji robót oraz wzajemne prawa i obowiązki zamawiającego i 
wykonawcy zaakceptowane umową podpisaną przez obydwie strony. 

 
9. „Umowa” jest to wyraŜone na piśmie zgodne oświadczenie woli zamawiającego i 

wykonawcy o wykonanie określonej roboty w ustalonym terminie i za uzgodnionym 
wynagrodzeniem. 

 
10. „Szczegółowe warunki kontraktu” jest to opracowany dla konkretnego zadania 

dokument zawierający uściślenia lub uzupełnienia ogólnych warunków kontraktu. 
 

11. „Dokumentacja kontraktu” lub „dokumenty kontraktowe” - dokumenty i inne 
informacje, stanowiące integralną część kontraktu. 

 



12. „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlany oraz rysunki dostarczone 
wykonawcy przez zamawiającego, jak równieŜ wszelkie obliczenia techniczne 
rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, konserwacji oraz inne dokumenty i 
inne dostarczone przez wykonawcę a zatwierdzenie przez zamawiającego. 

 
13. „Specyfikacja techniczna „ – określenie standardów i wymagań jakościowych oraz 

warunków wykonania i kontroli jednostek obmiarowych oraz dokonywania obmiarów 
i odbioru poszczególnych rodzajów robót. 

 
14. „Inspektor nadzoru” jest to osoba wyznaczona przez zamawiającego w dokumentacji 

kontraktu, upełnomocniona do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących 
realizacji robót. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru w stosunkach z wykonawcą są 
określone w dokumentach kontraktu. 

 
15. „Zmiana” – kaŜda zmiana w wykonaniu robót przekazana na piśmie wykonawcy przez 

inspektora nadzoru. 
 
16. „Termin wykonania” – uzgodniony termin zakończenia robót po ich wykonaniu i 

przeprowadzeniu prób końcowych. 
 
17. „Ślepy kosztorys” – zestawienie pozycji stanowiących podstawę wyceny oferty z 

wyszczególnieniem robót występujących w kaŜdej pozycji, nazwy jednostki obmiaru i 
ilości robót. 

 
18. „Kosztorys ofertowy” – sporządzony i wyceniony przez oferenta ślepy kosztorys. 

 
19. „Cena” – zawartość wymieniona w umowie jako wynagrodzenie wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy oraz usuniecie wad. 
 

20. „Cena jednostkowa” – cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym, 
zawierająca koszty wykonania i zysk wykonawcy. 

 
21. „Stawka godzinowa” – cena podana w kosztorysie ofertowym za godzinę robocizny, 

materiałów i ew. pracy sprzętu wykonania robót nie ujętych w ślepym kosztorysie. 
 

22. „Plac budowy” – tren przekazany czasowo wykonawcy przez zamawiającego dla 
wykonania na nim robót budowlanych. 

 
23. „Urządzenia tymczasowe” – urządzenia zaprojektowane, zbudowane lub 

zainstalowane na placu budowy, potrzebne do wykonania robót, a przewidziane do 
usunięcia po ich zakończeniu. 

 
24. „Wada” – jakakolwiek część robót wykonania niezgodnie z dokumentacją projektową 

specyfikacjami technicznymi lub warunkami technicznymi wykonania robót. 
  

25. „Sprzęt” – maszyny, urządzenia i środki transportowe wykonawcy oraz udostępnione 
mu przez zamawiającego i innych usługodawców, przeznaczone do budowy, 
konserwacji i obsługi robót. 

 
26. „Dni” i „miesi ące”  - dni i miesiące kalendarzowe 



 
27. „Operat kolaudacyjny” – zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych, z 

uwzględnieniem zmian zaistniałych w czasie realizacji robót wyników 
przeprowadzonych badań i prób rodzajów i ilości wykonywanych robót oraz 
rozliczenia wynagrodzeń za ich wykonanie stanowiących podstawę do dokonania 
odbioru końcowego 

 
28. „Rozjemca” – osoba mianowana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do 

rozstrzygnięcia sporów powstających na tle realizacji kontraktu. 
 

2. Przepisy prawne i dokumenty kontraktu: 
 

Prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce a przede 
wszystkim : 

- kodeks cywilny 
- prawo budowlane 
- polskie normy i branŜowe normy 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych 

 
Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i 
wykonawcę. 
 
Podpisanie umowy następuje w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach 
kontraktu, licząc od daty otrzymania przez wykonawcę pisma akceptującego. 

 
Wzór umowy jest podany przez zamawiającego w dokumentach przetargowych. 

 
Gdziekolwiek w treści kontraktu i dokumentach kontraktowych jest mowa o 
powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu wydanym 
przez kogokolwiek, rozumie się przez to,  Ŝe odpowiedni dokument powinien być 
sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiąŜące dla stron po potwierdzeniu przez 
upowaŜnione osoby. 

 
W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów 
kontraktowych obowiązuje następująca kolejność waŜności dokumentów: 

1) umowa 
2) pismo akceptujące 
3) oferta wykonawcy 
4) szczegółowe warunki kontraktu 
5) ogólne warunki kontraktu 
6) specyfikacje techniczne lub warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych 
7) dokumentacja projektowa 
8) kosztorys ofertowy 
9) inne dokumenty stanowiące część kontraktu (umowy). 

 
Decyzje dotyczące zmian w dokumentacji projektowej naleŜą do kompetencji 
zamawiającego. 
 



Uprawnienia inspektora nadzoru do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
określają szczegółowe warunki kontraktu. 

 
Dokumentację projektową dostarcza wykonawcy zamawiający w 2 egzemplarzach. W 
razie potrzeby dysponowania przez wykonawcę większą ilością egzemplarzy, wykonawca 
sporządza je we własnym zakresie. 

 
 W przypadku opracowania części dokumentacji projektowej przez wykonawcę powinien 
on przekazać ją w 4 egzemplarzach do zatwierdzenia zamawiającemu. Zakres tego 
opracowania określają szczegółowe warunki  kontraktu. 

 
Jeden egzemplarz dokumentacji projektowej będzie przechowywany przez wykonawcę i 
będzie dostępny na kaŜde Ŝądanie inspektora nadzoru. 
 

3. Prawa i obowiązki inspektora nadzoru 
 

Zamawiający powołuje inspektora nadzoru i podaje w warunkach szczegółowych 
kontraktu jego imię i nazwisko oraz adres. 
 
Inspektor nadzoru powinien wypełniać obowiązki i działać w ramach kompetencji 
wyszczególnionych w kontrakcie. Szczególne uprawnienia inspektora ustalane są w 
szczegółowych warunkach kontraktu. 

 
W wypadku, gdy niezbędne jest podjecie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 
inspektora nadzoru, wiąŜące jest ustalenie zamawiającego, z wyjątkiem wypadków 
wyraźnie stwierdzonych w kontrakcie. Inspektor nadzoru niema prawa zwolnienia 
wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z dokumentów 
kontraktowych. 

 
Inspektor nadzoru moŜe – za zgodą zmawiającego – przekazać niektóre swoje prawa i 
obowiązki swojemu przedstawicielowi. Pełnomocnictwo inspektora nadzoru udzielone 
jego przedstawicielowi wymaga formy pisemnej i staje się obowiązującym po doręczeniu 
kopii zamawiającemu i wykonawcy. 

 
Wszelkie czynności przedstawiciela inspektora nadzoru dokonywane zgodnie z 
pełnomocnictwem mają taką samą moc, jak gdyby były dokonane przez inspektora 
nadzoru.  

Przyjmuje się przy tym, Ŝe; 
1) jeŜeli przedstawiciel inspektora nadzoru nie zakwestionuje ani nie odrzuci 

wadliwie wykonywanych robót, materiałów czy urządzeń, to fakt taki nie 
ogranicza uprawnień inspektora nadzoru do zakwestionowania lub odrzucenia 
danej roboty, materiału czy urządzenia. 

2) JeŜeli wykonawca nie zgadza się z czynnością dokonaną przez przedstawiciela 
inspektora nadzoru, ma on prawo zwrócenia się do inspektora nadzoru, który moŜe 
potwierdzić lub zmienić decyzje swego przedstawiciela w kwestionowanym 
przedmiocie. 

 
Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mieć formę pisemną. JeŜeli 
jednak w określonych okolicznościach inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie 
polecenia ustnego  wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 



nadzoru powinien w takiej sytuacji wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji po 
wykonaniu przez wykonawcę tego polecenia. 
Postanowienia niniejszego punktu odnoszą się takŜe do poleceń wydawanych przez 
przedstawiciela inspektora nadzoru. 

 
4. zalecenia wykonania robót podwykonawcom: 

 
4.1. Wykonawca  zobowiązany jest zrealizować roboty objęte kontraktem siłami 

własnymi. Jeśli część robót objętych kontraktem  ma  być zrealizowana  przez  
podwykonawców, to  szacunkowa wartość  robót do wykonania   siłami  własnymi  
wykonawcy  określona  jest  w szczegółowych  warunkach  kontraktu. 

 
4.2. Zakres i  rodzaj  robót, które  mogą  być  zlecone podwykonawcom, ustalane są w 

szczególnych   warunkach kontraktu. 
 
4.3 Zlecenie  wykonania  części  robót  podwykonawcom nie zmienia  zobowiązań 

wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części robót wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego 
pracowników w takim samym stopniu jakby to  były  działania, uchybienia lub 
zaniedbania jego własnych pracowników. 

 
5. Inni wykonawcy: 

 
Wykonawca będzie współuŜytkować plac budowy z innym wykonawcami określonymi w 
szczegółowych warunkach kontraktu. Czas uŜytkowania placu budowy przez innych 
wykonawców powinien wynikać z harmonogramu uzgodnionego z inspektorem nadzoru.  
 
Wykonawca powinien zapewnić moŜliwość realizacji zadań innymi wykonawcom 
zatrudnionym przez zamawiającego lub innym jednostkom prawnie działającym na placu 
budowy. Korzystanie z urządzeń tymczasowych czy sprzętu wykonawcy przez innych 
wykonawców jest odpłatne. 
 

6. Czas pracy 
 

JeŜeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych, nie uwzględniono w 
harmonogramie realizacji robót, niezbędne jest wydłuŜenie ustawowego czasu pracy w 
dni robocze lub wykonywanie robót w dni wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z 
inspektorem nadzoru  

 
7.  Kierownictwo  robót i pracownicy wykonawcy 

 
Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót, na czas ich wykonania i na taki długi 
okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego 
wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu. 
 
Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy, będzie otrzymywał 
od inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia. 

 
 



Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w 
nich wad takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
dbają o dobre wykonywanie swoich prac. 
 
Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które jego 
zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy, lub, których 
obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepoŜądaną. 
 

8. Ryzyko wykonawcy 
 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie od zamawiającego 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych związanych z kontraktem . W 
przypadku stwierdzenia błędów, wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu.  
 
Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie 
kontraktowym odpowiada wykonawca. 
 
 JeŜeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części w 
materiałach i urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie w którym 
wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, wykonawca powinien 
niezaleŜnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i szkody (z wyjątkiem przyczyn, o 
których mowa w pkt 8.5 i 9) – naprawić stratę oraz szkodę na swój koszt w taki sposób, 
aby roboty odpowiadały pod kaŜdym względem wymogom dokumentacji kontraktowej. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez 
niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność równieŜ za szkody i straty  spowodowane przez niego przy usuwaniu 
wad w okresie gwarancyjnym. 

 
JeŜeli szkoda lub strata powstała w wyniku zagroŜeń wymienionych w pkt 9, albo w 
połączeniu z innymi zagroŜeniami, wykonawca na Ŝądanie inspektora nadzoru i w 
granicach przez niego ustalonych powinien naprawić szkodę lub stratę, a inspektor 
nadzoru określić wynagrodzenie z tego tytułu, o czym powiadamia wykonawcę i 
zamawiającego. W wypadku gdyby zachodziło połączenie zagroŜeń wymienionych w pkt 
8 i 9, powodujących szkodę lub stratę, inspektor nadzoru weźmie pod uwagę 
proporcjonalny podział odpowiedzialności pomiędzy wykonawcę i zamawiającego. 

 
9. Ryzyko zamawiającego: 

 
Ryzyko zamawiającego obejmuje: 
1) straty lub szkody wynikłe na skutek uŜytkowania lub zajęcia przez zamawiającego 

jakiegokolwiek odcinka lub części robót, w wyjątkiem przypadków wynikających z 
kontraktu, 

2) straty lub szkody wynikłe z nie dostarczonej dokumentacji projektowej lub takiej jej 
części, za którą wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

3) działania sił natury o charakterze anomalii, które zostały uznane za stan klęski 
Ŝywiołowej, przed którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób 
poczynić zabezpieczenia, 

4) fale ciśnieniowe spowodowane przez samoloty zagraŜające stateczności robót. 



 
10. Ubezpieczenia  

 
 Wykonawca w imieniu swoim i zmawiającego, zapewni na okres od daty rozpoczęcia do 
terminu ukończenia robót lub do czasu usunięcia wad – w zaleŜności od tego, który 
później się kończy – polisy ubezpieczeniowe obejmujące: 

1) ubezpieczenie od zniszczeń wszelkiej własności prywatnej spowodowanego 
działaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy, 

2) ubezpieczenie na  wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub 
niedopatrzeniem wykonawcy w odniesieniu do : 

- osób upowaŜnionych do przebywania na placu budowy, 
- osób trzecich, które nie są upowaŜnione do przebywania na placu budowy, 
3) ubezpieczenie od zniszczeń robót objętych kontraktem, materiałów i sprzętu 

oraz innego mienia podczas budowy 
 
10.2 Polisy powinny być przedstawione przez wykonawcę do wglądu inspektora nadzoru 

w terminie podanym w szczegółowych warunkach kontraktu. JeŜeli wykonawca nie 
przedstawi Ŝadnej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, zamawiający moŜe 
zawrzeć umowę ubezpieczeniową opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot 
naleŜnych wykonawcy. 

 
10.3  Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą inspektora 

nadzoru lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, z którą 
została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 

10.4  Obydwie strony kontraktu musza przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.  
 

11. Odszkodowania: 
 
10.5  Zamawiający i wykonawca są prawnie odpowiedzialni i zabezpieczają się 

wzajemnie przed stratami, kosztami, oraz roszczeniami o odszkodowania za szkody 
lub utratę dóbr fizycznych, obraŜenia cielesne i   śmierć, spowodowane ich własnym 
działaniem lub niedopatrzeniem. 

 
10.6  W celu ograniczenia moŜliwości powstania takich strat strony powinny podjąć 

wszelkie odpowiednie kroki w celu ich zmniejszenia.  
 

12   Zapoznanie się wykonawcy  z planem budowy 
 

12.1 Wykonawca w składanej ofercie jest zobowiązany stwierdzić, Ŝe  zaznajomił  się  z  
warunkami  lokalnymi  w których  będą   realizowane  roboty, w  tym  szczególnie  
z :  ukształtowaniem    terenu   budowy, z     moŜliwością urządzenia    zaplecza   
technicznego,  warunkami   hydrologicznymi,   moŜliwościami   zasilania w energię,  
parę, wodę i inne media, ze  stanem dróg dojazdowych,  urządzeniami   
telekomunikacyjnymi, moŜliwościami zakwaterowania  załogi itp. Oraz  uwzględnić  
je  w kalkulacji  ceny  ofertowej.  Zakłada się, Ŝe wykonawca   uwzględnił  w  
ofercie równieŜ  inne  warunki  lokalne  rozpoznane we  własnym  zakresie . 

 
 
 

 



13 Zapoznanie się wykonawcy z planem budowy 
 
10.7  Inspektor nadzoru jest obowiązany do udzielenia wykonawcy informacji i 

wskazówek dotyczących dokumentów kontraktowych 
 

14. Przekazanie placu budowy: 
 

14.1 Zamawiający jest obowiązany przekazać wykonawcy wszystkie części placu budowy 
w terminach ustalonych w szczegółowych warunkach kontraktu. 

 
14.2 JeŜeli  jakaś  część  placu  budowy  nie  zostanie  przekazana  przez  zamawiającego  

do  dnia  ustalonego w  szczegółowych  warunkach  kontraktu  i spowoduje to 
opóźnienie w rozpoczęciu robót, a wykonawca poniesie  na skutek tego dodatkowe 
koszty, inspektor nadzoru powinien po konsultacji z zamawiającymi i wykonawcą –  

        ustalić przedłuŜenia terminu zakończenia robót. 
 
14.3 W  czasie   wykonywania  robót   wykonawca  powinien  utrzymywać   plac   budowy   

w  stanie   wolnym  od   
         przeszkód,   składować  materiały  i   sprzęt   w   ustalonych  miejscach  i  w  

naleŜytym  porządku,  a  zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 
 
14.4 Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i 

przekazać go zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w 
szczegółowych warunkach kontraktu. 

 
15.  Obowiązki i zadania wykonawcy: 

 
15.1 Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z naleŜytą starannością i zgodnie z 

postanowieniami dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić 
kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz 
wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, 
w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub moŜe być logicznie z 
nich wywnioskować. 

 
15.2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót 

zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne 
stosowane na placu budowy. 

 
15.3 JeŜeli całość robót zostanie ukończona i przejdzie zadawalająco próby końcowe 

przewidziane w dokumentach kontraktowych, wykonawca moŜe powiadomić o tym 
inspektora nadzoru, przesyłając kopię zawiadomienia zamawiającemu oraz 
przedstawić pisemne zobowiązanie zakończenia robót uzupełniających i usunięcia 
wad ze zobowiązaniem będzie uwaŜane za wniosek wykonawcy o dokonanie odbioru 
wykonywanych robót. 

 
15.4 W trybie wynikającym z pkt. 15.3., wykonawca moŜe wnioskować dokonanie 

odbioru częściowego kaŜdego odcinka lub części robót, które w szczegółowych 
warunkach kontraktu przewidziano jako przedmiotu odbioru częściowego. 

 
15.5 JeŜeli jakakolwiek część robót została zakończona i zadawalająco przeszła próby 



końcowe przewidziane w dokumentach kontraktowych, inspektor nadzoru moŜe 
wystawić zaświadczenie o odbiorze (przyjęciu), tych robót, z tym, Ŝe wykonawca jest 
zobowiązany do podjęcia wszelkich robót uzupełniających ujawnionych przy tym 
odbiorze i ukończenia ich w ustalonym terminie.  

 
15.6 Termin przekazania robót do uŜytkowania zamawiającemu jest datą  rozpoczęcia 

okresu gwarancyjnego dla tych robót. 
 

16. Wykonywanie urządzeń tymczasowych 
 

16.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru projekt i specyfikację techniczne 
podstawowych urządzeń tymczasowych. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do ich 
akceptacji, pod warunkiem  Ŝe są one zgodne z dokumentami kontraktowymi. 

 
16.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt prac i urządzeń tymczasowych. 

Akceptacja tych prac i urządzeń przez inspektora nadzoru nie ma wpływu na 
odpowiedzialność wykonawcy. 

 
        16.3 Wykonawca musi uzyskać równieŜ akceptację projektu prac i urządzeń 

tymczasowych od osób trzecich, jeŜeli jest to wymagane. 
 

17.Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska: 
 

17.1  Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 
   1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upowaŜnionych do 

przebywania na placu budowy, 
   2) dostarczyć i utrzymać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, świtała, znaki  
       ostrzegawcze  itp. 
 
17.2   Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia 

wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby – w granicach wynikających z 
konieczności wypełnienia zobowiązań kontraktowych  - nie zakłócać więcej niŜ jest 
to konieczne warunków Ŝycia oraz dostępu, uŜytkowania lub zajmowania dróg 
publicznych i prywatnych. 

 
17.3Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i jego 

otoczeniu. 
 
17.4  Wykonawca powinien zabezpieczyć zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, 

postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w 
związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim wykonawca jest nie 
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania – zrekompensować 
zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 

 
17.5Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów 

prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami 
transportowymi lub jego podwykonawców.  

 
17.6  JeŜeli konieczny będzie transport urządzeń, maszyn lub elementów 

prefabrykowanych, który mógłby   uszkodzić drogi i mosty bez specjalnych 



zabezpieczeń lub umocnień, wykonawca przed rozpoczęciem transportu zawiadomi 
inspektora nadzoru o wadze i ew. innych danych ładunku oraz przedstawi swe 
propozycje odnośnie zabezpieczenia czy umocnienia dróg i mostów. Jeśli w ciągu 14 
dni od otrzymania takiego zawiadomienia inspektor nadzoru nie stwierdzi na piśmie, 
Ŝe takie zabezpieczenie czy umocnienie jest potrzebne, wykonawca zrealizuje swoje 
propozycje z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora. Jeśli w 
zestawieniu ilości nie ma odrębnej pozycji dla takich zabezpieczeń i umocnień, 
koszty takich robót będą zwrócone wykonawcy przez zamawiającego. 

 
17.7Jeśli w czasie realizacji robót lub później wykonawca zostanie obciąŜony 

jakimikolwiek karami lub kosztami wynikłymi z uszkodzenia dróg i mostów, 
powinien o tym zawiadomić niezwłocznie inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru 
uzgodni z wykonawcą wysokość i sposób pokrycia poniesionych nakładów wraz z 
wykonawcą wysokości i sposób pokrycia poniesionych nakładów wraz z kosztami 
towarzyszącymi.  

 
18. Odkrycia (wykopaliska) 

 
18.1.Wszelkie wykopaliska o znaczeniu historycznym lub zabytkowym oraz inne rzeczy o 

wartości geologicznej lub architektonicznej odkryte na placu budowy stanowią – w 
myśli obowiązujących przepisów  - własność Skarbu Państwa. Wykonawca w razie 
odkrycia takich przedmiotów, podejmuje stosowne środki dla ich zabezpieczenia 
przed zniszczeniem lub zabraniem przez niepowołane do tego osoby i natychmiast 
po odkryciu zawiadomi o tym fakcie inspektora nadzoru oraz wykona na koszt 
zamawiającego, jego polecenia odnośnie właściwego ich zabezpieczenia. 

 
18.2.  JeŜeli w wyniku poleceń zamawiającego wykonawca poniesie koszty i wystąpi 

opóźnienie w wykonywaniu robót, inspektor nadzoru – odpowiednim uzgodnieniu z 
zamawiającym i wykonawcą – powinien ustalić: 

    1) przedłuŜenie terminu zakończenia robót, 
    2) wysokość wynagrodzenia, stanowiącego rekompensatę poniesionych kosztów i strat. 

 
19. Prawa patentowe 

 
19.1   Wykonawca zabezpieczy zamawiającego przed wszelkimi Ŝądaniami, roszczeniami 

i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie praw patentowych, znaków 
ochronnych itp. odnoszących się do sprzętu i materiałów uŜytych przy realizacji 
robót. 

20. Opłaty wydobywcze 
 

20.1   Jeśli w dokumentach kontraktowych nie zostanie ustalone inaczej, wykonawca 
będzie ponosić wszelkie opłaty związane z pobieraniem i wydobywaniem kamienia, 
piasku, Ŝwiru, gliny i innych materiałów potrzebnych przy realizacji robót. 

 
21.Dostęp do placu budowy: 

 
21.1 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia inspektorowi nadzoru i wszystkim 

osobom przez niego upowaŜnionym dostępu do placu budowy oraz wszystkich 
miejsc, gdzie są lub przewiduje się wykonywanie prac związanych z realizacją 
kontraktu. 



   
22. Instrukcje i dyspozycje inspektora nadzoru: 

 
   22.1  Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji inspektora nadzoru, 

które są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce. 
 
22.2  JeŜeli wykonawca uzna, Ŝe polecenia inspektora nadzoru wykracza poza jego 

uprawnienia określone w dokumentach kontraktowych bądź zostało podjęte błędnie, 
powinien sprawę skierować do rozjemcy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
polecenia i powiadomić o tym zamawiającego. 

 
23. Procedura w sprawach spornych 

 
23.1 Sprawy sporne rozstrzyga rozjemca wymieniony w szczegółowych warunkach 

kontraktu 
 

23.2 Rozjemca jest wynagradzany według stawek godzinowych ustalonych w 
szczegółowych warunkach kontraktu. Koszt jego wynagrodzenia dzielony jest po 
połowie pomiędzy zamawiającego  i wykonawcę niezaleŜnie od decyzji rozjemcy. 

 
23.3. Rozjemca obowiązany jest do wydania stosownego rozstrzygnięcia w ciągu 28 dni 

od daty otrzymania sprawy sporu. 
 
23.4 KaŜda ze stron ma prawo nie zgodzić się z rozstrzygnięciem w ciągu 28 dni od daty 

otrzymania jego stanowiska wystąpić w danej sprawie spornej na drogę 
postępowania sądowego. JeŜeli Ŝadna ze stron nie skieruje w tym terminie spawy da 
sądu rozstrzygnięcie rozjemcy staje się wiąŜące i ostateczne. 

 
23.5. Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w szczegółowych 

warunkach kontraktu. 
 
23.6 W przypadku śmierci rozjemcy lub rezygnacji przez niego z pełnionej funkcji 

zamawiający i wykonawca powołują nowego rozjemcę. Powołanie nowego rozjemcy 
moŜe nastąpić równieŜ wówczas, jeŜeli zamawiający i wykonawca stwierdzą, Ŝe nie 
spełnia on swoich funkcji zgodnie z postanowieniami kontraktu. 

 
 

R O Z D Z I A Ł   II 
 

TERMINY REALIZACJI KONTRAKTU 
 

24. Harmonogram realizacji: 
 

24.1 Wykonawca w terminie określonym w szczegółowych warunkach kontraktu  
przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram realizacji, z którego 
powinny wynikać: 

1) okresy robót przygotowawczych dla poszczególnych etapów lub odcinków wykonania 
obiektu, 

2) kolejność wykonywania robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
etapów(robót), 



3) terminy niezbędnych uzgodnień realizacji robót, 
4) ogólne informacje o metodach wykonania robót 
 
24.2 Harmonogram powinien być aktualizowany przez wykonawcę w zaleŜności od 

faktycznego postępu robót oraz wpływu tego postępowania na powiązania z innymi 
robotami. W uaktualnionym harmonogramie naleŜy uwzględnić równieŜ zmiany 
kolejności wykonywania robót. 

 
24.3 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do akceptacji 

uaktualnionych harmonogramów w terminach określonych w szczegółowych 
warunkach kontraktu. JeŜeli wykonawca nie spełni tego warunku, inspektor nadzoru 
moŜe wstrzymać płatność faktury wykonawcy aŜ do czasu złoŜenia uaktualnionego 
harmonogramu. 

 
25. WydłuŜenie terminu zakończenia robót: 

 
25.1 Inspektor nadzoru, na wniosek wykonawcy, jest zobowiązany do zmiany 

(wydłuŜenia) terminu zakończenia robót, jeŜeli: 
a) wprowadzone do wykonania roboty przekraczają granice określone w szczegółowych 

warunkach kontraktu, 
b) zaistniały warunki podlegające dodatkowej opłacie przez zamawiającego,  które 

uniemoŜliwiły zakończenie robót w terminie ustalonym w szczegółowych warunkach 
kontraktu. 

 
26. Skrócenie terminu zakończenia robót : 

 
26.1 W przypadku przyspieszenia zakończenia robót inspektor nadzoru powinien na 

wniosek zamawiającego uzyskać od wykonawcy potwierdzenie tego terminu wraz z 
określeniem skutków finansowych wynikających z tego przyspieszenia. JeŜeli 
inspektor nadzoru zaakceptuje propozycje wykonawcy, wówczas termin zakończenia 
zostanie odpowiednio skorygowany i potwierdzony przez zamawiającego i 
wykonawcę. 

 
26.2. Zaakceptowany przez zamawiającego wniosek wykonawcy dotyczący skrócenia 

terminu będzie traktowany   jako zmiana. 
 

27. Wstrzymanie robót: 
 

27.1 Na pisemne polecenie inspektora nadzoru wykonawca wstrzyma postęp robót w taki 
sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca 
odpowiednio zabezpieczy wykonanie roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami 
inspektora nadzoru. Wynikające z tego tytułu dodatkowe koszty będzie ponosić 
zamawiający, chyba, Ŝe takie wstrzymanie robót: 

- zostało przewidziane w dokumentach kontraktowych, 
- zostało uznane za konieczne dla prawidłowego wykonania robót, 
- zostało spowodowane warunkami atmosferycznymi wpływającymi na pogorszenie 

jakości robót, 
- powstało z winy wykonawcy. 
 
27.2  Jeśli wykonawca nie zawiadomi inspektora nadzoru na piśmie o swych Ŝądaniach 



związanych z wstrzymaniem robót w ciągu 28 dni od daty wstrzymania, nie będzie 
miał on prawa do zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 
28. Narady koordynacyjne: 

 
28.1 Inspektor nadzoru i wykonawca mogą od siebie wzajemnie zaŜądać uczestnictwa w 

naradach koordynacyjnych. Narady mogą dotyczy omówienia robót pozostających do 
wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagroŜenia. 

 
28.2   Inspektor nadzoru jest zobowiązany do notowania spraw omówionych na 

naradzie i przesłania protokołu wszystkim osobom obecnym na naradzie oraz 
zamawiającemu. O działaniach, które naleŜy podjąć, decyduje inspektor nadzoru i 
powiadamia na piśmie wszystkich biorących udział w naradzie. 

 
29. Sygnalizowanie zmian  lub nieprawidłowości 

 
29.1 Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru o problemach lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny lub opóźnienie 
terminu zakończenia. Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać od wykonawcy  szacunkowej  
wyceny tych przypadków oraz ich wpływu na termin zakończenia robót. Skutki 
finansowe tych zmian powinien przedstawić wykonawca w terminie uzgodnionym 
wzajemnie. 

 
29.2 Wykonawca będzie współpracować z inspektorem nadzoru w działaniach 

dotyczących uniknięcia lub zredukowania skutków przewidywanych zmian. 
 

 
R O Z D Z I A Ł   III 

 
 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
30. Kontrola jakości 

 
30.1. Roboty powinny być wykonane przez wykonawcę zgodnie z postanowieniami 

kontraktu zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 
 
30.2. Wszystkie materiały powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji 

kontraktowej oraz poleceniami inspektora nadzoru i poddawane bieŜącym badaniom 
w miejscu wyprodukowania lub placu budowy. Wykonawca zapewni urządzenia, 
instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania próbek i zbadania 
jakości, wagi i ilości uŜytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki 
materiałów. 

 
30.3 Wszystkie próbki wykonawca dostarczy na własny koszt, jeśli tak ustalono w 

dokumentach kontraktowych, a w innym przypadku –na koszt zamawiającego.  
 
30.4 Koszty przeprowadzenia badań będzie ponosić wykonawca, jeśli są one wymagane 

w dokumentach kontraktowych (z wyłączeniem  badań pod obciąŜeniem i badań dla 
upewnienia się, czy ukończony lub częściowo ukończony fragment robót został 
zaprojektowany dla celów, którym ma słuŜyć) 



 
30.5 Inspektor nadzoru moŜe zaŜądać wykonania badań dodatkowych. Wykonawca 

będzie ponosić koszty badań, jeśli wykaŜą one, Ŝe jakość materiałów i robót nie jest 
zgodna z dokumentami kontraktu. 

 
31. Usuwanie wad  

 
31.1 Inspektor nadzoru jest obowiązany sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych 

wadach powiadomić niezwłocznie wykonawcę,  nie naleŜy z tym czekać do 
częściowego lub końcowego odbioru robót 

 
31.2 Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji 

odbioru powołanej przez zamawiającego do ustalenia wad przedmiotu odbioru 
 
31.3 Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie później 

niŜ to wynika ze szczegółowych warunków kontraktu 
 
31.4  Wady wykryte we własnym zakresie przez wykonawcę powinny być wykonanie 

niezwłocznie  
 
31.5 Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad 
 
31.6  Inspektor nadzoru moŜe uznać, Ŝe wykryte wady nie maja istotnego znaczenia dla 

wymagań jakościowych; moŜe on wówczas nie domagać się ich usunięcia, powinien 
natomiast zaŜądać obniŜenia ceny za roboty wykonane z wadami. JeŜeli wykonawca 
przyjmuje przedstawioną przez inspektora nadzoru propozycję obniŜenia takiej ceny, 
wówczas traktuje ja jako zmianę wynagrodzenia. 

 
 

32.  Wady nie usunięte przez wykonawcę: 
 
32.1 JeŜeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z 

dokumentów kontraktowych. Inspektor nadzoru moŜe zlecić ich usuniecie osobie 
trzeciej (innemu wykonawcy) o zmianie powierzenia usunięcie wad osobie trzeciej 
inspektor nadzoru powinien zawiadomić wykonawcę co najmniej o 14 dni wcześniej. 

 
32.2. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią  zostanie w takim przypadku potrąceniu z 

wynagrodzenia wykonawcy lub z kaucji gwarancyjnej 
 
 

R O  Z D Z I A Ł  IV  
 

WYNAGRODZENIA  
 

33. Rodzaje wynagrodzeń: 
 

33.1 W zaleŜności od szczegółowych warunków kontraktu cena za wykonanie roboty 
moŜe być ustalona w formie wynagrodzenia: 

1) ryczałtowego 
2) ryczałtowo – ilościowego 



3) według stawek godzinowych (tylko w odniesieniu do robót 
dodatkowych). 

 
33.2    Wynagrodzenia ryczałtowe 
33.2.1  Wynagrodzenie ustala się w formie kwoty zryczałtowanej, która nie podlega 

zmianie w czasie realizacji  umowy. 
 

 
33.3.    Wynagrodzenia ryczałtowo – ilościowe. 
33.3.1  Wynagrodzenie jednostek ustala się wg cen jednostek obmiarowych ujętych w 

poszczególnych 
33.3.2  W szczególnych   warunkach   kontraktu   zamawiający   ustala  okresy  i  

podstawy  waloryzacji cen jednostek obmiarowych ujętych w poszczególnych 
pozycjach kosztorysu ofertowego 

 
33.4     Wynagrodzenie  wg stawek godzinowych 
33.4.1  Stawki godzinowe robocizny i usług sprzętowych podane w ofercie wykonawcy 

mogą być stosowane przy ustalaniu wynagrodzeń za roboty nie ujęte kosztorysem 
ślepym 

33.4.2 Wszelkie roboty opłacana wg stawek godzinowych musza być rejestrowane przez 
wykonywane na zaakceptowanym przez inspektora nadzoru formularzu. KaŜdy 
zakończony formularz musie być zweryfikowany   i  podpisany przez inspektora 
nadzoru.  

33.4.3 Wykonawca otrzyma zapłatę za godziny wykonywania robót jedynie wtedy, gdy 
uzyska potwierdzone przez inspektora nadzoru formularze ilości przepracowanych 
godzin. 

33.4.4 Zasady waloryzacji stawki godzinowej podane są w szczegółowych warunkach 
kontraktu 

 
34. Zmiany: 

 
 34.1 KaŜda zmiana w wykonaniu robót w stosunku do dokumentów kontraktowych 

winna być przekazana wykonawcy w formie pisemnej przez inspektora nadzoru. 
Stanowi ona podstawę do zmiany warunków kontraktu. 

 
35. Dodatkowe opłaty poza wartością określoną kontraktem: 

 
35. Dodatkowe opłaty, jeŜeli zostały spowodowane przez wykonawcę, są dokonywane w 

następujących przypadkach: 
1) Zamawiający nie zapewnia dostępu do placu budowy lub jego części w terminach 

określonych w warunkach szczegółowych kontraktu, przy czym wysokość tych opłat 
ustalana jest w szczegółowych warunkach kontraktu. 

2) Inspektor nadzoru zleca wykonawcy przedstawienie lub przeprowadzenie 
dodatkowych badań, które jak się później okazuje nie wykrywają wad, 

3) Inspektor nadzoru nie wyraŜa zgody na zlecenie przewidzianych w dokumentach 
kontraktowych robót określonym podwykonawcom 

4) Warunki techniczne są zdecydowanie bardziej niekorzystne niŜ moŜna było 
przypuszczać z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez 
oferentów rozpoznania  

5) Inspektor nadzoru zleca wykonanie robót mino niekorzystnych warunków albo 



przeprowadzenie dodatkowych robót dla celów bezpieczeństwa lub innych, 
6) Inni wykonawcy, władze publiczne, przedsiębiorstwa uŜyteczności publicznej lub 

zamawiający nie działają zgodnie z terminami innymi ograniczeniami określonymi w 
kontrakcie oraz powodują opóźnienie lub dodatkowe koszty wykonawcy,  

7) Wypłata przewidzianej w warunkach szczegółowych kontraktu zaliczki następuje z 
opóźnieniem, przy czym wysokość tych opłat ustalana w szczegółowych warunkach 
kontraktu, 

8) Występują inne przypadki wymienione w warunkach szczegółowych kontraktu. 
 
35.2.   JeŜeli przypadek podlegający dodatkowej opłacie spowoduje dodatkowe koszty lub 

nie zakończenie robót w planowanym terminie, cena moŜe być zwiększona lub 
termin zakończenia robót przedłuŜony. 

 
35.3.  Koszty wynikające z przypadków podlegających dodatkowej opłacie określane 

przez wykonawcę musza być  akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

36. Podatki 
 

36.1. Zamawiający, na wniosek inspektora nadzoru, zobowiązany jest dostosować cenę , 
jeŜeli wysokość podatku wymienionego w warunkach szczegółowych zostanie 
zmieniona w okresie 28 dni przez złoŜeniem  ofert do daty odbioru końcowego 

 
37. Waluty: 

 
37.1 Płatność za wykonane roboty są dokonywane w walucie polskiej. 

 
38. Odszkodowania kontraktowe: 

 
38.1 Zarówno zamawiający jak i wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód 

wynikłych z niewykonania lub niezaleŜnego lub nienaleŜytego wykonania swoich 
zobowiązań kontraktowych. 

 
38.2  W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zobowiązań wynikających z 

kontraktu a ciąŜących na wykonawcy płaci zamawiającemu odszkodowanie w formie 
kar pienięŜnych, których tytuły i wysokość ustalają szczegółowe warunki kontraktu. 

 
38.3  JeŜeli zamawiający nie wykonał lub nienaleŜycie wykonał swoje zobowiązania 

wynikające z kontraktu, uiszcza on wykonawcy tytułem odszkodowania 
odpowiednie opłaty, których tytuły i wysokość określają szczegółowe warunki 
kontraktu 

 
38.4  JeŜeli przed zakończeniem całości robót objętych kontraktem jakakolwiek ich cześć 

zostanie uznana przez zamawiającego za zakończoną zgodnie z warunkami kontraktu 
oraz przyjęta i uŜytkowana przez zamawiającego, kara za niedotrzymanie terminu 
będzie liczona od wartości robót zmniejszonej o wartość części robót zakończonych i 
przyjętych przez zamawiającego 

 
38.5  JeŜeli kara pienięŜna z któregokolwiek tytułu wymienianego w szczegółowych 

warunkach kontraktu nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która poniosła szkodę, 
moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia 



wyliczaniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z 
niewykonaniem lub nienaleŜytym wykonaniem danego zobowiązania kontraktowego 
przez stronę drugą. 

 
38.6   Strony nie powinny pomijać ustalania kar pienięŜnych w dokumentach 

kontraktowych 
 
38.7 Ustanowienia w kontrakcie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar 

pienięŜnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę 
odpowiedzialną z niedopełnienie postanowień kontraktowych, nie zwalnia tej strony 
z wykonania zobowiązań wynikających z kontraktu. 

 
38.8  Kara pienięŜna powinna być płacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 

kontraktu, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z Ŝądaniem 
zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary moŜe potrącić naleŜna mu karę 
z dowolnej naleŜności wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki 
zamawiającego moŜe dochodzić zapłaty kary na zasadach ogólnych. 

 
39. Zaliczka: 

 
39.1. Zamawiający moŜe wypłacić wykonawcy zaliczkę wysokości i terminach 

ustalonych w szczegółowych   warunkach kontraktu. 
 
39.2  Wykonawca wykorzysta otrzymana zaliczkę na zakup materiałów, sprzętu i 

urządzeń tymczasowych placu budowy. Na Ŝądania inspektora nadzoru wykonawca 
obowiązany jest wykazać, Ŝe zaliczka została wykorzystana na te cele, dokumentując 
to fakturami lub innym dokumentami. 

 
39.3 Spłata zaliczki przez wykanawcę następuje przez potrącenie rat określonych w 

szczegółowych warunkach kontraktu od płatności naleŜytych wykonawcy z 
poszczególnych faktur. 

 
39.4 Udzielona wykonawcy zaliczka podlega oprocentowaniu na warunkach określonych 

w szczegółowych  warunkach kontraktu 
 

40. Gwarancja: 
 

40.1 Wykonawca udzieli zamawiającemu na piśmie gwarancji za wykonanie roboty, 
zobowiązując się w niej, Ŝe wykona te roboty zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót.  

 
40.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialność tytułu gwarancji za: 
1) wady fizyczne zmniejszające wartość uŜytkową, techniczną i estetyczną wykonania 

robót  
2) usunięcie tych wady ujawnionych w okresie gwarancyjnym. 

 
40.3 Dla zapewnienia wykonania robót w sposób i w terminach zgodnych z kontraktem 

zamawiający będzie pobierał z kaŜdej faktury wykonawcy kaucję gwarancyjną w 
wysokości określonej w szczegółowych warunkach kontraktu. 

 



40.4 Kaucja gwarancyjna polega zwrotowi na rzecz wykonawcy: 
1) częściowo przy rozliczeniu faktury końcowej, 
2) w pozostałej części, wraz z odsetkami, po upływie okresu gwarancyjnego i dokonaniu 

odbioru ostatecznego. 
 

40.5 Kaucja gwarancyjna jest oprocentowana na korzyść wykonawcy wg stopy 
procentowej pobieranej od kredytów krótkoterminowych przez bank kredytujący 
wykonawcę. 

 
40.6 Do czasu rozpoczęcia robót zamawiający zatrzymuje jako kaucje gwarancyjną 

wadium wpłacane przez wykonawcę w postępowaniu przetargowym. 
 
40.7 Okres gwarancyjny ustala się w szczegółowych warunkach kontraktu. 
 
40.8 W okresie gwarancyjnym wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnego usuwania 

zaistniałych wad. 
 

41. Rękojmia 
 

41.1 Wykonawca robót jest odpowiedzialny względem zamawiającego z tytuły rękojmi 
zawady fizyczne robót objętych kontraktem, stwierdzone w toku czynności odbioru 
końcowego i powstałe w okresie gwarancyjnym, jak równieŜ po jego upływie – w 
okresie trwania rękojmi. 

 
41.2 Uprawnienia zamawiającego z tytuły rękojmi za wady fizyczne robót wygasają: 

1) Po upływie 3 lat – w stosunku do robót (obiektów budowlanych), a jeŜeli 
normatywny okres zuŜycia  

              obiektu lub jego części trwa krócej – po upływie tego okresu, 
2) Po upływie roku w stosunku do robót remontowych, a jeŜeli remont obejmuje 

wymianę elementów  
              konstrukcji obiektu – po upływie 3 lat 
3) Po upływie roku – w stosunku do urządzeń i o sprzętu instalacyjnego, chyba ze 

ich dostawcy  przewidzieli dłuŜsze okresy gwarancji. 
      Bieg terminu, po upływie, którego wygasają uprawnienia z tytuły rękojmi, rozpoczyna 

się w stosunku do wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego 
 
41.3 Okres rękojmi za wady fizyczne nie moŜe skoczy się wcześniej niŜ w 3 miesiące po 

upływie okresu gwarancyjnego 
 
41.4 Rękojmia moŜe być ograniczona lub rozszerzona odpowiednio do okresu gwarancji z 

uwzględnieniem warunków podanych w pkt. 40.7 i 40.3, 
 
41.5 W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia, 

zamawiający moŜe zaŜądać usunięcia wad, wyznaczając na to odpowiedni termin. 
 

41.6  Wykonawca moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne robót, które powstały na skutek wad dostarczonych przez zamawiającego 
maszyn; urządzeń; konstrukcji lub materiałów, albo skutek wykonania robót wg 
wskazówek zamawiającego lub jego inspektora nadzoru w tym zwłaszcza 
dostarczonej przez niego dokumentacji projektowej. 



          Uwolnienia od odpowiedzialności następuje wówczas, jeŜeli wykonawca uprzedził 
inspektora nadzoru (na piśmie) o groŜącym niebezpieczeństwie powstania wad, albo, 
jeŜeli pomimo naleŜytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości 
przedmiotów, wskazówek lub dokumentacji dostarczonych przez zamawiającego  

 
 

41.7 Wykonawca nie moŜe uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zaŜądał 
oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie 
dokumentacji projektowej. 

 
41.8 Wykonawca jest obowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady, z wyjątkiem 

wad powstałych z przyczyn, o których mowa w pkt. 41.6., odnoszących się do robót 
objętych kontraktem, jeŜeli zamawiający zaŜąda tego na piśmie przed upływem 
rękojmi. Prawo do roszczeń o usunięcie wad wygasa z upływem terminów 
określonych w pkt. 41.2., o ile nie rozszerzono lub ograniczono okresu rękojmi. 

 

41.9  Po odbiorze związanych z usunięciem wad rozpoczyna się dla tych robót okres 
rękojmi, chyba Ŝe strony w  szczegółowych warunkach kontraktu określiły inaczej. 

 

R O Z D Z I A Ł   V 

ODBIORY I ROZLICZENIA 

42. Obiory robót 

42.1  Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane: 
 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Podlegają one na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub znikają . 

2) Odbiory częściowe. 
Polegają one na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w 

szczegółowych warunkach kontraktu, w których określa się równieŜ terminy 

odbioru częściowego przez inspektora nadzoru. 

3) Odbiory końcowe. 
Polegają one na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu 

końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego 

moŜe być tylko całkowicie zrealizowany obiekt. 

4) Odbiór ostateczny. 
Polega on na ocenie wykonania robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 



42.2   Po zakończeniu robót przewidzianych w kontrakcie wykonawca zgłasza 
inspektorowi nadzoru zakończenie robót, a kopię zgłoszenia przekazuje 
zamawiającemu. 

 

42.3   Po zgłoszeniu zakończenia robót wykonawca przekazuje inspektorowi 
nadzoru kompletny operat kolaudacyjny. 

 

42.4    Inspektor nadzoru  po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu 
kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, ustala w terminie określonym 
w szczegółowych warunkach kontraktu termin odbioru końcowego zawiadamiając o 
tym zamawiającego, wykonawcę i uŜytkownika obiektu. 

 

42.5  Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego robót po 
upływie okresu gwarancyjnego. Termin dokonania odbioru określają szczegółowe 
warunki kontraktu. 

 

43.Przejściowe rozliczenia robót: 

43.1 W zaleŜności od okresu realizacji kontraktu, w szczegółowych warunkach kontraktu 
ustala się konieczność przejściowego rozliczenia robót. 

 

43.2  Wykonawca sporządza i przekazuje inspektorowi nadzoru fakturę przejściową za 
roboty wykonane w kaŜdym miesiącu, obliczając ich wartość na podstawie: 

 

1) przy wynagrodzeniu ryczałtowym – procentowego szacunkowego stanu 
zaawansowania robót na koniec danego miesiąca, z potrąceniem wartości faktury 
przejściowej z końca poprzedniego miesiąca. 

2) przy wynagrodzeniu ryczałtowo – ilościowym – ilość wykonanych w danym 
miesiącu robót oraz cen jednostek pomiarowych z kosztorysu ofertowego, 
zwaloryzować wg podstaw określonych 
w szczegółowych warunkach kontraktu. 

3) Przy wynagrodzeniu wg stawek godzinowych – potwierdzonych przez inspektora 
nadzoru ilość godzin w kaŜdym miesiącu i stawek godzinowych ustalonych w 
kosztorysie ofertowym. 

 

43.3 Inspektor nadzoru sprawdza zasadność faktur miesięcznych i potwierdza kwoty 
wypłaty w ciągu 14 dni od daty   dostarczenia. 

 

43.4  Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia wykonawcy kwoty faktury miesięcznej w 
ciągu 14 dni   od daty potwierdzenia jej przez inspektora nadzoru. Zamawiający 
pomniejsza naleŜność wykonawcy z tytułu faktury przejściowej o kwotę kaucji 
gwarancyjnej i wartość spłaty udzielonej zaliczki. 

 

43.5   W razie opóźnienia płatności zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy 
odsetki od naleŜnej mu kwoty w  wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 

 



44.Rozliczenie po odbiorze końcowym: 

 

44.1  Wykonawca sporządza i przekazuje inspektorowi nadzoru w ciągu 14 dni od daty 

odbioru końcowego fakturę końcową za całość robót objętych kontraktem, 

potwierdzonych odbiorem końcowym pod względem ilości i jakości. Faktura powinna 

być sporządzona na podstawie dokumentów uzasadniających przyjęte w rozliczeniu 

wielkości, które – na Ŝądanie inspektora nadzoru – wykonawca jest obowiązany załączyć 

do faktury. 

 

44.2 Przy wynagrodzeniu ryczałtowo – ilościowym w dokumentach uzasadniających kwotę 
do wypłaty z tytułu faktury końcowej naleŜy wyodrębnić ilości robót nie objęte 
poprzednio wystawionymi fakturami     przejściowymi i tylko do tych ilości zastosować 
ceny jednostkowe zwaloryzowane dla okresu końcowego rozliczenia robót wg ustaleń 
podanych w szczegółowych warunkach kontraktu. 

 
44.3. Inspektor nadzoru w czasie nie dłuŜszym niŜ 28 dni sprawdza zgodność końcowej z 

dokumentami odbioru końcowego i przekazuje sprawdzoną fakturę zamawiającemu. 

 

44.4.  W kwocie przypadającej do wpłaty wykonawca z tytułu faktury końcowej zamawiający 

uwzględnia dopłaty i potrącenia wynikające z: 

1) zwrotu części kaucji gwarancyjnej, która zgodnie ze szczegółowymi warunkami 
kontraktu powinna być zwrócona wykonawcy o odbiorze końcowym robót wg pkt. 
40.4 

2) zabezpieczenia kwoty niezbędnej do usunięcia wad ujętych w wykazie wad 
stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. 

3) nie spłaconych przez wykonawcę zaliczek wraz z odsetkami za cały okres 
dysponowanie przez niego środkami pienięŜnymi zamawiającego. 

 

44.5   .Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia wykonawcy w ciągu 28 dni naleŜności z 

tytułu faktury końcowej, uwzględniającej w jej ostatecznym rozliczeniu kwotę 

potwierdzoną przez inspektora nadzoru oraz dopłaty  potrącenia, o których mowa w pkt. 

44.4 

44.6 W przypadku opóźnienia terminu zapłaty naleŜności z tytułu faktury końcowej mają 
zastosowanie postanowienia zawarte w pkt.43.5 

 
44.7 JeŜeli sprawdzenie faktury ulega opóźnieniu na skutek niemoŜności wyjaśnienia spraw 

wątpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia spraw spornych pomiędzy stronami, 
bezsporna część naleŜności powinna być zapłacona wykonawcy w terminie określonym w 
pkt. 44.5, a pozostałość niezwłocznie po wyjaśnieniu i   

      uzgodnieniu spraw wątpliwych i spornych. 



44.8 JeŜeli dla wykonawcy robót wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, wykonawca 
dostarczy je w terminie określonym w szczegółowych warunkach kontraktu. W razie 
niedostarczenia ich w terminie, zamawiający moŜe wstrzymać wykonawcy płatności 
faktury końcowej. 

 

45. Rozliczenie po odbiorze ostatecznym (pogwarancyjnym): 

45.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru przed końcem okresu gwarancyjnego 
szczegółowe rozliczenie    pełnej kwoty, którą uwaŜa za naleŜną w ramach kontraktu. 

45.2  Inspektor nadzoru potwierdzi ostateczną kwotę w okresie 28 dni od otrzymania 
rozliczenia wykonawcy, jeŜeli   jest ono prawidłowe i kompletne. JeŜeli inspektor nadzoru 
ma uwagi do przedłoŜonych   kwot wówczas ustala  zakres korekt i uzupełnień. Sprawy 
sporne przekazuje się rozjemcy. 

 

45.3 Zamawiający jest obowiązany do zapłacenia wykonawcy w ciągu 28 dni od daty jej 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru naleŜności wykonawcy, wynikającej z 
rozliczenia po odbiorze ostatecznym. 

 

46.Odstąpienie od kontraktu: 

46.1. Zamawiający i wykonawca mogą wypowiedzieć kontrakt, a następnie odstąpić od jego 
realizacji, jeŜeli strona druga w sposób podstawowy narusza postanowienia kontraktu, 
powoduje tym utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jego 
realizacji. 

46.2  Zamawiający moŜe odstąpić od kontraktu jeŜeli: 
 

1) wykonawca nie podjął realizacji robót, pomimo wygrania przetargu, w ciągu 
jednego miesiąca od daty wezwania go przez zamawiającego do rozpoczęcia robót. 

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeŜeń inspektora nadzoru 
uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami kontraktowymi lub w raŜący 
sposób zaniedbuje zobowiązania kontraktowe. 

3) wykonawca zaniechał realizację, a w szczególności przerwał realizację robót przez 
okres dłuŜszy od jednego miesiąca. 

4) nastąpiła upadłość wykonawcy lub wykonawca przedłoŜył zamawiającemu 
zgłoszenie swej upadłości. 

5) wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub rekonstrukcji. 

6) został wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy lub wykonawca ogłosił 
zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli. 

 

46.2.Wykonawca moŜe odstąpić od kontraktu, jeŜeli zamawiający nie dotrzymuje warunków 
kontraktu, 
  a w szczególności jeŜeli zamawiający: 

 

1) ogłasza upadłość lub rozwiązanie (likwidację) firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej 
w celu przekształcenia lub rekonstrukcji. 



2) nie wypłaca wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie roboty w ciągu trzech 
miesięcy od terminu płatności ustalonego w warunkach kontraktowych. 

3) zawiadomił wykonawcę, Ŝe nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających 
z kontraktu w szczególności zobowiązań finansowych. 

4) utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót. 
 

46.3.NiezaleŜnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w pkt. 46.2, zamawiający 
moŜe wypowiedzieć kontrakt 

          wg swojego uznania i po upływie wypowiedzenia odstąpić od umowy. 

 

46.4.JeŜeli kontrakt zostanie wypowiedziany, wykonawca powinien natychmiast wstrzymać 
roboty, zabezpieczyć plac 

          budowy oraz opuścić plac budowy w terminie podanym przez zamawiającego. 

 

 

47.Płatności przy odstąpieniu od kontraktu: 

47.1.JeŜeli kontrakt zostanie wypowiedziany z powodu naruszenia przez wykonawcę 
podstawowych warunków kontraktu, inspektor nadzoru sprawdza fakturę wykonawcy 
określając wartość wykonanych robót i zamówionych materiałów, pomniejszoną o 
zaliczki nie spłacone przez wykonawcę do dnia wystawienia faktury oraz wartość robót, 
które nie zostały do tego dnia ukończone, a które miały być wykonane zgodnie z 
kontraktem. 

        JeŜeli kwota naleŜna zamawiającemu okaŜe się w wyniku rozliczenia większa od kwoty 
naleŜnej wykonawcy, róŜnica będzie stanowić zadłuŜenie względem zamawiającego. Na 
pokrycie tego zadłuŜenia zamawiający będzie mógł przyjąć i po uprzedzeniu 
wykonawcy ewentualnie sprzedać dostarczone na plac budowy przez wykonawcę 
materiały, sprzęt i urządzenia tymczasowe, albo ich część odpowiadającą wartości 
zadłuŜenia. 

 
47.2.JeŜeli kontrakt zostanie wypowiedziany wg uznania zamawiającego lub z powodu 

podstawowego naruszenia przez niego kontraktu, wykonawca wystawi fakturę, 
określając wartość robót wykonanych i niezapłaconych oraz wartość uzasadnionych 
kosztów usunięcia materiałów i sprzętu, odesłania personelu wykonawcy zatrudnionego 
przy wykonywaniu robót, a takŜe kosztów wykonawcy związanych z zabezpieczeniem 
robót, powiększoną o zatrzymaną część kaucji gwarancyjnej i pomniejszoną o 
niespłacone zaliczki do dnia wystawienia faktury. Faktura ta podlega sprawdzeniu przez 
inspektora nadzoru, a następnie opłaceniu przez zamawiającego. 

 

47.3.W razie wypowiedzenia kontraktu przez którąkolwiek ze stron wykonane roboty, prace 
tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez zamawiającego i pozostaną w jego 
dyspozycji. Ewentualne roszczenia wykonawcy z tego tytułu rozstrzyga rozjemca. 

 
47.4.JeŜeli kontrakt stanie się niemoŜliwy do dalszej realizacji na skutek działań lub zdarzeń 

całkowicie niezaleŜnych od zamawiającego i wykonawcy, zamawiający zawiadomi 
wykonawcę, Ŝe kontrakt stał się bezskuteczny. Wykonawca będzie w takim przypadku 



obowiązany zabezpieczyć odpowiednio budowę i wstrzymać roboty niezwłocznie po 
otrzymaniu takiego zawiadomienia. 
Zamawiający wypłaci wówczas wykonawcy wynagrodzenie naleŜne mu za wszelkie 
roboty wykonane przed otrzymaniem takiego zawiadomienia, jak równieŜ za roboty i 
prace wykonane po otrzymaniu zawiadomienia, do wykonania których był on 
zobowiązany (prace zabezpieczające). 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


