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Numer sprawy TI.271.3.2016.PD 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

W Z Ó R   U M O W Y  NR TI.272. … .2016 
O USŁUGI PROJEKTOWE 

   

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu .................... 2016 r.   
 w ..........................................................................……………….........................................  
pomiędzy ...............................................................................................................................,  
reprezentowanym przez: 
1) ............................................................................................................................................, 
2)............................................................................................................................................., 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a .............................................................................................................................................., 
z siedzibą w ................. ..........................................................................................................  
wpisana do rejestru/ewidencji  pod numerem ............................., 
reprezentowanym przez: 
1)............................................................................................................................................, 
2) ..........................................................................................................................................., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 

§ 1 
 
Opracowanie dokumentacji  budowlano – wykonawczej wielobranŜowej  wraz z częścią  
kosztorysową robót termomodernizacyjnych i remontowych istniejącego   kompleksu Kino – Teatru 
„RONDO” przy ul. Dworcowej 23 w Chełmnie 
 
Kubatura kompleksu istniejącego – ca  5000 m3. 
Powierzchnia kompleksu istniejącego – ca 867,17 m2. 
 

§ 2 
 

1. Zakres prac  obejmuje:  
Zakres prac projektowych dla robót termomodernizacyjnych i remontowych istniejącego kompleksu 
(sala widowiskowa ze sceną, sala okrągła i pomieszczenia towarzyszące) obejmuje: 

1. badania i analizy przedprojektowe (np. ekspertyza techniczna, opinia techniczna, itp. 
niezbędne do opracowania projektu), 

2. sporządzenie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do celów projektowych, 
3. sporządzenie mapy syt. – wys. w sakli 1:500 do celów projektowych, 
4. opracowanie audytu energetycznego budynku, 
5. roboty zewnętrzne: 

• naprawa konstrukcji stropodachów wraz z ich dociepleniem i wymianą pokryć 
dachowych, 

• wymiana instalacji odgromowych, 
• wymiana obróbek blacharskich, 
• wymiana rynien i rur spustowych, 
• docieplenie ścian, 
• wymiana stolarki okiennej, 
• wymiana stolarki  drzwiowej, 
• oświetlenie zewnętrzne, 
• przyłącza gazu, wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne w zaleŜności od potrzeb, 
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• monitoring wizyjny kompleksu i terenu przyległego, 
• komunikacja zewnętrzna podjazd dla osób niepełnosprawnych, schody, dojścia, dojazdy, 
• malowanie elewacji, 

6. roboty wewnętrzne – modernizacja  i remont  sali widowiskowej ze sceną, sali okrągłej  i 
pomieszczeń towarzyszących: 
• wymiana tynków, 
• wymiana podestu i siedzisk widowni,  
• wymiana sceny, 
• wymiana ekranu kinowego zwijanego do góry, 
• urządzenia sceniczne ( reflektory, kotary), 
• modernizacja pomieszczeń:  szatnie, garderoby, orkiestron, kabina projekcyjna,  WC oraz 

gospodarczych, 
• wymiana  instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym, 
• wymiana instalacji nagłośnienia sali widowiskowej, 
• wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, 
• wymiana instalacji co, 
• indywidualne źródło ciepła z wykorzystaniem OZE, 
• wymiana instalacji wentylacji wraz z wykonaniem instalacji  klimatyzacji sali 

widowiskowej ze sceną, zaplecza dla artystów i sali okrągłej, 
• instalacja hydrantowa wraz z systemem alarmowym  p.poŜ, 
• instalacja audiotelewizyjna wraz z urządzeniami i osprzętem, 
• wyposaŜenie sceny i projektorowi, 
• instalacja internetowa  i telefoniczna, 
• monitoring wizyjny sali widowiskowej i sali okrągłej,   
• instalacja systemu alarmowego - antywłamaniowego, 

7. kosztorysy inwestorskie, 
8. przedmiary robót, 
9. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
10. opracowanie audytu efektywności energetycznej budynku na bazie obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa 
11. opracowanie oceny oddziaływania zadania na środowisko w przypadku konieczności 

wykonania takiego opracowania 
12. prowadzenie nadzoru autorskiego 

 
Uwagi: 
 
1) Dokumentacja winna być opracowana na bazie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa 
budowlanego i odpowiednich norm. Winna być  kompletna pod względem projektowym, jak i 
formalno – prawnym tj. posiadać wszelkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia 
na budowę. Jej treść, zakres i forma winna spełniać wymagania określone w ustawie – prawo 
zamówień publicznych. Dokumentacja winna być opracowana we współpracy z właściwymi słuŜbami 
konserwatorskimi. 

          
2) Dokumentacja winna być opracowana w 5 – egz. w wersji papierowej oraz w 2 – egz.  
w wersji elektronicznej w formacie PDF oraz plikami źródłowymi.  
 
3) Zaprojektowana izolacyjność cieplna przegród budowlanych musi spełniać moŜliwie najwyŜsze 
standardy tj. normy obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. 
zm.). Brak akceptacji przyjętych rozwiązań przez słuŜby konserwatorskie oraz uzasadnione 
uwarunkowania natury techniczno-konstrukcyjnej wyraŜone w formie pisemnej moŜe stanowić 
jedyne odstępstwo od tej zasady. 
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4) Zaprojektowane urządzenia do ogrzewania paliwami gazowymi muszą charakteryzować się 
obowiązującymi od 26.09.2018 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami 
zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z 
dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla produktów związanych z energią (jeŜeli dotyczy). 

 
5) Audyt energetyczny musi zawierać analizę efektu ekologicznego oraz wyliczenia redukcji wartości 
stęŜeń pyłu zawieszonego PM 10. 
 
6) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej potwierdzającej 
rzeczywiste parametry osiągnięte w wyniku realizacji przedmiotowego projektu, a w szczególności 
te, które podlegały ocenie na podstawie kryteriów wyboru projektów. W dokumencie 
powykonawczym naleŜy wykazać, Ŝe osiągnięto parametry zadeklarowane w audycie 
energetycznym. 
 
7) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza w zakresie pytania dotyczącego 
obowiązku/braku obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (załącznik nr 9 
do SIWZ). 
 
8) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia Ekspertyz przyrodniczych oraz ochrony 
gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów na warunkach określonych w Komunikacie Instytucji 
Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020 – jeśli dotyczy (załącznik nr 12 do SIWZ) oraz 
wypełnienia formularza OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OCHRONY GATUNKOWEJ ROŚLIN, ZWIERZĄT 
I GRZYBÓW ORAZ WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW (załącznik nr 10 do SIWZ) 
 
9) Zamawiający dysponuje dokumentacją budowlaną planowanych robót opracowaną w 2010 roku i 
udostępni ją wybranemu Wykonawcy.  
 
10) Ponadto projekt musi: 

• realizować cele określone w „Krajowym Planie działań dotyczących efektywności 
energetycznej dla Polski”, 

• być zgodny z „Przewodnikiem technicznego finansowania modernizacji energetycznej 
budynków finansowanych w ramach Polityki Spójności”, 

• być zgodny z dokumentem pn. Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu 
przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego (Stanowisko Zarządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 grudnia 2015 r. – załącznik nr 11 do SIWZ). 
Wykonawca w imieniu zamawiającego wystąpi do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania 
Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,  
ul. Moniuszki 15/21, 87-100 Toruń z wnioskiem o wydanie stosownej opinii odnośnie 
zgodności opracowanej dokumentacji z omawianym standardami (naleŜy dostarczyć projekt 
budowlany oraz opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stwierdzająca akceptację 
dokumentacji i przyjętych w niej rozwiązań projektowych - zaleca się przekazanie w/w 
dokumentów w wersji elektronicznej na płycie CD; termin na wydanie opinii: do 10 dni 
roboczych). 

 
11) Wykonawca zobowiązany jest do doboru takich rozwiązań projektowych związanych z 
modernizacją energetyczną budynku, by w efekcie końcowym osiągnąć moŜliwie najwyŜszy 
wskaźnik poprawy efektywności energetycznej z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i techniki w tej 
dziedzinie – nie mniejszy niŜ 25%, potwierdzony wyliczeniami w audycie energetycznym. 
 
12) Wykonawca zobowiązany jest do doboru takich rozwiązań projektowych związanych z 
modernizacją energetyczną budynku, by w efekcie końcowym osiągnąć moŜliwie najwyŜszy 
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wskaźnik efektywności kosztowej (ekonomicznej) w powiązaniu z osiąganymi efektami 
ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. 
 
13) Zaprojektowane instalacje odnawialnych źródeł energii obligatoryjnie muszą spełniać aktualne 
"Wymagania techniczne" określone w programie „Prosument” wdraŜanym przez NFOŚiGW. 
Spełnienie ww. wymagań technicznych Wykonawca potwierdzi w stosownym oświadczeniu.  
 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z naleŜytą starannością. 
                                                  

§ 3 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot Umowy. Okres gwarancji 
jakości wynosi ................., od dnia odbioru przedmiotu zamówienia i podpisanego  protokołu 
odbioru. 
       
2. W ramach udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się  do usuwania  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wszelkich  braków i niedopracowań. 
 
3.Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości jest złoŜenie przez Zamawiającego 
pisemnej reklamacji. 
 

§4 
 

1.   Umowa jest zawarta na czas określony 4 miesiące od dnia podpisania niniejszej umowy. 
 
2.  Jako termin zakończenia prac projektowych uznaje się protokolarne przekazanie Zamawiającemu 
przedmiotu zamówienia bez uwag.  

 
§ 5 
 

Zamówienie uznaje się za naleŜycie wykonane, gdy: 
 
a) dokumentacja zostanie opracowana w całym zakresie objętym niniejszą umową, 
b) dokumentacja będzie posiadać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie,  
c) spełniać będzie wymogi i warunki określone przez uzgadniających, 
d) uzyska decyzję pozwolenia na budowę.   
 

§ 6 
 

1. Osobą odpowiedzialna za bieŜące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest 
...................................................... tel. ……………..............  
2. Osobą odpowiedzialną za bieŜące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest 
........................................................tel. ………..................... 

 
§ 7 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie 
części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem. 
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§ 8 
 

Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie 
wszedł wykonując zamówienie. 
 

§ 9 
 

1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości ....................... złotych. Wynagrodzenie określone zostało w ofercie przetargowej 
Wykonawcy. 
 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1: 
a) obejmuje podatek od towarów i usług – kaŜdorazowa zmiana stawki podatku obciąŜa Wykonawcę 
w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego, 
 
b) obejmuje wszystkie koszty własne Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia, 
 
c) obejmuje wszystkie koszty uzgodnień, opinii i opłat związanych z przygotowaniem map 
geodezyjnych oraz badań gruntu. 
 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury 
w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury. Faktura będzie wystawiana po realizacji przedmiotu 
umowy i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Podstawą wystawiania faktury będą protokół 
odbioru sporządzanej przez Wykonawcę dokumentacji i decyzja pozwolenie na budowę. 
 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek nr .............................................. 

 
5. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

 
§ 10 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 10% 
wynagrodzenia ryczałtowego tj. ……………. zł. słownie: ……………………………… za przedmiot Umowy 
w następującej formie: ……………………………………………. 
 
2. Strony postanawiają, Ŝe 70% zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy wygasa po 
podpisaniu protokołu odbioru przedmiotowej usługi, zaś 30 % jest przeznaczone na zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi i wygasa po upływie ………. miesięcy licząc od daty uzyskania pozwolenia 
na budowę. 

 
§ 11 
 

1. JeŜeli zamówienie nie zostanie wykonane w terminie wskazanym w § 4 Umowy z winy 
Wykonawcy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 9 (kwoty  ........... zł), za kaŜdy dzień zwłoki. 
 

§ 12 
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający 
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na usługi, do przedłoŜenia zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zapisy 
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umów z podwykonawcą, a dla usług z dalszymi podwykonawcami nie mogą stać w sprzeczności z 
przedmiotowo istotnymi postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą. 
Umowa z Podwykonawcą dla usług z dalszymi podwykonawcami musi zawierać klauzulę o 
obowiązku uzyskania zgody od Zamawiającego przez Podwykonawców na zawarcie umowy z 
dalszym Podwykonawcom. 

 
2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                      
w umowie o podwykonawstwo nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi. 

 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy                                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi: 
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ określony w ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŜeń do przedłoŜonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni, uwaŜa się za akceptację projektu umowy przez 
zamawiającego. 

 
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

 
6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

 
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, w terminie 14 dni, uwaŜa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

 
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo. Wyłączenie,                        
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niŜ 10.000 zł.  

 
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeŜeli termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuŜszy niŜ określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, zamawiający informuje 
o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia                        
o zapłatę kary umownej. 

 
10. Przepisy ust. 1–9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                               
o podwykonawstwo. 

 
11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub który zawarł przedłoŜoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na usługi. 
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12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie naleŜności 
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi, lub po przedłoŜeniu zamawiającemu poświadczonej                          
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

 
13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

 
14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający  umoŜliwi wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

 
15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie 
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający moŜe: 

 
 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 
co do wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty. 

 
16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                
o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleŜnego wykonawcy. 

 
17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niŜ 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego moŜe stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez zamawiającego. 

 
18. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia                 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 
19. Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego do zatrzymania naleŜności Wykonawcy do kwot 
określonych w umowach z podwykonawcami do czasu uregulowania naleŜności przez Wykonawcę 
dla Podwykonawców lub do uregulowania naleŜności przez Zamawiającego na zasadach 
określonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 17 niniejszego paragrafu. 

 
20. Wykonawca do kaŜdej składanej faktury zobowiązany jest dołączyć oświadczenie  o wyłącznym 
wykonywaniu robót siłami własnymi lub informację o podwykonawcach, których usługi zostały 
objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych usług. Przy składaniu kaŜdej faktury Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć oświadczenia swoich podwykonawców i ich dalszych podwykonawców, 
o uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane usługi, objęte dotychczasowymi fakturami. 
Zamawiający ma prawo zatrzymać płatność faktury Wykonawcy, do czasu złoŜenia powyŜszych 
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Do faktury końcowej Wykonawca 
składa oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych jego podwykonawców,  
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o całkowitym uregulowaniu zobowiązań finansowych wynikających z wykonanych usług dla 
niniejszego zadania inwestycyjnego. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania 
płatności przez Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców.   

 
21. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później niŜ 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia Ŝądania, wykaz swoich zobowiązań wraz z terminami 
płatności względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu 
realizacji usług objętych Umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktur Wykonawcy do czasu jego złoŜenia.  

 
22.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

 
23. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez 
swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim. 

 
§ 13 

1. Strony ustanawiają formę odszkodowania za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 
zobowiązania będą kary umowne  na niŜej opisanych zasadach.  
- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% 
wynagrodzenia za wyjątkiem okoliczności określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia            
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w tym z tytułu                      
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy: 

a) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto  za kaŜdy 
dzień zwłoki licząc od wyznaczonego ustalonego terminu usunięcia wad,  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia  – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego netto liczone za kaŜdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamówienia - 0,5 % 
wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego ustalonego 
terminu 

d) w przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje, 
pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie -  Zamawiający naliczy karę w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki licząc od 
wyznaczonego ustalonego terminu, 

e) w przypadku gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłuŜej  
niŜ 5 dni - Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za 
kaŜdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego ustalonego terminu, 

f) w przypadku gdy Wykonawca wykonuje usługi wadliwie i niezgodne z przepisami, normami 
oraz nie reaguje na pouczenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu 
wykonania usługi w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie - Zamawiający naliczy 
karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za kaŜdy dzień zwłoki licząc od 
wyznaczonego ustalonego terminu. 

g) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.    

h) 5.000,00 zł za powierzenie wykonania usług objętych niniejszą umową Podwykonawcy                  
z pominięciem trybu określonego w  § 12 umowy.  

i) 5.000,00 zł z powodu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naleŜnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
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j) 5.000,00 zł z tytułu nieprzedłoŜenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany, 

k) 5.000,00 zł z tytułu nieprzedłoŜenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy            
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

l) 5.000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.  
 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za kaŜdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
staje się wymagalne: 

a) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłok- w tym dniu, 
b) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w kaŜdym z tych dni.   

 
4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawca stosuje odsetki ustawowe. 
 
5. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 
 
6. Zamawiający ma prawo potrącić kary oraz inne świadczenia z bieŜącej naleŜności Wykonawcy. 
 

§ 14 
 

1. JeŜeli Wykonawca wykona zamówienie w sposób nienaleŜyty Zamawiający moŜe potrącić do 10% 
wartości wynagrodzenia. 
 
2. JeŜeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienaleŜytego wykonania 
zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 
 

§ 15 
 

W przypadku stwierdzenia raŜących naruszeń Umowy Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy za 
miesięcznym wypowiedzeniem. 

§ 16 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§ 17 
 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 18 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
 
Zamawiający: Wykonawca:  


