Chetmno, dnia 16.08.2017r
T1.271.1-2.2017.MM

WYJASNIENIE )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajac na podstawie art. 38 ust.2 ustawy prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamia sie, ze w dniu 11.08.2017r. wptynat
wniosek o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w postepowaniu na:

Roboty budowlane zwigzane z realizacja w latach 2017/2018 projektu pn.
~Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroka dziatalno$¢ Chetminskiego Domu

Kultury”
o tresci:

1. Whnioskuje o dokonanie zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w

wysokosci 10% wynagrodzenia umownego ,brutto” na 5%.
2. Whnioskuje o wydtuzenie terminu wykonania zamowienia o co najmniej 21 dni.

na ktéry udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
1. Zamawiajacy zmienia wysokoSc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z

10% na 5% wynagrodzenia umownego ,brutto”.
2. Zamawiajacy nie wydtuzy terminu wykonania zamdéwienia.

Udzielona odpowiedz nie powoduje koniecznosci zmiany terminu sktadania ofert.




