

Nr sprawy: TI.271.1.2018.MM

Chełmno, dnia 13.03.2018r.

Gmina/Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 875-10-03-001

**ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania przetargowego na: „Roboty budowlane związane z realizacją w latach 2017/2018 projektu pn. „Modernizacja kinoteatru Rondo na szeroka działalność Chełmińskiego Domu Kultury”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 i 2018), zawiadamia się Wykonawców o zmianie treści SIWZ w zakresie **błędneho numeru rachunku bankowego dot. wnoszenia wadium w pieniądzu tj.**

Tekst, który należy zmienić – pkt IX ppkt 4 SIWZ:

*W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr konta **50 9486 0005 0000 0361 2000 0029** odpowiednio z dopiskiem - Wadium - „Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. oraz podgrzewania wody basenowej uzupełniona instalacją fotowoltaiki (PV) dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną i basenem przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie”.*

W SIWZ powinno być – pkt IX ppkt 4 SIWZ:

*W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr konta **88 1160 2202 0000 0003 3297 0926** odpowiednio z dopiskiem - Wadium - „Budowa instalacji próżniowych kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. oraz podgrzewania wody basenowej uzupełniona instalacją fotowoltaiki (PV) dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną i basenem przy ul. Kościuszki 11 w Chełmnie”.*

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 12a. ust. 2 ww. Ustawy, Zamawiający **odstępuje** od wydłużenia terminu składania ofert (Zamawiający uznaje, że wydłużenie terminu nie jest konieczne) – termin składania ofert pozostaje bez zmian. Pozostałe zapisy SIWZ również pozostają bez zmian.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Mariusz Kędziński